

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Amenajarea străzilor în or. Cricova, mun. Chișinău (Drumul Viilor, Biruinței 60 Ani, Prieteniei, Speranței, Sf. Niolae, Trandafirilor, N. Gheorghiu, Crucec, A. Lăpușneanu, M. Manole)"
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Cricova
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a principat a îndeplinirea contractului: antreprenor general
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 130 595,00 lei MD
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 130 595,00 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată: 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contract (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu
10. Numărul și data procesul verbal de recepție a lucrărilor: nr. 2 din 28 septembrie 2017
11. Principalele remedieri și completării înscrise în procesul-verbal de recepție: dea lua spre execuție lucrările conform listei anexate după, urmează recepționarea lucrărilor de amenajare.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Conform anexei:

Contract de antrepriză Nr. 62 din 07 iunie 2017.

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 28 septembrie 2017.

Data completării: 28 septembrie 2020

Semnat: _____

Nume: Anatoli Pozdneacov

Funcție în cadrul firmei: inginer șef

Denumirea firmei și sigiliu Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.