
 

 

 

 

 Anexa nr. 12 

la Documentația standard  

nr. 69 din 07 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului – Lucrari de reparatii capitale a fatadei edificiului 

Serviciului de Informatii și Securitate al RM, amplasat pe str.Vlaicu Parcalab 23 
2. Numărul şi data contractului- Nr.121/21 din 08.02.2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului - Serviciului de Informatii și Securitate al RM 

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________ 

5. Ţara__Republica Moldova_______________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general 
                                                                                                             (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului          exprimată în moneda            exprimată 

                                                                    în care s-a                             în echivalent 

                                           încheiat contractul                 dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )   7 603 378.00                  422 410 

b) finală (la data  finalizării contractului)   7 603 378.00                  422 410 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:__ nu au fost _____________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_- 8(opt) luni_____________________________________________________ 

b) efectiv realizată - 8(opt) luni_____________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – Nr.06 din 01.07.2022 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie - nu au fost. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 22.12.2023 

Semnat: ___semnatura electronica____ 

Nume: Botezatu Eugeniu 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Eusevas Cons” 
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