

Anexa nr. 12
la Documentația standard

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (zile)	Numărul și data procesului - verbal de recepție la terminare a lucrărilor
1.	Lucrări de montare SES 140 kW a parcului fotovoltaic r-ul Dondușeni, s. Timova	SRL Avicola-Teovera	Antreprenor	1 933 248,29	105 zile	01 din 05.01.2021
2.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s.Greblești, raionul Strășeni	SRL "Porco Bello" s.Greblești	Antreprenor	2 623 856,40	75 zile	1 din 21.02.2022
3.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Porco Bello", s. Cimișeni, raionul Criuleni	SRL "Porco Bello" s. Cimișeni	Antreprenor	2 623 856,40	70 zile	nr.2 din 28.02.2022
4.	Instalație fotovoltaică 200kW "NIVALI-PROD" S.R.L. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni	"NIVALI-PROD" S.R.L.	Antreprenor	2 144 126	85 zile	f/n din 30.09.2022
5.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW la sol situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Subantreprenor	2 039 999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
6.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Subantreprenor	569 655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 63kW "Aparatul Președenției" mun.Ch., str.Șt.cel Mare 154	"Aparatul Președenției" RM	Subantreprenor	894 269,60	85 zile	f/n din 10.10.2023

8.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice de tip ON-GRID (6 obiecte)	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Subantreprenor	3 093 097,96	35 zile	f/n din 23.12.2022
9.	Achiziționarea și construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 100kW montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Subantreprenor	1 489 980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stației de pomparea apei" din sat. Bușila r-nul Ungheni AEES	Primăria s. Bușila r-nul Ungheni	Subantreprenor	2 034 574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Instalație fotovoltaică 200kW SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	SRL "Orizont", mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2	Antreprenor	2 790 145,10	65 zile	f/n din 18.08.2023
12.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Cand-Vas", com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	SRL "Cand-Vas" com. Boghenii Noi	Antreprenor	3 013 140,00	75 zile	f/n din 14.09.2023
13.	Instalație fotovoltaică 240kW, SRL "Firma Brănești", s. Brănești, r-nul Orhei	SRL "Firma Brănești", s. Brănești	Antreprenor	3 477 600,00	85 zile	f/n din 14.09.2023

14.	Instalație fotovoltaică 120kW "Porco Bello", s.Colibabovca, raionul Leova	SRL "Porco Bello" s.Colibabovca	Antreprenor	1 272 810,00	50 zile	f/n din 12.09.2023
15.	Instalație fotovoltaică 120kW SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra, str.Tinereții 64	SRL "GOA Teritoriu", or.Vatra	Antreprenor	1 383 211,07	40 zile	f/n din 11.09.2023
16.	Instalație fotovoltaică 600kW "Magazinul Universal Central UNIC", mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 8	SA "UNIC", mun.Chișinău,	Antreprenor	7 649 214,45	90 zile	f/n din 22.07.2023
17.	Instalație fotovoltaică 150kW SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni, r-nul Ialoveni	SRL "Vintage Distribution", s.Sociteni	Antreprenor	2 111 490,00	35 zile	f/n din 15.01.2024
18.	Instalație fotovoltaică 200kW "AquaPark", s.Sociteni, r-nul Ialoveni	SRL "M&M Global Invest", s.Sociteni	Antreprenor	2 092 288,00	50 zile	f/n din 01.06.2024
19.	Instalație fotovoltaică 230kW SRL "Valisdalv", mun.Chișinău, str.Cetatea Albă 176	SRL "Valisdalv", mun.Chișinău	Antreprenor	2 225 293,20	55 zile	f/n din 02.07.2024
20.	Instalație fotovoltaică 70kW A.O. "CSMP", s.Sărata Nouă, r-nul Leova	A.O. "Centrul de Sănătate și Medicină Preventivă", s.Sărata Nouă	Antreprenor	809 664,37	45 zile	f/n din 07.08.2024
21.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 373,45kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	4 100 000,00	55 zile	Nr.1/2 din 17.04.2024

22.	Instalație fotovoltaică pe acoperiș 520kw SRL "Crist-Valg"	SRL "Crist-Valg" Rl.Leova, s.Tigheci	Antreprenor	5 231 200,00	85 zile	Nr.1 din 23.01.2024
23.	Instalarea parcului fotovoltaic din sat. Ciucur Mingir, rl. Cimișlia 2440kW	SRL "NAVITAS ENERGY"	Antreprenor	20 567 291,64	154 zile	Nr. 264PV062024

Data completării 04.08.2026

Ofertant

S.R.L.**SHARLLY**

Semnat:

Nume: **Antonciuc Ana**

(Reprezentant prin procura din 28.04.2026 -
Antonciuc Ana)

Funcția în cadrul firmei: **Manager Proiecte**