

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preturi

21 " iunie 2022

Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1650525495891 și din data 21.04.2022, între Pretura sectorului Rîșcani,

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în mun. Chișinău, str. Kiev, 3 telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390

(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad – Pretor al sectorului Rîșcani,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea Comercială "Vastavit" S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31

(localitatea)

telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „___” _____ 20___, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2026.08.17 11:18:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 180 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 48 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1999198,80 (un milion nouă sute nouăzeci și nouă mii una sută nouăzeci și opt lei 80 bani) lei MD,


(suma cu cifre și litere)

inclusiv 333199,80 (trei sute treizeci și trei mii una sută nouăzeci și nouă lei 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.



3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 6. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 48 luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL
S.C."VASTAVIT"S.R.L**

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Moscova, 1/1, ap. 31
Telefon: 022440404,
Cod fiscal: 1004600066894
BC„Moldindeonbanc”S.A. Filiala „INVEST” Chișinău
Cod: MOLDMD2X329
IBAN: MD46ML000000002224329295
Cod TVA: 0606132

**BENEFICIARUL
Pretura sectorului Rîșcani**

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Kiev, 3
Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1007601009853
Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul municipiului
Pretura sectorului Rîșcani
Cod bancar: TREZMD2X
IBAN: MD44TRPDAK222990D07355AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR




Director

Vitalie STĂVILĂ

BENEFICIAR

Pretor

Vlad MELNIC



la Contractul nr. 56
Din „11” 06 20 22

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (parțial), situat în mun.Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin	45200000-9	Devizul de cheltuieli: Forma nr. 1 - Caietul de sarcini	Devize de cheltuieli: Formularele 3, 5 și 7	În conformitate cu legislația Republicii Moldova
	TOTAL				

ANTREPRENORUL

Director

Vitalie STĂVILĂ

BENEFICIAR

Pretor

Vlad MELNIC

Anexa nr.2
la Contractul nr. 56
din "21" 06 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin	45200000-9	1 proiect - lucrări	1 proiect - lucrări	1999198,80	1999198,80	31.12.2023/ până la recepția finală a lucrărilor
	TOTAL				1999198,80	1999198,80	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director


Vitalie STĂVILĂ

Pretor


Vlad MELNIC



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000027552



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		21.07.2022 / 21.07.2022		număr: номер		data: дата																	
9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132																	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689, BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1004600066894 / 0606132																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007601009853 / 0606132																	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		act de receptie 77520											
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (partial), situat în mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Miron Costin conform contract nr.56 din 21.06.2022		lucrari		1		538235.13		538235.13		20		107647,02		645882,15									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						538235.13		X		107647,02		645882,15		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск

разрешил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 21.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 21.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VLAD MELNIC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 22.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL VASTAVIT
 (denumirea)

Investitor Pretura sectorului Riscani
 (denumirea)

Obiect **Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisinau, sec. Riscani, str. Miron Costin**

Valoarea lucrarilor executate

645882,15 mii lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 14 iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj vibropresat				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm gri)	m2	985,000	380,47 88,71	374 760,27 87 378,05
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				374 760,27 87 378,05
		2. Borduri				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	10,000	433,57 84,12	4 335,68 841,20
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	300,000	185,20 56,93	55 560,34 17 078,97
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR	m	80,000	230,43 56,93	18 434,09 4 554,39

1	2	3	4	5	6	7
		100*30*15)				
		Total capital:				
		Total				78 330,11
		Inclusiv salariu				22 474,56
		Total proces-verbal:				
		Прямые затраты	lei			453 090,38
		Fondul social	24,00 %			26 364,63
		Total	100,00 +			479 455,01
		Transportarea materialelor	4,00 %			13 705,26
		Total	100,00 +			493 160,27
		Cheltuieli de regie	7,00 %			34 521,22
		Total	100,00 +			527 681,49
		Beneficiu de deviz	2,00 %			10 553,63
		Total	100,00 +			538 235,12
		TVA	20,00 %			107 647,03
						645 882,15
		TOTAL:				109 852,61

INTOCMIT:

Antreprenor general


SRL VASTAVIT



APROBAT:

Investitor

Pretura sectorului Riscani



Antreprenor

SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor

Pretura sectorului Rișcani
(denumirea)

Obiect

**Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin**

Valoarea lucrarilor executate **617 122,28 lei**

Proces - verbal nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj vibropresat				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm gri)	m2	795,000	380,47 88,71	302 471,41 70 523,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 471,41 70 523,40
		2. Borduri				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	17,600	433,57 84,12	7 630,83 1 480,52
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	280,000	185,20 56,93	51 856,32 15 940,37
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe	m	188,000	230,43 56,93	43 320,11 10 702,82



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			504 184,87
		Beneficiu	2,00 %			10 083,70
		Total	100,00 +			514 268,57
		TVA	20,00 %			102 853,71
		TOTAL proces-verbal:				617 122,28
		Inclusiv salariu				110 573,09

INTOCMIT:

Antreprenor general


SRL VASTAVIT




APROBAT:

Investitor

Pretura sectorului Rișcani





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000392429



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15.08.2022 / 15.08.2022		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML000000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329		9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31						
				c.f./ nr.TVA		1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3		c.f./ nr.TVA		1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132						
				c.f./ nr.TVA		1007601009853 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата						
				delegatul делегированный								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		4. Documente anexate Прилагаемые документы								
				act de receptie 77520								
7. Redirijări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (partial), situat în mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Miron Costin conform contract nr.56 din 21.06.2022		lucrari	1	666145.33	666145.33	20	133229.07	799374.40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				666145.33	X	133229.07	799374.40	X	X	X	0,00	

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

contabil ECATERINA PELIVAN

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil ECATERINA PELIVAN

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VLAD MELNIC

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 16.08.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea)

Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin


Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei

Proces - verbal se adauga nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II deseuri de la demolari	100 m3	2,10	787,50 0,00	1 655,33 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km deseuri de la demolari	t	430,52	17,13 0,00	7 374,87 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	16 880,43 0,00	3 544,89 0,00
4	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere manuala	m2	350,00	344,79 15,29	120 676,87 5 353,11

	Прямые затраты	lei	133 251,95
	Fondul social	24,00 %	1 284,75
	Total	100,00 +	134 536,70



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			4 621,05
		Total	100,00 +			139 157,75
		Cheltuieli de regie	7,00 %			9 741,04
		Total	100,00 +			148 898,79
		Beneficiu	2,00 %			2 977,98
		Total	100,00 +			151 876,77
		TVA	20,00 %			30 375,35
		TOTAL proces-verbal:				182 252,12
		Inclusiv salariu				5 353,11

INTOCMIT:

Antreprenor general



APROBAT:

Investitor

Pretura sectorului Rișcani





Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea)

Obiect **Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin**

Valoarea lucrarilor executate **617 122,28 lei**

Proces - verbal nr. 1
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj vibropresat				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*60 mm gri)	m2	795,000	380,47 88,71	302 471,41 70 523,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 471,41 70 523,40
		2. Borduri				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	17,600	433,57 84,12	7 630,83 1 480,52
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	280,000	185,20 56,93	51 856,32 15 940,37
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe	m	188,000	230,43 56,93	43 320,11 10 702,82

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton (Bordura BR 100*30*15)				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Postament)	m3	0,480	433,57 84,12	208,11 40,38
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Podstamenta0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,480	1 412,42 382,37	677,96 183,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 693,34 28 347,62
		3. Inverzirea teritoriului				
7	TsI50A10	Transportarea pamintului ceornozem la santier cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	264,000	54,60 0,00	14 414,40 0,00
8		Pamint negru (cearnozeom)	m3	132,000	1,00 0,00	132,00 0,00
9	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta (cearnozeom)	m2	880,000	9,35 9,35	8 225,10 8 225,10
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	132,000	26,34 26,34	3 476,97 3 476,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 248,47 11 702,07

	Прямые затраты	lei	432 413,22
	Fondul social	24,00 %	26 537,54
	Total	100,00 +	458 950,76
	Transportarea materialelor	4,00 %	12 250,06
	Total	100,00 +	471 200,82
	Cheltuieli de regie	7,00 %	32 984,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			504 184,87
		Beneficiu	2,00 %			10 083,70
		Total	100,00 +			514 268,57
		TVA	20,00 %			102 853,71
		TOTAL proces-verbal:				617 122,28
		Inclusiv salariu				110 573,09

INTOCMIT:

Antreprenor general

SRL VASTAVIT




Investitor

Pretura sectorului Rișcani

APROBAT:



L.S.



Antreprenor

SRL VASTAVIT

(denumirea)

Investitor

Pretura sectorului Rîșcani

(denumirea)

Obiect

Reamenajarea spatiului public, a
 unei portiuni din terenul cu nr.
 cad. 0100414.422 si 0100414.441
 (partial), situat in mun.Chisinau,
 sec. Riscani, str. Miron Costin

Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei

Proces - verbal se adauga nr. 2

de receptie a lucrarilor executate

pe 08.08.2022 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II deseuri de la demolari	100 m3	2,10	787,50 0,00	1 655,33 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km deseuri de la demolari	t	430,52	17,13 0,00	7 374,87 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	16 880,43 0,00	3 544,89 0,00
4	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere manuala	m2	350,00	344,79 15,29	120 676,87 5 353,11

	Прямые затраты	lei	133 251,95
	Fondul social	24,00 %	1 284,75
	Total	100,00 +	134 536,70

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			4 621,05
		Total	100,00 +			139 157,75
		Cheltuieli de regie	7,00 %			9 741,04
		Total	100,00 +			148 898,79
		Beneficiu	2,00 %			2 977,98
		Total	100,00 +			151 876,77
		TVA	20,00 %			30 375,35
		TOTAL proces-verbal:				182 252,12
		Inclusiv salariu				5 353,11

INTOCMIT:

Antreprenor general


SRL VASTAVIT



APROBAT:


Investitor

Pretura sectorului Riscani



L.S.





Antreprenor

SRL VASTAVIT

(denumirea)

Investitor

Pretura sectorului Riscani

(denumirea)

Obiect

**Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin**

Valoarea lucrarilor executate

553 942,26 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	123,600	237,83 135,95	29 396,34 16 803,67
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul PIETRIS+NISIP+PAMINT	100 m3	7,210	787,52 0,00	5 678,05 0,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	39,000	552,25 467,33	21 537,72 18 226,06
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	110,000	11,05 11,05	1 215,07 1 215,07
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	732,000	27,19 27,19	19 903,37 19 903,37
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	732,000	54,36	39 793,64

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,64	18 037,43
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+ nisip)	100 m3	0,220	787,50 0,00	173,25 0,00
8	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	6,000	350,03 130,00	2 100,18 780,02
9	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	6,000	1 636,46 69,67	9 818,74 418,05
10	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	135,000	94,32 94,32	12 732,75 12 732,75
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	135,000	255,76 255,76	34 527,56 34 527,56
12	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 080,000	17,13 0,00	18 500,40 0,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				195 377,07 122 643,98
		2. Pavaj vibropresat				
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii	100m2	21,300	1 140,57 767,28	24 294,13 16 343,05

1	2	3	4	5	6	7
		unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	2 130,000	72,54 21,75	154 504,20 46 332,44
		Total capitul:				
		Total				178 798,33
		Inclusiv salariu				62 675,49

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	lei	374 175,40
		Fondul social	24,00 %	44 476,67
		Total	100,00 +	418 652,07
		Transportarea materialelor	4,00 %	4 307,93
		Total	100,00 +	422 960,00
		Cheltuieli de regie	7,00 %	29 607,21
		Total	100,00 +	452 567,21
		Beneficiu de deviz	2,00 %	9 051,34
		Total	100,00 +	461 618,55
		TVA	20,00 %	92 323,71
				553 942,26
		TOTAL:		185 319,47

INTOCMIT:

Antreprenor general


SRL VASTAVIT




APROBAT:

Investitor

Pretura/sectorului Rîșcani





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAB000889683



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		08.07.2022 / 08.07.2022		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46ML00000002224329295, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Invest' Chisinau, MOLDM2X329				9. Transportator Перевозчик		S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31		c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU PRETURA SECTORULUI, SEC.RISCANI Kiev nr.3				c.f./ nr.TVA 1004600066894 / ф.к./ код НДС 0606132		c.f./ nr.TVA 1007601009853 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (partial), situat în mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Miron Costin conform contract nr.56 din 21.06.2022		lucrari	1	461618.55	461618,55	20	92323,71	553942,26				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					461618,55	X	92323,71	553942,26	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director ECATERINA PELIVAN
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.07.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director ECATERINA PELIVAN
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.07.2022

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

director VLAD MELNIC

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.07.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Aprobat
Prețor Vlad Melnic

Mun. Chișinău

09 august 2022

Proces-verbal nr. 01/1

de constatare a modificărilor volumelor și tipurilor de lucrări la obiectivul
“Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și
0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin”.

Comisia în componența:

din partea Beneficiarului

Pretor – dl. Melnic Vlad

Secretar Interimar – dl. Furculita Mihai

Responsabil tehnic – dl. Haruta Anatolie

din partea Antreprenorului

Director executiv – dl. Stavila Vitalie

Prin prezentul proces-verbal, noi subsemnații, în urma examinării la fața locului a obiectivului în curs de execuție, privind

Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin” am constatat următoarele:

În scopul finalizării lucrărilor la obiectiv, constatăm strict necesar execuția lucrărilor neprevăzute în vederea îmbunătățirii și asigurării unei calități durabile în timp a lucrărilor de construcție, cu operarea modificărilor în volumele inițiale precum urmează:

Capitolul nr. I Lucrări care se exclud.

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj ECO-2 0.6*0.4*0.1 m)	m2	-350.00

Total excluderi - **182 252,14** (Anexa nr.1)

Capitolul nr. II Lucrări care se includ.

Volume neprevăzute necesar de executat, care nu se regăsesc în devizul inițial al beneficiarului și necesită a fi incluse în planul de amenajare modificat:

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II deseuri de la demolări	100.00 M3	2.10
Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 10 km deseuri de la demolări	t	430.52

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0.21
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 6 cm, cu asternere manuala Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	M2	350.00

Total includeri – 182 252,12 lei .(Anexa nr. 2)

Modificările operate nu schimbă condițiile ofertei și nu majorează valoarea ei.
Contractarea lucrărilor va fi efectuată în conformitate cu legislația în vigoare.
Prezentul proces-verbal este bază juridică pentru recepția lucrărilor modificate.

Comisia:

dl. Vlad Melnic
(numele, prenumele, semnătura)

dl. Fuculita Mihai
(numele, prenumele, semnătura)

dl. Haruta Anatolie
(numele, prenumele, semnătura)

dl. Stavila Vitalie
(numele, prenumele, semnătura)



**Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin**

(denumirea obiectivului)

*Anexa nr. 1
la pr. verbal nr. 01/1
din 03.08.2021*

DEVIZ LOCAL № Se excude

Valoarea de deviz 182 252,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavaj vibropresat				
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj ECO-2 0.6*0.4*0.1 m)	m2	350,00	365,24 88,71	127 834,76 31 048,04
		Total Pavaj vibropresat Inclusiv salariu				127 834,76 31 048,04

	Прямые затраты	lei	127 834,76
	Fondul social	24,00 %	7 451,53
	Total	100,00 +	135 286,29
	Transportarea materialelor	4,00 %	3 871,47
	Total	100,00 +	139 157,76
	Cheltuieli de regie	7,00 %	9 741,04
	Total	100,00 +	148 898,80
	Beneficiu	2,00 %	2 977,98
	Total	100,00 +	151 876,78
	TVA	20,00 %	30 375,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				182 252,14
		Inclisiv salariu				31 048,04



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
(denumirea obiectivului)

Anexo nr 2
le pr. verbal nr. 011/
din 08.08.2022


DEVIZ LOCAL № Se adauga

Intocmit in prețuri curente 12.08.2022

Valoarea de deviz 182 252,12 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II deseuri de la demolari	100 m3	2,10	787,50 0,00	1 655,33 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km deseuri de la demolari	t	430,52	17,13 0,00	7 374,87 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,21	16 880,43 0,00	3 544,89 0,00
4	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 6 cm, cu așternere manuală Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2	350,00	344,79 15,29	120 676,87 5 353,11

	Прямые затраты	lei	133 251,95
	Fondul social	24,00 %	1 284,75
	Total	100,00 +	134 536,70
	Transportarea materialelor	4,00 %	4 621,05



Obiect Reamenajarea spatiului public, a unei
portțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 si
0100414.441 (partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II deseuri de la demolari	100 m3			787,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km deseuri de la demolari	t			17,13
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			16 880,43
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 141,19	16 625,43
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	850,00	255,00
4	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere manuala Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			344,79
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	15,29
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	310,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 200,00	9,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	549,50	9,40

APROBAT:



Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.







PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
PRETURA SECTORULUI RÎȘCANI



Nr. 03-8/01-211/23 din 13.03.2023

S.C. "VASTAVIT" S.R.L.
vastavit2004@mail.ru

la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmăm faptul că SRL Vastavit, reprezentată de directorul **Stăvilă Vitalie**, a executat "Reamenajarea spațiului public, a unei porțiuni din terenul cu nr. cad. 0100414.422 și 0100414.441 (parțial), situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Miron Costin" în baza contractului nr. 56 din 21/06/2022, încheiat în urma licitației *ocds-b3wdp1-MD-1650525495891*.

Obiectul contractului fiind lucrările de executare a straturilor de fundație din piatră spartă, pavaje din plăci de trotuare, borduri, beton turnat în fundații, etc.

Lucrările au fost executate conform legii privind calitatea în construcții, și în termenii stabiliți în contract, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fără abateri de la procesul tehnologic. Neconformități care să ducă la refaceri parțiale sau totale nu au fost. La fel nu au fost înregistrate accidente pe teren.

Ținând cont de capacitatea și profesionalismul de care au dat dovadă SRL Vastavit, în timpul executării lucrărilor, Pretura sectorului Rîșcani, recomandă cu încredere compania Vastavit pentru posibile colaborări viitoare.

Cu respect,

Pretor



Vlad MELNIC

Ex: Mihail FURCULIȚĂ,
tel. (022)441191

