”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-16/PGC
27.08.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bdncii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL ""Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of 119, Tel+373 62111 755, c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO035EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursalanr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligid sa execute lucrérile de constructie a sistemului de canalizare pluviald, specificate in Anexa
nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spataru”
din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-PG), documentului de licitatie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrari ce fac parte componentd a contractului nr.
03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare
Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanti).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrarilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activitiitii se datoreaza urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor i reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrrilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspenddrii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urménd a fi reluate la data incetérii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrdrilor doar in cazul in care suspendarea dureaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisi prin care il va informa pe acesta din urma ci este posibild reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract. La livrarea marfurilor i serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizdrii proiectelor
de asistentd tehnica si investifionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiald a contractului constituie 83 580, 00 MDL. Valoarea finala va fi stabilita in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului.

Preturile lucrarilor, cét si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmé c4 lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupa semnarea
contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupa prezentarea de catre Subcontractor a volumelor de lucrari
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractanta, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor;

b) 5% dupa semnarea procesului verbal de receptie finald.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisé.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrérilor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrdrii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfésoara activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeasca santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daca Antreprenorul general nu emite n timp util dispozitii suplimentare care sa contini instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
ntreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier gi pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice Tn vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract,

La lucrdrile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfiisoari activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului,

Daca Subantreprenorul consider ca dispozitiile Antreprenorului general sdnt nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvad de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultiti in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotaratoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite $i sa instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sé-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in cauza.

Pe parcursul executiirii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sd dispuni in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja si pliti alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intrziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legaturd cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, art1st1ce sau stiintifice,
Subantreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrérilor in zona respectiva si si comumce Antrepfenorulul
general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
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_ Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de munc# necesare realizarii lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE $1 EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urméand a fi supuse periodic la diverse testiri de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractanta sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizata de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze si sd urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea $i masurarea
lucririlor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritatii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
Daci se constati ci lucrarile au fost de calitate corespunzatoare i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el raspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de ctre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovata raspunde
conform prevederilor legale. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai daca
Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau
alte obiecte, precum si-ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

Pagina 4 din 6



"Sporirea eficientei energetice a cladirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

11.4.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.
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12.2
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13.2,

Subantreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pind la predarea lucrarilor catre Antreprenorul general. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Dacd nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotaréri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Dacid motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Dacad intdrzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea culpabili va pliti celeilalte
parti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intérziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrérile prevazute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor previzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrdrilor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pardseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din méarimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

fin cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o finstiintare
prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost dovedita.

Orice litigiu decurgidnd din sau In legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabili se va solutiona prin Instantele de Judecata ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac:

a) Antreprenorul general nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ca din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteci pe capital;

b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Subantreprenorul nu incepe lucrdrile fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reTncepere a luerarilor;
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sé le suporte Antreprenorul general
din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativi a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daci o Parte este sau va fi impiedicata sa-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie sa transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintdrii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atéta timp cit Forta Majora o impiedici sd le indeplineasca.

142  Fiecare Parte va depune in permanentd toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intérziere datoratd
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cand o Parte inceteaza si mai fie afectatd de Forta Majora, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.l;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3  In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act aditional.

15.5 in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL'"Polimer Gaz Conducte" SRL"Plan-Toby"
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