



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 25
privind achiziția prin Licitație Publică

“14” noiembrie 2017

mun. Chişinău, com. Truşeni
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 17/03127 din data “29” septembrie 2017, între **Primăria com. Truşeni** (denumirea autorității contractante), cu sediul MD-3733, mun. Chişinău, s. Truşeni, str. 27 August 30 (localitatea), telefon: 022590236, fax: 022590651, e-mail: primariatruseni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601007398 din “02” august 2007, reprezentat prin **primarul com. Truşeni Apostol Ion** (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.A. “Edilitate”** (denumirea operatorului economic) cu sediul în MD-2012, mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu, 49 (localitatea), telefon: 022224250, fax: 022223084, e-mail: edilitate@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600045544 din “06” decembrie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 010038 din “08” iulie 2003, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la “08” iulie 2008, prelungit până la “08” iulie 2018, pentru genurile de activitate: **construcții de clădiri, construcții inginerești și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări**, reprezentat prin director **Gorbunov Anatoli** (numele și funcția conducătorului), în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparație capitală a str. Dacia din com. Truşeni, mun. Chişinău.**

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 (treizeci) zile lucrătoare** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 430 818, 00 lei (două milioane patru sute treizeci mii opt sute optsprezece lei, 00 bani) MD** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale acestora.**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“14” noiembrie 2017.**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria com. Trușeni

Adresa: MD-3733, mun. Chișinău,
s. Trușeni, str. 27 august, 30

Tel./Fax: 022590236 / 022590651

Denumirea

Băncii: MF Trezoreria de Stat

Cod

Bancar: TREZMD 2x

IBAN: MD25TRPDAK31212024494AC

Cod fiscal: 1007601007398

“ANTREPRENOR”: S.A. “Edilitate”

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str.
Mihai Eminescu, nr. 49.

Tel./Fax: 022224250/ 022223084

Denumirea

Băncii: BC „Moldindconbank” S.A.

Cod

Bancar: MOLDMD2X334

IBAN: MD32ML000000002251834188

Cod fiscal: 1003600045544

0200122

16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”: Primăria com. Trușeni


L.Ș.



“ANTREPRENOR”: S.A. “Edilitate”



2017-0000004876



**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**
Nr. 12 din 10 iunie 2019

Obiectivul „Lucrările de reparație capitală a străzii Dacia din com. Trușeni, mun. Chișinău”

este executat în cadrul contractului nr. 25 din 14 noiembrie 2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____,
cu valabilă pînă la _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **ianie anul 2019**, fiind formată din:

președintele comisiei: Apostol Ion – Primar com. Trușeni

membrii comisiei: Masleaev Victor – Viceprimar
Vîrlan Ecaterina – Contabil-șef
Alexei Lilia – Specialist (inginer cadastral)
Beșliu Ecaterina – Arhitector-șef

2. Au mai participat la recepție:

Banari Ion – Responsabil tehnic
Pozdneacov Anatoli – Inginer șef „Edilitate” S.A.
Goroholinschi Nicolai – Diriginte de șantier „Edilitate” S.A.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a considerat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în **aprilie 2019**;
- 3) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate;
- 4) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista – anexa nr. 2;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) valoarea obiectivului este de **2 012 930,00 lei**.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:
de a recepționa obiectivul finalizat și darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
se propune de a recepționa obiectivul definitiv și darea lui în exploatare.

6. Comisiei de recepție recomandă următoarele:
se propune de recepționa obiectivul definitiv și darea lui exploatare.

7. Presentul proces – verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei: _____ Apostol Ion

Membri Comisiei:

_____ Maslaev Victor

_____ Vîrlan Ecaterina


_____ Alexei Lilia

_____ Beșliu Ecaterina

_____ Banari Ion

_____ Anatoli Pozdneacov

_____ Nicolai Goroholinschi



LISTA GENERALĂ A LUCRĂRILOR INDEPLINITE

Nr. proces-verbal	Denumirea lucrărilor	Un.	Cantitate	Costul, lei
1	2	3	4	5
iunie 2018				803 620
	Capitolul 1. Lucrări de terasament			
	Sapatura mecanica cu buldozer	100 m ³	4,49	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	5,18	
	Transportarea pamintului	t	854,20	
	Capitolul 2 Nivelarea terenului			
	Nivelarea cu buldozer	100 m ²	0,43	
	Capitolul 3. Imbracaminte drumului.			
	Nivelarea terenului natural cu buldozer	100 m ²	7,90	
	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m ³	112,83	
	Strat de fundatie din piatra sparta h=28 cm	m ³	230,80	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare h=6 cm	m ²	825,00	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=4 cm	m ²	117,51	
	Borduri prefabricate din beton 100x30x15	m	165,00	
	Capitolul 4. Съезды			
	Nivelarea terenului natural cu autogreder	100 m ²	3,20	
	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m ³	48,00	
	Strat de fundatie din piatra sparta h=28 cm	m ³	89,60	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare h=6 cm	m ²	277,00	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=4 cm	m ²	277,00	
	Borduri prefabricate din beton 100x30x15	m	150,00	
iulie 2018				627 198
	Capitolul 3. Imbracaminte drumului.			
	Nivelarea terenului natural cu autogreder	100 m ²	12,00	
	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m ³	82,94	
	Strat de fundatie din piatra sparta h=28 cm	m ³	323,60	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare h=6 cm	m ²	966,00	
	Borduri prefabricate din beton 100x30x15	m	391,00	
	Capitolul 4. Съезды			

1	2	3	4	5
	Nivelarea terenului natural cu autogreder	100 m ²	1,75	
	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m ³	37,50	
	Strat de fundatie din piatra sparta h=28 cm	m ³	61,98	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare h=6 cm	m ²	74,00	
	Borduri prefabricate din beton 100x30x15	m	72,00	
aprilie 2019	Capitolul 1. Lucrări de terasament			582 112
	Sapatura mecanica cu buldozer	100 m ³	8,97	
	Sapatura mecanica cu excavator	100 m ³	10,03	
	Transportarea pamintului	t	1 655,45	
	Capitolul 3. Дорожная одежда съездов			
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=4 cm	m ²	1 040,00	
	Capitolul 4. Съезды			
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mare h=6 cm	m ²	82,00	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=4 cm	m ²	156,00	
	Capitolul 5. Трогуары			
	Borduri mici	m	195,00	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=3 cm	m ²	685,00	
	Capitolul 6. Въезды во двори			
	Borduri mici	m	45,00	
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte h=3 cm	m ²	146,00	
				2 012 930

Au transmis:

Societatea pe Acțiuni Firma de construcție a drumurilor

“EDILITATE”



Inginer șef

Contabil-șef


(Handwritten signature)

A. Pozdneacov

A. Boț

Au receptionat:

Primăria com. Truseni



Primar

Contabil-șef

(Handwritten signature)

I. Apostol

E. Vîrlan