

Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: 17 mai 2023

Procedura de achiziție Nr.: 21079895 / ocds-b3wdp1-MD-1683199914410

Anunț de participare Nr.: f/n

Către: Primăria satului Ilenuța, raionul Fălești

“Aeroc” SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire;
- b) “Aeroc” SRL se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele: „Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s. Ilenuța, r. Fălești”;
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 1 100 000,00 (Un milion una sută mii) MDL;
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 1 320 000,00 (Un milion trei sute douăzeci mii) MDL;
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru o perioadă de 60 zile, respectiv până la data de 17/07/2023, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) Perioada de execuție a lucrărilor executate va constitui 90 zile;
- g) Garanția lucrărilor executate va constitui 60 luni din data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- h) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
- i) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: “Aeroc” SRL

Adresa: Chișinău

Data: 16 mai 2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către

Primăria satului Ilenuța, raionul Fălești

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice din 04.05.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s. Ilenuța, r. Fălești” noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „16” mai 2023

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către

Primăria satului Ilenuța, raionul Fălești

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s. Ilenuța, r. Fălești” prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de preț pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv până la data de 17/07/2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

16.05.2023

Cu stimă,

„Aeroc” SRL
Semnat electronic

BANCA: BC „MAIB” S.A.**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2313600360 din 16.05.2023

Către **Primăria Ilenuța** cu sediul în r-nul Fălești, s. Ilenuța, MD-5929, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea **Lucrărilor de termoizolare a fațadei la Grădiniței de copii din s. Ilenuța, r. Fălești**, (Licităția publică – **ocds-b3wdp1-MD-1683199914410** din **18.05.2023**),

subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria Ilenuța**, cu codul fiscal **1007601002566** să plătim suma de **11000.00 (unsprezece mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AEROC S.R.L.**, cu codul fiscal **1011600010129** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **17.05.2023** și este valabilă până la data de **17.07.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Alina B. Negritu**
Reprezentantul Băncii L.Ș

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2023.05.16 17:16:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2023.05.16 17:35:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Dudnicenco Eugeniu, reprezentant împuternicit al „Aeroc” SRL în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică prin: Cererea Ofertelor de Preț din data 04/05/2023 privind „Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s. Ilenuța, r. Fălești” declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/ beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Dudnicenco Eugeniu	0981703343787

Data completării: 16 mai 2023

Semnat: electronic

Nume/prenume: Dudnicenco Eugeniu

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: „Aeroc” SRL

IDNO al operatorului economic: 1011600010129

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s. Ilenuța, r. Fălești”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Perioada de execuție 90 zile			
		1-7 zi	8-60 zi	61-74 zi	75-89 zi
1.	Organizare de șantier	X			
2.	Categoria de lucrări: Montarea schelelor Desfaceri de tencuieli	X			
3.	Categoria de lucrări: Lucrări de termoizolare a fațadelor și structura decorativă Montarea glafurilor		X		
4.	Categoria de lucrări: Lucrări de termoizolare a soclului și structura decorativă		X	X	
5.	Categoria de lucrări: Reparația pragurilor și a scărilor Execuția învelitorilor			X	X

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a.
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 24.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Ecovzor Construct Imobil SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Calea Orheiului, 122
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 000 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 162 861, 25 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a.
 - a) Contractată 6,5 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 11 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit până la etapa de termoizolare, condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din 09 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni.
2. Numărul și data contractului Nr.16/21 din 16.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Filli Partner SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. A. Pușkin, 22
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 060 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 934 969, 40 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni.
 - a) Contractată 3 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 10 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit până la etapa de termoizolare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 14 februarie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului Nr.35-10/21 din 06.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Mobiclass SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Gagarin, 1.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subcontractor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 050 957, 19 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 258 175, 28 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău.
 - a) Contractată 2 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 6 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit pînă la etapa de termoizolare, condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 04 aprilie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea Antrepreno- rului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.94/22 din 01.11.2022 Lucrări de reparație a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM Regia Transport Electric	Serpavis SRL, s. Bănești, Rnul Telenești	Subantreprenor	4 125 837, 00 lei (incl. TVA)	2	Nr.1 din 27 decembrie 2022

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1	Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
2	Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2	6 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
3	Ciocan rotopercutor	7 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
4	Betoniere 140-260 L	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
5	Mai compactor	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
6	Compresor de aer 220V -1/ 380V -1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
7	Nivelă laser	3 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
8	Fereastră electric cu lanț 2/Fereastră vertical 2	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
9	Aparat de sudat cu invertor	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
10	Schele metalice	5400m2	Proprie	„Aeroc” SRL
11	Aparat de sudat ppr 20-63	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
12	Placă compactoare benzină	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
13	Arzător pîrjolare	5 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
14	Generator electric benzină 6kW, 380/220V	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
15	Mașină de tăiat gresie și faianță	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
16	Macara basculare	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
17	Căuș excavator	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
18	Excavator JCB 3CX, TAI 390	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
19	Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
20	Excavator JCB 3CX, TAX 338	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
21	Compactor Bomag	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
22	Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
23	Stabilizator HTND106H	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
24	Nivelmetru GOL32G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
25	Nivelmetru GOL20G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
26	Generator DTF-3800	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
27	Aparat de sudură cap la cap 63-160	2 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
28	Motopompă	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
29	Laborator de încercări	1 Buc	Contract prestări servicii nr. 01/2 din 16.01.2023	„FISTFOG” SRL
30	Depozit / Producere tîmplării Pvc, Aluminiu	1 buc		„Aeroc” SRL

Data completării: 16.05.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>*Administrator</u> <u>*Director alte ramuri-</u> Dudnicenco Eugeniu	Superioare	10 ani		
	<u>*Director construcții-</u> Chirtoca Iurie	Superioare	8 ani		
	<u>*Conducător lucrări de construcții civile,</u> <u>*Diriginte de șantier în construcții,</u> <u>*Responsabil tehnic-</u> Chirtoca Iurie	Superioare	23 ani	* Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a. * Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni. * Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău * Lucrări de reparație a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM Regia Transport Electric	Nr. 0024 din 01.02.2018 Nr. 0023 din 01.02.2018
	<u>*Diriginte de șantier în construcții,</u> Spinei Eugeniu	Superioare	6 ani		Nr. 1679 din 25.11.2022

	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferele construcțiilor-</u> Lungu Serghei	Superioare	8 ani		Nr. 0614 din 05.04.2022
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferele construcțiilor-</u> Movileanu Alexandru	Superioare	22 ani		Nr. 0527 din 23.07.2021
	<u>*Securitatea și sănătatea în muncă-</u> Fleștor Adrian (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	Superioare			Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020
	<u>*Sudor</u> 1 persoană				
	<u>*Izolator termic/ Izolator hidrofug</u> 5 persoane				
	<u>*Confecționar-asamblor</u> 3 persoane				
	<u>*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă</u> 1 persoană				
	<u>*Ipsosar</u> 1 persoană				
	<u>*Tencuitor/ Placator</u> <u>*Zugrav</u> 2 persoane				
	<u>*Muncitor auxiliar</u> 1 persoană				

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	X			
2.	X			
3.	X			
4.	X			
	X			

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **X**

b) **X**

c) **X**

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 324/23 din 15.01. 2023
la nr.01 din 19.01.2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii „Aeroc” SRL, IDNO: 1011600010129 conform cererii cu număr de intrare 681/23 din 20.01.23.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C, D, I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2023.01.25 13:58:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director

Digitally signed by Dudușan Eugeniu
Date: 2023.02.10 14:42:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



str. Poniș, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Contract de prestări servicii Nr. 01/2 din 16.01.2023	Cod: CPS-7.1-1
		Ediția: 1
		Data: 20.02.2020
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată "FISTFOG", numit în continuare "Executor", reprezentat legal prin Josan Vladimir – administrator pe de o parte, ce activează în baza statutului și SRL „AEROC”, reprezentat legal prin Dudnicenco Eugeniu – director pe de altă parte, numit pe parcurs "Beneficiar" ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului

1.1. "Beneficiarul" solicită, iar "Executorul" își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”.**

1.2. "Beneficiarul" pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă "Executorului" următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții.**

2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

2.1. Valabilitatea contractului până în **30.12.2026.**

2.2. Lucrările se îndeplinesc prin depunerea cererei.

2.3. Termenul îndeplinirii lucrărilor depinde de tipul și volumul comandat conform cererei.

2.4. În cazul când "Beneficiarul" târăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2. termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

3.1. "Executorul" anunță "Beneficiarul" despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.

3.2. În cazul când "Beneficiarul" nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, "Executorul" îl îndeplinește de sinestătător.

4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor se achită **conform contului**.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început **100 %** din costul lucrărilor.
- 4.3. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indiferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în instanța de judecată competentă.

6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25
c/f 1003600151791
BC "OTP Group" SA
c/b MOBBMD22
c/i MD39MO2224ASV89817117100
TVA 0606685
Fax: (+373-22) 24-29-32, mob: 079543713
fistfog@mail.ru

Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „AEROC”
MD-2008, mun. Chișinău, str. Gh. Codreanu, 22
c/f 1011600010129
BC "Moldova Agroindbank" SA, fil. nr. 26
c/b AGRNMD2X462
c/i MD22AG000000022511667066
TVA 0608619
Mob: +373-691-044-21

Semnătura:



Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2023.02.10 14:42:29 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



nr. 26/1-05/2-64451 din 12.05.2023

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2307589**

din
от **12.05.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AEROC S.R.L.	1011600010129
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gheorghe Codreanu nr.22	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 27.05.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției	Digitally signed by Frunza Natalia Date: 2023.05.12 09:51:12 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Natalia FRUNZA
Funcția/Dолжность	Семнатура/Подпись		Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.S./ М.П.			
Executor: <u>C. Coșanu</u> Numele și prenumele/Фамилия и имя			

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.05.2023 ora 8:57:10
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(58,73\)](#)

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: AEROC S.R.L.
 Cod CUIO: 40754051
 Cod IDNO: 1011600010129

Sediul:

MD: 2008Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANICod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANIStrada: Gheorghe Codreanu nr.22

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
 Date: 2023.03.22 11:43:44 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Activitatea principală: F4334, Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriForma de proprietate: 15, Proprietatea privatăForma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068886932WEB: www.aeroc.mdE-mail: contabil.aeroc@gmail.comNumele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Ciocanu Oxana Tel. 068886932Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Eugen Dudnicenco și Ciocanu Oxana

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2021

Anexă 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	4428	4428
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	2296	2296
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	2296	2296
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	6724	6724
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	1107753	1180018
	din care:			
	3.1. clădiri	081		
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	546143	41459
	3.4. mijloace de transport	084	561610	387386

A.	3.5. inventar și mobilier	085		751173
	3.6. alte mijloace fixe	086		
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		929415
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1107753	2109433
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
B.	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1114477	2116157
	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2243164	3128154
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270	397	
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2243561	3128154
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	2900438	7104052
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	33049	526216
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	2086186	
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	18624	57832
	7. Alte active circulante	360	148031	148031
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	5186328	7836131
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	543268	384262
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7973157	11348547
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	9087634	13464704
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	4927301	4927301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1677884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	() 0
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	4927301	6605185
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	4932701	6610585
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690	318894	204487
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	318894	204487
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	762584	2632406
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	2066613	3525167
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	198295	298725
	6. Datorii față de personal	760	60961	126910
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	47563	49848
	8. Datorii față de buget	780	700023	16576
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	3836039	6649632
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	9087634	13464704

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	23570587	23602729
din care:	011		4298265
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	23570587	19241245
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		63219
Costul vânzărilor, total	020	16342972	19755850
din care:	021		3747582
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	16342972	15946637
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		61631
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	7227615	3846879
Alte venituri din activitatea operațională	040	6495	816
Cheltuieli de distribuie	050	450752	331190
Cheltuieli administrative	060	2514987	1374896
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10073	273550
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	4258298	1868059

Venituri financiare, total	090		5993
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		5993
Cheltuieli financiare, total	100	169307	196168
din care:	101	169307	186327
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		9841
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-169307	-190175
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	150000	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	150521	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	-521	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-169828	-190175
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	4088470	1677884
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	496376	
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	3592094	1677884

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	4927301			4927301
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1677884		1677884
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4927301	1677884		6605185
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	4932701	1677884		6610585

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22257408	21156878
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	16472355	19041026
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1635779	2020798
Dobânzi plătite	040	169307	
Plata impozitului pe venit	050	1131352	485490
Alte încasări	060		90358
Alte plăți	070	613585	1558896
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2235030	-1858974
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	2042579	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-2042579	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1000000	2340547
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	443415	470725
Dividende plătite	170	1150000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-593415	1869822
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-400964	10848
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-169854
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	944232	543268
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	543268	384262

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "AEROC"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1011600010129

Data înregistrării

15.03.2011

Data eliberării

16.03.2011

Bobeica Ion, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Bobeica Ion
semnătura



MD 0104866

L.Ș.

Digitally signed by Dudnicenco Eugeniu
Date: 2019.10.24 12:11:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1679

Eliberat domnului (doamnei): **Spinci Eugeniu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **25 noiembrie 2022**

Valabil până la **25 noiembrie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midi.gov.md*



Vicepreședinte ȘIPITCA



Secretar de stat