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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06 – 57VM/24 
privind achiziţia Lucrărilor de construcție a rețelelor de  irigare la secția consultativă  

 

„03”  mai  2024                                                                                                      mun. Chișinău 

 

 

 

Vînzător 

(semnătura electronică) 
Beneficiar 

(semnătura electronică) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de VM nr. 21217279 din 18.04.2024, 

între IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, cu sediul în mun.Chișinău, str. N.Testemițanu 

29, telefon: 022 403 697, fax: 022 403 697, IDNO 1003600150783 reprezentat prin director, l. Andrei 

UNCUȚA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi „B.G. TON” SRL, cu sediul în Republica Moldova 

mun. Chișinau str. Ghibu Onisifor, 2, ap. 151 Telefon: +37369413377, IDNO 1009600004165 reprezentat 

prin administrator, dl. Oleg CARMALAC, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute construcție a rețelelor de  irigare la secția consultativă de pe str. 

N.Testemițanu 29,  în conformitate cu devizele din anexă. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 zile din momentul primirii dispoziţiei de începere. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform graficului de executare prezentat de Antreprenor 

la contractare. 

2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) -generate de Beneficiar; 

b) -datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) -influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de 
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sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) -calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi 

ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către 

Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă 

pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că 

sunt lipsuri sau/și deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, 

cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va 

aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional. 

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor (inclusiv a tuturor mecanismelor) constituie minim  5 ani. Garanția 

dată include schimbarea oricărei piese defecte pe parcursul a 5 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 270.757,17 (două sute șaptezei 

mii șapte sute cinzeci și șapte, 17) lei MD fără TVA, și 324.908,60 (trei sute douăzeci și patru mii nouă 

sute opt, 60) lei MD cu TVA  

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de 

recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în termen de 45 de zile de la data 

aprobării proceselor-verbale. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 45 de zile după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită 

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 

dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de 

realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
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instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru 

contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în 

mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, 

vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 

ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că 

acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile 

sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau 

întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 

de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 

se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, 

trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 

lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri 

proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi 

dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau 

declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, 

care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 

înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în 

care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 

dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt 
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obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 

să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.18. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere 

calitativ.  

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile 

aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 

sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice 

Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.22. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.23. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 

sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor 

actelor normative şi prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
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diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, 

forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea 

lucrărilor.  

8.2 Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 

în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste 

cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 

şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de 

câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic 

atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această 

parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi 

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea sau repararea vor fi suportate de 

Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate 

pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se 

dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.  

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 5 ani (inclusiv a tuturor mecanismelor). Garanția dată 

include schimbarea oricărei piese defecte pe parcursul a 5 ani. 

4.3 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului 

prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.4 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.  

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 

solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 
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5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă 

va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de 

executat pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a 

intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform 

prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 

persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 

corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare 

prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. 

Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este 

în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
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recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le 

plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Deviz local formularul; 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. 

 

  14. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

 

BENEFICIARUL 

 

„B.G. TON” S.R.L. 

Adresa poştală: MD-2055, mun. Chișinau str. 

Ghibu Onisifor, 2, ap. 151 

  

IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei 

Moşneaga” 

Telefon: +373 69413377 
Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. 

N. Testemițanu, 29 

Cod fiscal: 1009600004165 Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; 

Banca: ”OTP” SA suc. 28, str. Sarmizegetuza  Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA 

Cod: MOBBMD22 MF - Trezoreria de Stat 
IBAN: MD78MO2224ASV22836867100 Adresa: str.Constantin Tănase, 9 

 
 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

 

                             

 

                     Oleg CARAMALAC 

 

 

                          

                      Andrei UNCUȚA 
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Construcția rețelelor de irigare 

SCR "T.Moșneaga" Secția 

Consultativă 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  
 IRIGARE 

 
Valoarea de deviz  324.908,615 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 
 

Total 
————— 

incl. salariu 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari de constructie 
 

    

  1.1. Terasamente  
 

    

1 

TsC58B 

Sapatura mecanica a pamintului in 

depozit cu excavator "o cupa 

inversa " cu volumul cupei de 

0,15 m3: teren de categoria 2  
  

100 m3 
1,350 

 

1.804,950 
—————————— 

124,950 
 

2.436,683 
—————————— 

168,683 
 

 2 

AcF03A 

Umpluturi in santuri la conductele 

de alimentare cu apa sau 

canalizare, ca substrat, strat de 

protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, 

executate cu nisip 
  

m3 
30,000 

 

421,525 
—————————— 

32,025 
 

12.645,750 
—————————— 

960,750 
 

 3 

TsD04B 

Compactarea cu maiul de mina a 

umpluturilor executate in sapaturi 

orizontale sau inclinate la 1/4, 

inclusiv udarea fiecarui strat de 

pamint in parte, avind 10 cm 

grosime pamint coeziv 
  

m3 
15,000 

 

40,375 
—————————— 

39,375 
 

605,625 
—————————— 

590,625 
 

 4 

TsD02A1 

Imprastierea pamintului afinat 

provenit din teren categoria I sau 

II, executata cu buldozer pe 

tractor cu senile de 65-80 CP, in 

straturi cu grosimea de 15-20 cm 
  

100 m3 
1,200 

 

163,500 
—————————— 

0,000 
 

196,200 
—————————— 

0,000 
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 5 

TsD05A 

Compactarea cu maiul mecanic de 

150-200 kg a umpluturilor in 

straturi succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea fiecarui 

strat in parte, umpluturile 

executindu-se din pamint 

necoeziv 
  

100 m3 
1,200 

 

982,550 
—————————— 

463,050 
 

1.179,060 
—————————— 

555,660 
 

        

  Total Terasamente  
Inclusiv salariu 

   17.063,318 

2.275,718 

  1.2. Conducte si accesorii 
 

    

6 

AcA52A 

Teava din polietilena, pentru 

conducte de alimentare cu apa 

montata in sant, cu diametrul de 

32mm. 
  

m 
600,000 

 

18,993 
—————————— 

2,835 
 

11.396,004 
—————————— 

1.701,000 
 

 7 

AcA52A 

Teava din polietilena, pentru 

conducte de alimentare cu apa 

montata in sant, cu diametrul de 

40mm. 
  

m 
150,000 

 

27,017 
—————————— 

2,835 
 

4.052,601 
—————————— 

425,250 
 

 8 

AcA52A 

Teava din polietilena, pentru 

conducte de alimentare cu apa 

montata in sant, cu diametrul de 

25mm. 
  

m 
1.600,000 

 

15,383 
—————————— 

2,835 
 

24.612,064 
—————————— 

4.536,000 
 

 9 

AcA52A 

Teava din polietilena, pentru 

conducte de alimentare cu apa 

montata in sant, cu diametrul de 

16mm. 
  

m 
500,000 

 

22,895 
—————————— 

2,835 
 

11.447,505 
—————————— 

1.417,500 
 

 10 

SD21A 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 

6, cu diametrul 1/ 2" дождеватель 

спрей ProS-04 
  

buc 
80,000 

 

52,500 
—————————— 

10,500 
 

4.200,000 
—————————— 

840,000 
 

 11 

SD21A 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 

6, cu diametrul 1/ 2" дождеватель 

роторный  PGP ultra HUNTER 
  

buc 
140,000 

 

263,830 
—————————— 

10,500 
 

36.936,200 
—————————— 

1.470,000 
 

 12 

SD21A 
Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 

6, cu diametrul 1/ 2" MP 2000360 
  

buc 
55,000 

 

135,500 
—————————— 

10,500 
 

7.452,500 
—————————— 

577,500 
 

 13 

SD21A 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 

6, cu diametrul 1/ 2" дождеватель 

роторный  PJP ultra HUNTER 
  

buc 
30,000 

 

240,500 
—————————— 

10,500 
 

7.215,000 
—————————— 

315,000 
 

 14 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Колено 

шарнирное SJ 75121/2'' 

buc 
250,000 

 

49,275 
—————————— 

18,375 
 

12.318,750 
—————————— 

4.593,750 
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 15 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Седло BP 

32x3/4'' irritec1/2'' 
  

buc 
250,000 

 

44,300 
—————————— 

18,375 
 

11.075,025 
—————————— 

4.593,750 
 

 16 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Teu d32 
  

buc 
79,000 

 

93,050 
—————————— 

18,375 
 

7.350,950 
—————————— 

1.451,625 
 

 17 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Teu 

KOM-HP d32x1''x32 

mmIRRITEC SIPLAST 
  

buc 
45,000 

 

65,580 
—————————— 

18,375 
 

2.951,095 
—————————— 

826,875 
 

 18 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Teu 

KOM-BP d32x1''x32 

mmIRRITEC SIPLAST 
  

buc 
45,000 

 

67,640 
—————————— 

18,375 
 

3.043,796 
—————————— 

826,875 
 

 19 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Teu d25 
  

buc 
64,000 

 

58,720 
—————————— 

18,375 
 

3.758,086 
—————————— 

1.176,000 
 

 20 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Teu 

d25x1x25IRRITEC SIPLAST 
  

buc 
42,000 

 

49,275 
—————————— 

18,375 
 

2.069,550 
—————————— 

771,750 
 

 21 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 

32x1 1/4'' HP 
  

buc 
34,000 

 

50,130 
—————————— 

18,375 
 

1.704,417 
—————————— 

624,750 
 

 22 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

buc 
25,000 

 

50,130 
—————————— 

18,375 
 

1.253,247 
—————————— 

459,375 
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diametrul de 20-40 mm. Mufa 

32x1'' HP 
  

 23 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 

32x1'' BP 
  

buc 
31,000 

 

48,111 
—————————— 

18,375 
 

1.491,444 
—————————— 

569,625 
 

 24 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 

25x32 
  

buc 
10,000 

 

54,847 
—————————— 

18,375 
 

548,473 
—————————— 

183,750 
 

 25 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 

25x1'' BP 
  

buc 
24,000 

 

45,845 
—————————— 

18,375 
 

1.100,282 
—————————— 

441,000 
 

 26 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Cot d32 
  

buc 
16,000 

 

67,722 
—————————— 

18,375 
 

1.083,557 
—————————— 

294,000 
 

 27 

AcA54A 

Montarea fitingurilor mecanic 

(insurubare). Imbinare mecanica 

intre teava si fiting (mufe, teu, 

cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Cot d25 
  

buc 
12,000 

 

49,275 
—————————— 

18,375 
 

591,300 
—————————— 

220,500 
 

 28 
SA38C 

Niplu 1''x1'' HP 
  

buc 
44,000 

 

25,955 
—————————— 

2,625 
 

1.142,020 
—————————— 

115,500 
 

 29 

SD18A 
Hidrant de gradina, montat in 

pamint cu diametrul de 3/4" 
  

buc 
3,000 

 

535,920 
—————————— 

194,250 
 

1.607,760 
—————————— 

582,750 
 

        

  Total Conducte si accesorii 
Inclusiv salariu 

   160.401,626 

29.014,125 

       

  Total  lei    177.464,944 

 

  Transportarea materialelor 4,00 %    5.404,300 

 

  Cheltuieli de depozitare 0,50 %    675,538 

 

  Asigurari sociale si medicale 24,00 %    7.509,562 

 

  Total 100,00 +    191.054,344 
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  Cheltuieli de regie 5,00 %    9.552,717 

 

  Total 100,00 +    200.607,061 

 

  Beneficiu de deviz 2,00 %    4.012,141 

 

  Total Lucrari de constructie 
Inclusiv salariu 

   204.619,202 

31.289,843 

  2. Lucrari de montare 
 

    

30 

RpEE15A 
Montarea intrerupatoarelor - 

intrerupator 10A 
  

buc 
20,000 

 

92,125 
—————————— 

34,125 
 

1.842,500 
—————————— 

682,500 
 

 31 

RpEE15A 
Montarea intrerupatoarelor - 

intrerupator 8A 
  

buc 
5,000 

 

92,125 
—————————— 

34,125 
 

460,625 
—————————— 

170,625 
 

 32 

AcB09A 

Montarea dispozitivelor de 

actionare electrica 

Электромагнитный клапан 1'' 

101- GB 
  

buc 
24,000 

 

233,900 
—————————— 

228,900 
 

5.613,600 
—————————— 

5.493,600 
 

 33 GE10A1 

aplicativ 
Регулятор давления 3/4'' 
  

buc 
5,000 

 

24,150 
—————————— 

24,150 
 

120,750 
—————————— 

120,750 
 

 34 11-04-002-

01 
Controler PCC-2401-E 
  

buc 
1,000 

 

54,075 
—————————— 

54,075 
 

54,075 
—————————— 

54,075 
 

 35 

08-02-141-

1 

Cablu pina la 35 kV in transee 

executate fara acoperiri, masa 1 

m, pina la: 1 kg 
  

100 m 
5,000 

 

1.051,770 
—————————— 

719,250 
 

5.258,850 
—————————— 

3.596,250 
 

 36 pret de 

piata 
Cablu electric 8x1,0 
  

m 
500,000 

 

22,170 
—————————— 

0,000 
 

11.085,000 
—————————— 

0,000 
 

 37 11-04-002-

01 
Датчик дождя MINI-CLICK 
  

buc 
1,000 

 

54,075 
—————————— 

54,075 
 

54,075 
—————————— 

54,075 
 

 38 
AcB06A 

aplicativ 

Montarea caminelor pentru 

clapete круглый малый 210 
  

buc 
5,000 

 

186,250 
—————————— 

139,650 
 

931,250 
—————————— 

698,250 
 

 39 
AcB06A 

aplicativ 

Montarea caminelor pentru 

clapete 
  

buc 
8,000 

 

187,173 
—————————— 

139,650 
 

1.497,380 
—————————— 

1.117,200 
 

        

  Total  lei    26.918,105 

 

  Transportul materialelor 4,00 %    573,831 

 

  Cheltuieli de depozitare 0,50 %    71,729 

 

  Asigurari sociale si medicale 24,00 %    2.876,958 

 

  Total 100,00 +    30.440,623 

 

  Cheltuieli de regie 30,00 %    3.596,197 

 

  Total 100,00 +    34.036,820 

 

  Beneficiu de deviz 2,00 %    680,737 
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  Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu 

   34.717,557 

11.987,325 

  3. Utilaj 
 

    

40 
pret de 

piata 

Электромагнитный клапан 1'' 

101- GB 
  

buc 
24,000 

 

336,810 
—————————— 

0,000 
 

8.083,440 
—————————— 

0,000 
 

 41 pret de 

piata 
Регулятор давления 3/4'' 
  

buc 
5,000 

 

243,060 
—————————— 

0,000 
 

1.215,300 
—————————— 

0,000 
 

 42 pret de 

piata 
Controler PCC-2401-E 
  

buc 
1,000 

 

18.000,000 
—————————— 

0,000 
 

18.000,000 
—————————— 

0,000 
 

 43 pret de 

piata 
Датчик дождя MINI-CLIK 
  

buc 
1,000 

 

583,330 
—————————— 

0,000 
 

583,330 
—————————— 

0,000 
 

 44 
pret de 

piata 

Сamin pentru clapete круглый 

малый 210 
  

buc 
5,000 

 

91,670 
—————————— 

0,000 
 

458,350 
—————————— 

0,000 
 

 45 pret de 

piata 
Сamin pentru clapete  
  

buc 
8,000 

 

385,000 
—————————— 

0,000 
 

3.080,000 
—————————— 

0,000 
 

        

  Total Utilaj 
Inclusiv salariu 

   31.420,420 
 

              

  Total  lei   270.757,179 
 

  TVA 20,00 %   54.151,436 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

324.908,615 
—————— 

43.277,168 
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Construcția rețelelor de irigare 

SCR "T.Moșneaga" Secția 

Consultativă 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse №  
 IRIGARE 

 
Valoarea de deviz  324.908,615 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 

№ 

 crt. 

Simbol 

norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 1 Muncitor h-om 70,560 52,50 3.704,400 

 2. 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 74,300 52,50 3.900,750 

 3. 7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 2,300 52,50 120,750 

 4. 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 359,030 52,50 18.849,075 

 5. 7136080025000 Montator conducte h-om 102,600 52,50 5.386,500 

 6. 7137010011520 Electrician in constructii h-om 16,250 52,50 853,125 

 7. 7245070020600 Electrician intretinere-reparatii h-om 104,640 52,50 5.493,600 

 8. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 21,834 52,50 1.146,285 

 9. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 51,300 52,50 2.693,250 

 10. 9310060019930 Muncitor h-om 3,213 52,50 168,683 

 11. 9312040019600 Sapator h-om 18,300 52,50 960,750 

  Total manopera    43.277,168 

   Materiale: 
 1. 

1010813 
Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 
t 0,000 16.000,00 0,000 

 2. 1010865 Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm t 0,004 10.000,00 40,000 

 3. 
1011641 

Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" 

dimensiuni 50х50х5 mm 
t 0,050 16.667,00 833,350 

 4. 
1011755 

Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-

200 mm, grosime 4-5 mm 
t 0,005 12.000,00 60,000 

 5. 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,000 5.000,00 0,000 

 6. 1019852 Vopsea kg 1,250 100,00 125,000 

 7. 1111000100020 Intrerupator 8A buc 25,000 51,00 1.275,000 

 8. 1275896321198 Aspersor spray RAIN BIRD 1804 buc 80,000 42,00 3.360,000 

 9. 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 31,671 380,00 12.034,980 

 10. 2051142950716 Diblu din lemn buc 50,000 0,50 25,000 

 11. 2103001113 Cutie PZR113 RzOpen G/B buc 8,000 385,00 3.080,000 

 12. 
2103001150 

Cutie PZC 15 - pentru electrovana, capac 15 

cm 
buc 5,000 91,67 458,350 

 13. 2320316202480 Vaselina tehnica naturala kg 12,000 10,00 120,000 

 14. 24RVAN360 Duza pentru aspersoare tip spray seria 24 R- buc 55,000 125,00 6.875,000 
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VAN, 360 

 15. 25132066215001 Banda de avertizare m 3.078,000 0,50 1.539,000 

 16. 25212167000151

1 

Furtun FLEX cu cot cu filet caprelungitor 

aspersor. 
buc 257,500 30,00 7.725,000 

 17. 25212167100011

4 

Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm 

SDR17 PN10  
m 150,450 20,78 3.126,351 

 18. 27211041250032 Colier bransare D32mmx3/4" buc 257,500 25,17 6.481,275 

 19. 2874115821760 Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 buc 52,640 3,00 157,920 

 20. 
2874115836911 

Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 

x 20 mm, alama 
buc 50,000 3,00 150,000 

 21. 2874115840558 Piulita hexag. M16 buc 52,640 2,00 105,280 

 22. 2875117324259 Hidrant de gradina 3/4 buc 3,000 341,67 1.025,010 

 23. 2875274204040 Niplu 1''x1'' HP buc 44,000 23,33 1.026,520 

 24. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 
m3 1,500 10,00 15,000 

 25. 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,042 100,00 4,200 

 26. 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,205 50,00 10,250 

 27. 5009623 Banda "К226" 100 m 0,048 100,00 4,800 

 28. 6453102510 Teu cu filet - 25 x 1'' M x 25 buc 43,260 30,00 1.297,800 

 29. 6453103210 Teu cu filet - 32 x 1'' M x 32 buc 46,350 45,83 2.124,220 

 30. 6453103220 Teu cu filet - 32 x 1'' F x 32 buc 46,350 47,83 2.216,921 

 31. 82253 Mufa d25 x 1" F buc 24,720 26,67 659,282 

 32. 82301 Mufa d32 x 1 1/4" M buc 35,020 30,83 1.079,667 

 33. 82302 Mufa d32 x 1" M buc 25,750 30,83 793,872 

 34. 82303 Mufa d32 x 1" F buc 31,930 28,87 921,819 

 35. A61200 Sensor de ploaie  buc 1,000 583,33 583,330 

 36. A8860050 Reductor de presiune 3/4" buc 5,000 243,06 1.215,300 

 37. Cablu8x1 Cablu electric 8 x 1 mm m 500,000 22,17 11.085,000 

 38. Cot25x25 Cot egal 25x25 mm buc 12,360 30,00 370,800 

 39. Cot32x32 Cot egal 32x32 mm buc 16,480 47,91 789,557 

 40. F44122 Panou de control 24 zone buc 1,000 18.000,00 18.000,000 

 41. H01000 Electrovana RAIN BIRD100-HV, 1" F ; 24V buc 24,000 336,81 8.083,440 

 42. Mufa32x25 Mufa redusa 32 x 25 buc 10,300 35,41 364,723 

 43. Teu 25x25x25 Teu egal  25x25x25 mm PE PN16 buc 65,920 39,17 2.582,086 

 44. Teu 32x32x32 Teu egal  32x32x32 mm PE PN16 buc 81,370 72,50 5.899,325 

 45. TV100AP016F2

00C 
Teava polietilena pentru apa D16 m 501,500 16,67 8.360,005 

 46. TV100AP025F2

00C 

Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, 

PE80 SDR13.6 - PN 10 
m 1.604,800 9,18 14.732,064 

 47. TV100AP032F2

00C 

Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, 

PE100 SDR17 - PN 10 
m 601,800 12,78 7.691,004 

 48. 
Y34001 

Aspersor rotativ RAIN BIRD 3504 PC, duza 

n2 integrata, reglabil 
buc 30,000 230,00 6.900,000 

 49. 
Y5410730 

Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 

series, filet 3/4" 
buc 140,000 253,33 35.466,200 

  Total materiale de construcţii    186.851,832 

   Utilaje de construcţii: 
 1. 

021102 

Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 1,950 300,00 585,000 

 2. 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 114,000 5,00 570,000 

 3. 
2952260003523 

Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 

m3 
h-ut 15,120 150,00 2.268,000 
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 4. 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,308 150,00 196,200 

 5. 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 

cp (4 kw) 
h-ut 12,468 50,00 623,400 

 6. 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 114,000 65,00 7.410,000 

  Total utilaje de construcţii    11.652,600 
  

      

 Total  lei   270.757,179 

 TVA 20,00 %   54.151,436 

 
Total deviz: 

   
324.908,6
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Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect: Construcția rețelelor de irigare SCR 

"T.Moșneaga" Secția Consultativă 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 

crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe 

unitate de 

măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari de constructie 
 

    

  1.1. Terasamente  
 

    

1 TsC58B 
 

Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu 

excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei 

de 0,15 m3: teren de categoria 2    

100 m3   

1.804,950 

————— 

124,950 

 9310060019930 Muncitor h-om 2,3800 52,50 124,950 

 2952260003523 Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 h-ut 11,2000 150,00 1.680,000 

2 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip   

m3   

421,525 

————— 

32,025 

 9312040019600 Sapator h-om 0,6100 52,50 32,025 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 1,0250 380,00 389,500 

3 TsD04B 
 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   

m3   

40,375 

————— 

39,375 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,7500 52,50 39,375 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,1000 10,00 1,000 

4 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm   

100 m3   

163,500 

————— 

0,000 

 2952260003553 Buldozer pe senile pina la 65-80 CP h-ut 1,0900 150,00 163,500 

5 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din 

pamint necoeziv   

100 m3   

982,550 

————— 

463,050 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 8,8200 52,50 463,050 

 2952270004021 Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp 

(4 kw) 

h-ut 10,3900 50,00 519,500 

  1.2. Conducte si accesorii 
 

    

6 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu 

diametrul de 32mm.   

m   

18,993 

————— 

2,835 

 7136080025000 Montator conducte h-om 0,0360 52,50 1,890 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0180 52,50 0,945 

 TV100AP032F20

0C 

Teava polietilena pentru apa D32 x 2 mm, PE100 

SDR17 - PN 10 

m 1,0030 12,78 12,818 

 25132066215001 Banda de avertizare m 1,0800 0,50 0,540 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0400 65,00 2,600 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 0,0400 5,00 0,200 

7 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu 

diametrul de 40mm.   

m   

27,017 

————— 

2,835 

 7136080025000 Montator conducte h-om 0,0360 52,50 1,890 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0180 52,50 0,945 
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 252121671000114 Teava polietilena apa PE100 D40 x 2.4 mm SDR17 
PN10  

m 1,0030 20,78 20,842 

 25132066215001 Banda de avertizare m 1,0800 0,50 0,540 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0400 65,00 2,600 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 0,0400 5,00 0,200 

8 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu 

diametrul de 25mm.   

m   

15,383 

————— 

2,835 

 7136080025000 Montator conducte h-om 0,0360 52,50 1,890 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0180 52,50 0,945 

 TV100AP025F20

0C 

Teava polietilena pentru apa D25 x 2 mm, PE80 

SDR13.6 - PN 10 

m 1,0030 9,18 9,208 

 25132066215001 Banda de avertizare m 1,0800 0,50 0,540 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0400 65,00 2,600 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 0,0400 5,00 0,200 

9 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu 

diametrul de 16mm.   

m   

22,895 

————— 

2,835 

 7136080025000 Montator conducte h-om 0,0360 52,50 1,890 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0180 52,50 0,945 

 TV100AP016F20

0C 

Teava polietilena pentru apa D16 m 1,0030 16,67 16,720 

 25132066215001 Banda de avertizare m 1,0800 0,50 0,540 

 3410440005604 Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) h-ut 0,0400 65,00 2,600 

 2952160007253 Utilaj pentru intindere teava h-ut 0,0400 5,00 0,200 

10 SD21A 
 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu 

diametrul 1/ 2" дождеватель спрей ProS-04   

buc   

52,500 

————— 

10,500 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2000 52,50 10,500 

 1275896321198 Aspersor spray RAIN BIRD 1804 buc 1,0000 42,00 42,000 

11 SD21A 
 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu 

diametrul 1/ 2" дождеватель роторный  PGP 

ultra HUNTER   

buc   

263,830 

————— 

10,500 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2000 52,50 10,500 

 Y5410730 Aspersor telescopic rotativ RAIN BIRD 5004 
series, filet 3/4" 

buc 1,0000 253,33 253,330 

12 SD21A 
 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu 

diametrul 1/ 2" MP 2000360   

buc   

135,500 

————— 

10,500 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2000 52,50 10,500 

 24RVAN360 Duza pentru aspersoare tip spray seria 24 R-VAN, 

360 

buc 1,0000 125,00 125,000 

13 SD21A 
 

Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu 

diametrul 1/ 2" дождеватель роторный  PJP 

ultra HUNTER   

buc   

240,500 

————— 

10,500 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,2000 52,50 10,500 

 Y34001 Aspersor rotativ RAIN BIRD 3504 PC, duza n2 

integrata, reglabil 

buc 1,0000 230,00 230,000 

14 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Колено шарнирное 

SJ 75121/2''   

buc   

49,275 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 252121670001511 Furtun FLEX cu cot cu filet caprelungitor aspersor. buc 1,0300 30,00 30,900 

15 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Седло BP 32x3/4'' 

irritec1/2''   

buc   

44,300 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 27211041250032 Colier bransare D32mmx3/4" buc 1,0300 25,17 25,925 

16 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Teu d32   

buc   

93,050 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 Teu 32x32x32 Teu egal  32x32x32 mm PE PN16 buc 1,0300 72,50 74,675 

17 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 
buc   

65,580 

————— 

18,375 
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diametrul de 20-40 mm. Teu KOM-HP 

d32x1''x32 mmIRRITEC SIPLAST   

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 6453103210 Teu cu filet - 32 x 1'' M x 32 buc 1,0300 45,83 47,205 

18 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Teu KOM-BP 

d32x1''x32 mmIRRITEC SIPLAST   

buc   

67,640 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 6453103220 Teu cu filet - 32 x 1'' F x 32 buc 1,0300 47,83 49,265 

19 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm.Teu d25   

buc   

58,720 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 Teu 25x25x25 Teu egal  25x25x25 mm PE PN16 buc 1,0300 39,17 40,345 

20 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Teu 

d25x1x25IRRITEC SIPLAST   

buc   

49,275 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 6453102510 Teu cu filet - 25 x 1'' M x 25 buc 1,0300 30,00 30,900 

21 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1 1/4'' HP   

buc   

50,130 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 82301 Mufa d32 x 1 1/4" M buc 1,0300 30,83 31,755 

22 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1'' HP   

buc   

50,130 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 82302 Mufa d32 x 1" M buc 1,0300 30,83 31,755 

23 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 32x1'' BP   

buc   

48,111 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 82303 Mufa d32 x 1" F buc 1,0300 28,87 29,736 

24 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 25x32   

buc   

54,847 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 Mufa32x25 Mufa redusa 32 x 25 buc 1,0300 35,41 36,472 

25 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Mufa 25x1'' BP   

buc   

45,845 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 82253 Mufa d25 x 1" F buc 1,0300 26,67 27,470 

26 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Cot d32   

buc   

67,722 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 Cot32x32 Cot egal 32x32 mm buc 1,0300 47,91 49,347 

27 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind 

diametrul de 20-40 mm. Cot d25   

buc   

49,275 

————— 

18,375 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 0,3500 52,50 18,375 

 Cot25x25 Cot egal 25x25 mm buc 1,0300 30,00 30,900 

28 SA38C 
 

Niplu 1''x1'' HP   

buc   

25,955 

————— 

2,625 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 0,0500 52,50 2,625 
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 2875274204040 Niplu 1''x1'' HP buc 1,0000 23,33 23,330 

29 SD18A 
 

Hidrant de gradina, montat in pamint cu 

diametrul de 3/4"   

buc   

535,920 

————— 

194,250 

 7136020011620 Instalator apa, canal h-om 3,7000 52,50 194,250 

 2875117324259 Hidrant de gradina 3/4 buc 1,0000 341,67 341,670 

  2. Lucrari de montare 
 

    

30 RpEE15A 
 

Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 10A   

buc   

92,125 

————— 

34,125 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6500 52,50 34,125 

 1111000100020 Intrerupator 8A buc 1,0000 51,00 51,000 

 2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,50 1,000 

 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 

mm, alama 

buc 2,0000 3,00 6,000 

31 RpEE15A 
 

Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 8A   

buc   

92,125 

————— 

34,125 

 7137010011520 Electrician in constructii h-om 0,6500 52,50 34,125 

 1111000100020 Intrerupator 8A buc 1,0000 51,00 51,000 

 2051142950716 Diblu din lemn buc 2,0000 0,50 1,000 

 2874115836911 Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 

mm, alama 

buc 2,0000 3,00 6,000 

32 AcB09A 
 

Montarea dispozitivelor de actionare electrica 

Электромагнитный клапан 1'' 101- GB   

buc   

233,900 

————— 

228,900 

 7245070020600 Electrician intretinere-reparatii h-om 4,3600 52,50 228,900 

 2320316202480 Vaselina tehnica naturala kg 0,5000 10,00 5,000 

33 GE10A1 

aplicativ 
 

Регулятор давления 3/4''   

buc   

24,150 

————— 

24,150 

 7136040011700 Instalator incalzire centrala h-om 0,4600 52,50 24,150 

34 11-04-002-01 
 

Controler PCC-2401-E   

buc   

54,075 

————— 

54,075 

 1 Muncitor h-om 1,0300 52,50 54,075 

35 08-02-141-1 
 

Cablu pina la 35 kV in transee executate fara 

acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg   

100 m   

1.051,770 

————— 

719,250 

 1 Muncitor h-om 13,7000 52,50 719,250 

 1010813 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite 

destinatii, zincata, diametru 3,0 mm 

t 0,00004 16.000,00 0,000 

 1010865 Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm t 0,0008 10.000,00 8,000 

 1011641 Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" 

dimensiuni 50х50х5 mm 

t 0,0100 16.667,00 166,670 

 1011755 Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 
mm, grosime 4-5 mm 

t 0,0010 12.000,00 12,000 

 1011786 Lac de bitum "БТ-123" t 0,00006 5.000,00 0,000 

 1019852 Vopsea kg 0,2500 100,00 25,000 

 5009500 Fise de marcare 100 buc 0,0410 50,00 2,050 

 5009101 Butoane de montaj 1000 buc 0,00832 100,00 0,840 

 5009623 Banda "К226" 100 m 0,0096 100,00 0,960 

 021102 Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a 

utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor 

principale), 10 t 

h-ut 0,3900 300,00 117,000 

36 pret de piata 
 

Cablu electric 8x1,0   

m   

22,170 

————— 

0,000 

 Cablu8x1 Cablu electric 8 x 1 mm m 1,0000 22,17 22,170 

37 11-04-002-01 
 

Датчик дождя MINI-CLICK   

buc   

54,075 

————— 

54,075 

 1 Muncitor h-om 1,0300 52,50 54,075 

38 AcB06A 

aplicativ 
 

Montarea caminelor pentru clapete круглый 

малый 210   

buc   

186,250 

————— 

139,650 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 2,6600 52,50 139,650 

 2874115821760 Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 buc 4,0000 3,00 12,000 

 2874115840558 Piulita hexag. M16 buc 4,0000 2,00 8,000 
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 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0700 380,00 26,600 

39 AcB06A 

aplicativ 
 

Montarea caminelor pentru clapete   

buc   

187,173 

————— 

139,650 

 7136050012000 Instalator alimentari apa h-om 2,6600 52,50 139,650 

 2874115821760 Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 buc 4,0000 3,00 12,240 

 2874115840558 Piulita hexag. M16 buc 4,0000 2,00 8,160 

 1421102200525 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm m3 0,0700 380,00 27,122 

  3. Utilaj 
 

    

40 pret de piata 
 

Электромагнитный клапан 1'' 101- GB   

buc   

336,810 

————— 

0,000 

 H01000 Electrovana RAIN BIRD100-HV, 1" F ; 24V buc 1,0000 336,81 336,810 

41 pret de piata 
 

Регулятор давления 3/4''   

buc   

243,060 

————— 

0,000 

 A8860050 Reductor de presiune 3/4" buc 1,0000 243,06 243,060 

42 pret de piata 
 

Controler PCC-2401-E   

buc   

18.000,000 

————— 

0,000 

 F44122 Panou de control 24 zone buc 1,0000 18.000,00 18.000,000 

43 pret de piata 
 

Датчик дождя MINI-CLIK   

buc   

583,330 

————— 

0,000 

 A61200 Sensor de ploaie  buc 1,0000 583,33 583,330 

44 pret de piata 
 

Сamin pentru clapete круглый малый 210   

buc   

91,670 

————— 

0,000 

 2103001150 Cutie PZC 15 - pentru electrovana, capac 15 cm buc 1,0000 91,67 91,670 

45 pret de piata 
 

Сamin pentru clapete    

buc   

385,000 

————— 

0,000 

 2103001113 Cutie PZR113 RzOpen G/B buc 1,0000 385,00 385,000 
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