

CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria comunei Micauti r. Straseni](#), cf. [1008601001304](#)

MD-3722, MOLDOVA, Strășeni, s.Micăuți, s. Micăuți r. Strășeni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1693671582492](#) din [02.09.2023](#) (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . „[Lucrari de amenajare a zonei de agrement a parcului din fața Casei de Cultură și gimnaziul din satul Micăuți](#)” noi SRL EnelConstruct am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct .
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: [Primaria comunei Micauti r. Straseni](#), cf. [1008601001304](#)

MD-3722, MOLDOVA, Strășeni, s.Micăuți, s. Micăuți r. Strășeni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
„Lucrări de amenajare a zonei de agrement a parcului din fața Casei de Cultură și
gimnaziul din satul Micăuți” prin procedura de achiziție (Lucrari) [ocds-b3wdp1-MD-1693671582492](#) din **02.09.2023** , pentru o durată de 60 zile, (saizeci de zile), respectiv până la data de 05.11.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL EnelConstruct
(semnătura autorizată)




REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "ENELCONSTRUCT"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600008183

Data înregistrării

16.03.2010

Data eliberării

16.03.2010

Dragomir Ala, registrator

Functie, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

30/03/2010

MD 0098672





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2605 din 14.02.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ENELCONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **«ENELCONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600008183.**

Data înregistrării de stat: **16.03.2010.**

Sediul: **MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 1/1, ap.(of.) 98, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Lucrări de finisare a construcțiilor;

2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

3 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;

4 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor;

5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;

6 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire.

Capitalul social: **26568 lei.**

Administrator: SANDU VEACESLAV,

Asociați:

1. SANDU VEACESLAV 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 14.02.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona



EB 0397204

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

ENELCONSTRUCT S.R.L.

MD-2060, bd. Căzu-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.
Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de
construcții.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise
în Cădule NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211/3, 4311/2, 4321/2, seria 433, 439

Aprobat inițial la 1 August 2022

Certificare curentă 1 August 2022

Certificatul expira la 1 August 2025

Numarul certificatului 4158763



În numele Quay Audit UK Limited



www.ascb.com



www.gainstake.com/certification.org



www.irqao.com

Quay Audit UK Limited este o companie autorizată în conformanță cu Legea din 2004 privind Activitatea de Auditare și este un membru al Asociației de Auditare din Marea Britanie și Irlanda (ASCB) și al Asociației Internaționale de Auditare (IAA) și al Asociației Internaționale de Auditare (IRQAO). Quay Audit UK Limited este un membru al Asociației de Auditare din Marea Britanie și Irlanda (ASCB) și al Asociației Internaționale de Auditare (IAA) și al Asociației Internaționale de Auditare (IRQAO).

Steve Hulse, 3 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (+44) 1743 361677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirmă faptul că sistemul de management al

ENELCONSTRUCT S.R.L.

MD-2060, bd. Cuza-Vodă, 1/1, ap. (of.) 98, mun. Chișinău,
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, drumuri și poduri. Lucrări de demolare și pregătire a terenurilor.
Lucrări de instalații electrice, rețele de alimentare cu apă și canalizare. Lucrări de finisare și alte lucrări speciale de
construcții.

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise
în Codurile NACE/CAEN enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4120, 4211/3, 4311/2, 4321/2, seria 433, 439

Aprobat initial la: **1 August 2022**
Certificare curentă: **1 August 2022**
Certificatul expira la: **1 August 2025**
Numarul certificatului: **4158764**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.globalaccreditation.org



www irqao.com

Quay Audit UK Limited este un furnizor independent de servicii de certificare. Endorsementul este acordat de Quay Audit UK Limited fapt de preluare
de către înregistrarea de certificare în baza de date a sistemului de certificare ISO 14001:2015. Quay Audit UK Limited este un furnizor de servicii de certificare
de înregistrare și de acreditare. Acest certificat este valabil numai pentru activitatea de certificare în termenii condițiilor de calitate. Quay Audit UK Limited este un
furnizor de servicii de certificare.

Grove House, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1606

Eliberat domnului (doamnei): **Sandu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mird.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0386

Eliberat domnului (doamnei): **Sandu Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **4 august 2020**

Valabil pînă la **4 august 2025**



Anatol USATÎ


Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0903

Eliberat domnului (doamnei): **Cebotari Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **26 iunie 2020**

Valabil până la **26 iunie 2025**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



ProCredit Bank

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: ENELCONSTRUCT SRL

№ 55-328

06 Noiembrie 2019

CONFIDENTIAL

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că ENELCONSTRUCT SRL (c/ff 1010600008183), are deschise următoarele conturi bancare și soldurile conturilor la data de 05 Noiembrie 2019 constituie:

Cod IBAN	Tipul contului	Soldul contului	Denumirea valutei
MD94PR002251159915001498	Cont curent	1 387 299,18	MDL
MD53PR002224159915001840	Cont curent	0,00	USD
MD13PR002224159915001978	Cont curent	0,00	EUR
MD37PR002224159915001643	Cont curent	0,00	RUB

Expert Servicii Bancare
Sucursala nr. 3 Chisinau
B.C. ProCredit Bank S.A.

Sonjencu Cristina
numele, prenumele E98

Sonjencu
semnătura



Executor: Iovu Ludmila
Tel. 080000010

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
Numărul înregistrării de stat 1007600059183
Sediul hd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
Republica Moldova
B.C. "ProCredit Bank" S.A. este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000018

Președinte al Consiliului de Conducere Olga Bulat
Capitalul social 406 550 000 lei
Telefon 0800 000 10
mda.office@procredit-group.com
www.procreditbank.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 5100/22 din 22.12.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

” ENELCONSTRUCT ” S.R.L., IDNO: 101060000183, conform cererii nr.20/12 din 20.12.2022 . În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Zaporozjan Mihail
Date: 2022.12.22 14:36:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Mihail ZAPOROJAN

Tudor Lozan,
067601719

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de constructii si montaj, reconstrucții si reparatii	DFM SRL	Contract Nr. 0110 din 01.10.2018	1 317 030,42 lei	4 luni	PV din 23.11.2020
2	Lucrari de amenajare a stratului de egalizare pe drumul public local L348 R1 Pitusca – Varzaresti Noi	Consiliul Raional Calarasi	Contract Nr 56 din 29 August 2019	476 528, 03 lei	2 luni	PV din 28 Octombrie 2019
3	Lucrari de reconstrucție a cladirii din str. Independentei Nr. 1 din or. Briceni	SC Alimer - Comert SRL	Contract de antrepriza Nr. 07 din 07.02.2019	17 369 496,20 lei	12 luni	PV Nr 018 din 25.04.2020
4	Lucrari de constructie si reconstrucție la obiectivul AVIA INVEST SRL	Avia Invest SRL	Contract Nr 421/19 – RC din 12.11.2019	662 705,52 lei	10 luni	Nr. din 12 decembrie 2019 Nr. din 15 septembrie 2020 Nr. din 28 octombrie 2020
5	Lucrari de reparatie strazilor din s. Loganesti r. Hincesti	Primaria sat. Loganesti r. Hincesti	Contract Nr. 50 din 14 mai 2019	455 353 ,90 lei	3 luni	PV Nr.01-09/19 din 17 septembrie 2019
6	Lucrari de reparatie a drumurilor si trotuarelor din or. Criuleni	Primaria or. Criuleni	Contract Nr 50 din 28.05.2020	839 694,03 lei	4 luni	PV Nr.44 din 23.11.2020
7	Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. S. Lazo com. Piatra r-ul Orhei	Primaria com. Piatra r-ul Orhei	Contract Nr. 17 din 21 septembrie 2020	236 000.00 lei	2 luni	PV Nr. 16/2 din 16 noiembrie 2020
8	Lucrari de amenajare a ograzii ICS „Northside Textile” SRL inclusiv îmbrăcaminte de beton asfaltic fill. din or. Telenesti	Contract Nr. NT 04 - 10/1 din 04.10.2020	ICS „Northside Textile” SRL	10 358 447,50 lei	2 luni	PV Nr. 13 din 12 decembrie 2021

9	Asfaltarea terenului la IMSP INN Diomid Gherman	IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”	Contract Nr. 307 din 19.10.2021	209 014 ,41 lei	1 luna	PV Nr din 2021
10	Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare , bd. Traian , sectorul Botanica , mun. Chisinau Etapa 1	Pretura sectorului Botanica	Nr. 92 din 06.09.2022	10 319 087 , 33 lei	14 luni	PV Nr.AEE/1 din 2022 PV Nr. 1 din 2022

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reconstrucție a cladirii din str. Independentei Nr. 1 din or. Briceni**
2. Numărul și data contractului Nr 07 din 07.02.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SC Alimer - Comert SRL
4. Adresa beneficiarului _____
5. Tara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>17 369 496.20</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>17 369 496.20</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.18 din 25 Aprilie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:

Semnătura




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 07

mun. Chişinău
07.02.2019

Cap. I Partile contractante.

1. **S.C. Alimer-Comert" S.R.L.** cu sediul în mun. Chişinău, str. Sciusev A. 111, of. 101, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal/IDNO 1004600021828, având c.d. deschis la B.C. "Eximbank" SA, Fil. 20, cod bancar EXMMMD22477, cod TVA 0505185, reprezentată legal prin Directorul general în persoana dlui Moga Gheorghe în calitate de „Beneficiar”

şi

2. **„Enelconstruct” S.R.L.** cu sediul social în mun. Chişinău, b.d. Cuza Voda 1/1, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal/IDNO 1010600008183, având cont nr. deschis la BC Moldindconbank SA fil. Renastere, cod bancar MOLDMD2X312, cod TVA 0306948 reprezentată legal prin Directorul în persoana dlui Sandu Veaceslav, în calitate de „Antreprenor”, au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză:

PREAMBUL

AVAND IN VEDERE CA:

- Beneficiarul este interesat să încredinţeze şi Antreprenorul este de acord să efectueze, cu titlu oneros, lucrările de reconstrucţie al clădirii din str. Independentei Nr. 1 (parter şi faţade) (numită în cele ce urmează „Obiectiv”), situat în or. Briceni, în conformitate cu cerinţele Legii Aplicabile şi cu Standardele şi cerinţele Beneficiarului.
- Antreprenorul va executa lucrările la Obiectiv cu materialele în conformitate cu comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul va plăti Pretul Contractului.

Cap. II Definiţii şi interpretări.

Art. 2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- Contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între „S.C. Alimer-Comert” S.R.L.” în calitate de Beneficiar şi „Enelconstruct” S.R.L. în calitate de Antreprenor.
- „Parte”** - va însemna fie Beneficiarul fie Antreprenorul, iar „Părţi” se referă la ambii.
- Obiectiv** - lucrările de reconstrucţie al clădirii din str. Independentei Nr. 1 or. Briceni, care se va efectua de către Antreprenor conform prezentului contract şi a anexelor specifice.
- Amplasamentul Obiectivului** - va reprezenta locul şi tipul lucrărilor, descris în preambulul prezentului contract.
- „Autorizaţia”** - va reprezenta o autorizaţie administrativă validă, necondiţionată şi finală prin care se permite începerea Lucrării în conformitate cu cerinţele Legii Aplicabile, certificatul de urbanism şi Proiect, şi care va fi emisă de autoritatea locală competentă, conform Hotărârii Guvernului RM despre aprobarea Regulamentului privind certificatul de urbanism şi autorizarea construcţiilor sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor nr. 360/1997, sau în concordanţă cu legea şi acte normative în vigoare la data emiterii autorizaţiei administrative amintite, şi care va fi obţinută separat de Contract, de către Beneficiar.
- „Autorităţile Competente ale Republicii Moldova”** - va reprezenta oricare sau toate organele administraţiei centrale sau locale sau societăţile comerciale care acordă autorizaţii sau exercită orice alte funcţii de control, cum ar fi ministerele, autorităţile locale, departamentele din cadrul autorităţilor locale, companiile de servicii utilitare, instituţiile de control sau care acordă autorizaţii, etc.
- „Responsabil Tehnic atestat”** - persoana angajată de Beneficiar pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie de către Antreprenor.
- „Materialele şi Echipamentele”** - va reprezenta toate materialele şi echipamentele încorporate sau instalate la Obiectiv prin lucrările de construcţie.
- „Valoarea Contractului”** - va reprezenta întreaga sumă, inclusiv TVA aplicabil, datorată de către Beneficiar Antreprenorului pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi pentru finalizarea Obiectivului, precum şi pentru executarea altor obligaţii şi înţelegeri de către Antreprenor pentru Beneficiar, aşa cum sunt stipulate în Contract, conform Devizelor de cheltuieli, fără a include valoarea lucrărilor adiţionale.
- „Devizul de cheltuieli”** - va reprezenta Devizul cantităţilor aprobat de Antreprenor şi Beneficiar la un pret specific şi ataşat în Anexa.
- Forta majoră** - eveniment extraordinar, mai presus de controlul părţilor şi insurmontabil, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzută în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea



evenimente : razboaie, revolutil, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.

12. **Sistarea lucrarilor** – perioada in care nu este posibila executia lucrarilor in santier in legatura cu conditiile climatice nefavorabile (temperatura scazuta, precipitati, vint) conform NCM (CHHT) : zilele de sarbatori nationale si religioase.
13. **Zi - zi calendaristica** ; an = 365 zile.
14. **Anexe** - Toate anexele la care se face referire in prezentul Contract (incluzand orice Apendice la acesta) sunt incorporate in Contract prin referire si fac parte din Contract.

Cap. III Obiectul contractului.

Art. 3.1 Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile pentru implementarea de catre Parti a unor proceduri legale, asigurand:

1. Executarea **lucrarilor de reconstructie al cladirii din str. Independentei Nr. 1 or. Briceni**, terminarea cu succes de catre Antreprenor a lucrarilor si transmiterea lor Beneficiarului.
 - b) achitarea integrala de catre Beneficiar Antreprenorului a Pretului Contractului.
 - c) deplina cooperare si asistenta reciproca intre Parti in scopul executarii cu succes, la timp si integral a acestui Contract.

Cap. IV Durata contractului.

Art. 4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.

Art. 4.2 Prezentul contract inceteaza in momentul semnarii procesului-verbal de receptie finala de catre beneficiar fara obiectiuni.

Art. 4.3 Termenul de executie a lucrarilor este de 365 zile lucratoare (real executie lucrari) de la data transmiterii amplasamentului si actelor necesare

Art. 4.4 Termenul de executie al lucrarilor suporta modificari in functie de termenele legale de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor.

Art. 4.5 Prelungirea termenului de executare a lucrarilor va fi inregistrata intr-un proces verbal semnat de Antreprenor, Responsabil tehnic atestat si Beneficiar.

Cap. V Caracterul confidential al contractului.

Art. 5.1 Oricare parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

1. de a face cunoscut contractul sau oricare prevedere ori document al acestuia unei terte parti, in afara celor implicate in indeplinirea contractului;
2. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art. 5.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

Art. 5.3 Oricare parte contractanta este tinuta sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, fiind totodata exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

1. informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
2. informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
3. partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art. 5.4 Termenul de prescriptie pentru respectarea confidentialitatii contractului si documentelor acestuia este 12 luni. Termenul curge de la data ultimei receptii a ultimei lucrari executate.

Cap. VI Valoarea contractului si modalitati de plata.

Art. 6.1 Partile stabilesc de comun acord ca valoarea contractului este estimativa si constituie 17369496,2 lei.

Art. 6.2 Beneficiarul va achita pretul contractului dupa cum urmeaza:

1. Avans de 17% din valoarea estimativa a contractului in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii prezentului contract;
2. Avansuri conform cererii Antreprenorului la inceperea noilor faze si tipuri de lucrari (in prezentarea solutiilor de proiect) in decurs de 3 zile de la cererea in scris din partea Antreprenorului. Suma avansurilor inclusiv pana la aceasta etapa nu vor depasi 90% din valoarea lucrarilor.
3. 10% in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii procesului verbal final de predare primire a lucrarilor.

Art. 6.3 Plata sumelor datorate se va face de catre Beneficiar pe baza facturilor si devizului de cheltuieli aprobate, emise de catre Antreprenor, cu diminuarea din valoarea devizelor si proceselor verbale aprobate a valoarea

materialelor furnizate direct de catre Beneficiar. Valoarea inchiderilor de deviz si proces verbal (cheltuieli de regie de deviz 14,5 % si profit de deviz -6 %) vor fi achitate catre Antreprenor de catre Beneficiar.

Cap. VII Obligatiile Antreprenorului.

Art. 7.1 Să execute lucrările încredințate, în conformitate cu prevederile prezentului contract, legea privind calitatea în construcții, standardelor și normelor tehnice și de securitate în vigoare, folosind materiale calitative și tehnologii adecvate. Antreprenorul fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea și siguranța tuturor operațiunilor executate la șantier, precum și pentru procedeele de execuție (tehnologiile) utilizate, cu respectarea prevederilor legale și contractuale.

Art. 7.2 Să asigure cu toate materialele (cu excepția celor livrate de Beneficiar), echipamentele, instalații, forță de muncă necesare pentru îndeplinirea sarcinii de lucru.

Art. 7.3 Să deponă toate actele și documentele legate de lucrare pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire. Responsabilul tehnic, cu 3 zile înainte de emiterea actului de terminare a lucrărilor.

Art. 7.4 Sa asigure protectia si conservarea lucrarilor topografice primite de la Beneficiar.

Art. 7.5 Antreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Beneficiarului in orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare.

In cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Art. 7.6 In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la articolul precedent determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi solicitate si sustinute in prealabil de Antreprenor, urmand sa fie acoperite suplimentar la contract pe cheltuiala Beneficiarului.

Art. 7.7 Pe durata Contractului, Antreprenorul va indeplini toate activitatile cerute de legislatia in vigoare privind protectia mediului, inclusiv controlul si managementul substantelor toxice si periculoase, daca este cazul. Antreprenorul va indeplini toate activitatile pentru eliminarea oricarei poluări existente de care are cunostinta.

Art. 7.8 Sa primeasca si sa utilizeze in constructia obiectivului mai sus mentionat, toate materialele pe care Beneficiarul le va aproviziona, cu conditia ca acestea au fost comandate cantitativ si calitativ in forma scrisa de catre Antreprenor. In cazul in care Beneficiarul nu indeplineste aceasta conditie, Antreprenorul este in drept sa refuze utilizarea materialelor livrate de Beneficiar, iar costurile ce tin de retinerea executiei lucrarilor vor fi achitate de catre Beneficiar (inclusiv cheltuieli de deplasare, cazare manucitori si ingineri, penalitati conform p.11.2 al prezentului contract)

Cap. VIII Obligatiile Beneficiarului.

Art. 8.2 Să predea în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract amplasamentul pe care urmează să se execute lucrările prevăzute de prezentul contract, liber de orice grevare prin semnarea unui proces verbal de predare-primire.

Art. 8.3 Să transfere la contul Antreprenorului în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract, avansul prevăzut în art. 6.2, alin. 1.

Art. 8.4 Să ofere Antreprenorului din contul său energie electrică și apă în cantitățile necesare pentru executarea lucrărilor de construcție.

Art. 8.5 Să recepționeze în termen de 72 ore de la momentul predării actului de predare-primire a lucrărilor și în concordanță cu prevederile prezentului contract, legislației și normativelor în vigoare, sau să prezinte Antreprenorului în scris refuzul de semnare a actului cu indicarea motivelor întemeiate. În caz de nerespectare a termenului de 72 ore pentru recepția lucrărilor sau oferirii unor obiecții întemeiate, lucrările transmise prin act se consideră acceptate și urmează a fi achitate conform condițiilor prezentului contract.

Art. 8.6 Să prezinte Antreprenorului Responsabilul Tehnic care va:

1. verifica executarea obligatiilor Antreprenorului prevazute in prezentul Contract;
2. verifica livrarea, calitatea si cantitatea Materialelor si Echipamentelor, si va informa Beneficiarul asupra oricaror discrepante descoperite.

Art. 8.7 Să achite Antreprenorului lucrările efectuate în concordanță cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract.

Art. 8.8 Beneficiarul are obligatia de a se prezenta la preceptiile si receptiile lucrarilor in conditiile prevazute de lege, la data si la locul stabilite de comun acord cu Antreprenorul.

Art. 8.9 Beneficiarul are obligatia sa prezinte Antreprenorului copii ale certificatelor de garantie si calitate a materialelor livrate, copiilor facturilor pentru aceste materiale, pentru ca aceste valori sa fie introduse in devizul de cheltuieli si procesele verbale.

Cap. IX Sistarea lucrarilor

Art. 9.1. Sistarea lucrarilor va avea loc drept urmare a conditiilor climatice nefavorabile pentru executia lucrarilor in santier. Sistarea lucrarilor va avea loc si de sarbatorile religioase si nationale.

Art. 9.2. Perioada sistării lucrărilor va fi stabilită și convenită de comun acord de către părțile contractante, și va fi reflectată într-un proces-verbal care va fi semnat de Beneficiar și Antreprenor.

Cap. X Finalizarea și recepția lucrărilor.

Art. 10.1 La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție, stabilind acestuia convocarea comisiei de recepție.

Art. 10.2 Organizarea și convocarea comisiei de recepție se asigură de către Antreprenor. Recepția se stabilește în condițiile legii, la data la care toate lucrările privind obiectivul sunt terminate, inclusiv remediările consemnate prin procesul verbal de pre-recepție.

Art.10.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare.

Art. 10.4 Recepția lucrărilor se va consemna prin proces-verbal de recepție.

Cap. XI Penalități, daune-interese.

Art. 11.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Antreprenorul nu își îndeplinește, la termenele stabilite, obligațiile asumate prin contract, acesta va suporta penalități de întârziere de 0,1%/zi întârziere, calculate la valoarea lucrărilor rămase neexecutate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 11.2 Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Antreprenor în termenele stabilite conform art. 6.2. Neplata în termenul scadent a sumei datorate atrage penalități de întârziere în sarcina Beneficiarului de 0,1%/zi de întârziere, calculate la valoarea sumei restante la plata.

Cap. XII Rezilierea contractului.

Art. 12.1 Prezentul contract poate fi reziliat deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, prin acordul părților, materializat într-un Act Adicional la prezentul contract, semnat de reprezentanții legali ai ambelor părți, precum și într-unul din următoarele cazuri, restrictiv cunătate, în mod unilateral:

12.1.1. de către antreprenor, dacă:

1. beneficiarul nu își îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe antreprenor în imposibilitatea vădită de a executa oricare parte a lucrărilor care formează obiectul prezentului contract sau;
2. beneficiarul nu onorează o plată restantă mai mult de 1 luna de la data scadenței, sau
3. beneficiarul este declarat în stare de faliment conform legii;

12.1.2. de către beneficiar, dacă:

1. antreprenorul a fost declarat în stare de faliment conform legii;
2. antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termenul stabilit de la primirea dispozițiilor scrise de reîncepere a lucrărilor.

Art. 12.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Art. 12.4 Antreprenorul are dreptul la plata contravalorii tuturor lucrărilor efectuate sau a materialelor achiziționate până la rezilierea contractului, vizitate de către Responsabilul Tehnic angajat de Beneficiar.

Cap. XIII Cesiunea.

Art. 13.1 Nici una din părți nu are dreptul de a ceda altei părți drepturile și/sau obligațiile sale izvorâte din prezentul contract, în lipsa acceptului expres, semnat de reprezentantul legal al celeilalte părți.

Cap. XIV Forta majoră.

Art. 14.1 Partea care invocă forța majoră are obligația de a proba producerea ei prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la apariția respectivului caz de forță majoră.

Art. 14.2 Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

Art. 14.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată pe toată perioada în care acționează forța majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 14.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

Art. 14.5 Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, părțile vor conveni asupra modului în care înțeleg să execute contractul în condițiile date, iar dacă acest lucru nu este posibil, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplină a acestui contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. XV Legea aplicabilă.



Art. 15.1 Acest Contract este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În cazul unor modificări ale cadrului legislativ, Partile vor întocmi o Anexă la Contract prin care vor alinia clauzele Contractului în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Cap. XVI Soluționarea litigiilor.

Art. 16.1 Orice dispută, controversă sau pretenție care ar putea rezulta din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată de către Părți pe cale amiabilă.

Art. 16.2 În ipoteza în care părțile nu ajung la o soluție amiabilă, disputa, controversa sau pretenția se va soluționa de către instanța de judecată competentă. Limba desfășurării procedurilor de judecată va fi limba de stat al Republicii Moldova.

Cap. XVII Comunicări.

Art. 17.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabilă îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.

Art. 17.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor.

Art. 17.3 Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 17.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile menționate la aliniatele precedente.

Prezentul contract conține un număr de patru pagini și s-a redactat și semnat în două exemplare cu putere juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Face parte integrantă din prezentul contract un număr determinat de anexe, care se vor încheia în baza contractului.

BENEFICIAR:

Alimer-Comert S.R.L.

tel. (022) 23-20-34; fax 23-24-25

E-mail:



Director General

ANTREPRENOR:

Enelconstruct S.R.L.

tel. 060181218

E-mail: enelconstruct@gmail.com



Director: Sanda Veaceslay

PROCES - VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 018 din 25 APRILIE 2020

Privind lucrarea de reconstruire a Centrului comercial.

Privind lucrarea de construire: 01(a)Anexă rece, (AI)Anexă caldă, (AII)Mansardă,
(a1)Subsol în or. Briceni, str. Independenței, nr.1.

Executată la obiectul _____ în cadrul contractului
nr. _____ din " _____ " _____ 20__ încheiat între _____

pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 004 din "12" martie 2019
pînă la 12.03.2020 de către proprietar: S. C. „Alimer – Comert” S.R.L.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
fiind formată din: _____ or. Briceni Vitalii Gorodinschii;
Reaboî Artiom ; Arhitectul Constantin Angheluş; Inspector
Nicolae Ghimbovski, Asociația invalizilor din raionul Briceni
Ivan Lavric.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Reprezentantul S. C. „Alimer – Comert” S.R.L. T. Saganeanu; Arhitect-șef de proiect
V. Arpentev; Inspectoratul Ecologic de Stat D. Baraliuc; Medic sanitar
r-1 Briceni V. Zaporojan; Serviciului Stării Exceptionale Gh. Bordei;
RED „Nord-Vest” Briceni S. Ciurca; S.R.L. "Edinet - Gaz" A. Dobuleac;

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția finală:
01(a)Anexă rece, (AI)Anexă caldă, (AII)Mansardă, (a1)Subsol din or. Briceni,
str. Independenței, nr.1.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Lucrările de construire a
obiectului sunt complet terminate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Recepția finală:
01(a)Anexă rece cu Sext. = 29,10 m², (AI)Anexă caldă cu Sext. = 226,20 m²,
(AII)Mansardă cu Sext. = 386,70 m², (a1)Subsol cu Sext. = 147,20 m².
De întărit Sext.tot. a construcției 01 = 559,30 m². Nr. cadastral 14011070003.

6'. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1401107378.01, adresa poștală or. Briceni, str. Independentei, nr.1, destinația comercială, compus din următoarele construcții (A) Construcție de bază, (a) Anexă rece, (AI) Anexă caldă, (AII) Mansardă, (aI) Subsol, suprafața la sol 559,30 m², suprafața totală 962,10 m², numărul de etaje S+P+E+M, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând șase file și _____ anexe numerotate cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi " _____ " _____ 2020 în șase exemplare:

Comisia de recepție

Președinte:



V. Gorodinschii

Membri:

Specialiști:

A. Reaboi

D. Baraliuc

C. Anghelus

V. Zaporojan

N. Ghimbovsi

Gh. Bordei

I. Lavric

S. Ciurcu

T. Saganeanu

A. Dobuleac

V. Arpentev

N. Eremenciuc

(numele, prenumele, semnătura)

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Este conformă

" 25 " aprilie 2020

V. Roșca

Inspector

(semnatura, numele, prenumele) L.S.

(funcția)

10. Lucrarea _____ este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 24 " aprilie 2020

" _____ " _____ 2020

L.S.

L.S.

(semnătura)

(semnătura)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructie si reconstrucie la obiectivul AVIA INVEST SRL
2. Numărul și data contractului Nr.421/19-RC din 12 Noiembrie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Avia Invest SRL
4. Adresa beneficiarului _____ or. Chisinau _____
5. ara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a _____ în dolari SUA
încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 662 705.52 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 662 705.52 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 10 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 10 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din 12 decembrie 2019
Nr. din 15 septembrie 2020
Nr. din 28 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ Nu _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:




Semnătura

ДОГОВОР подряда № 401/19-20

мун. Кишинэу

" 12" ноября 2019г.

" Enelconstruct" S.R.L., фискальный код 1010600008183, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора В. Санду, действующего на основании Устава с одной стороны и AVIA INVEST" S.R.L., фискальный код 101 360 002 5635, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Б. Салова, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК берет на себя обязательство произвести следующие работы:

«Ремонтно-строительные работы на объектах „AVIA INVEST” S.R.L. .

в соответствии с заданиями Заказчика, действующими нормативами, стандартами и правилами.

1.2 ЗАКАЗЧИК обязуется принять у ПОДРЯДЧИКА фактически выполненные работы и оплатить их.

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- 2.1 Срок действия договора - с момента подписания до окончательного выполнения обими сторонами своих обязательств по настоящему договору.
- 2.2 Работы по настоящему договору выполняются поэтапно.
- 2.3 На каждый этап оформляется двусторонний Протокол соглашения о производстве работ, в котором оговаривается объект, вид работ, срок начала и окончания или продолжительность этапа производства работ, стоимость работ, сумма и сроки перечисления аванса, а так же особые условия, относящиеся к выполнению работ данного этапа.
- 2.4 Основанием для начала каждого этапа работ служит подписанный обими сторонами Протокол соглашения о производстве работ.
- 2.5 Срок завершения работ может быть продлен в случае, если ограничения в деятельности вызваны следующими причинами:
 - созданными заказчиком;
 - форс-мажорными или другими экстремальными ситуациями, не зависящими от подрядчика и не предвиденными им в том числе:
 - влиянием климатических факторов, препятствующих соблюдению при выполнении работ действующих технических норм и правил, требований технических условий;
 - стихийными бедствиями, подтвержденными законной властью.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

- 3.1 Стоимость работ по договору определяется как сумма стоимости отдельных этапов работ. Для определения стоимости работ ПОДРЯДЧИК составляет Сметы на каждый этап работ, которые утверждает ЗАКАЗЧИК.
- 3.2 Сметы и Акты приемки выполненных работ должны составляться ресурсным методом в соответствии с СР L.01.01-2012, по расценкам, действующим в РМ, и согласованным с ЗАКАЗЧИКОМ.
- 3.3 В случае изменения технологии производства работ, вошедших в Смету, и необходимости производства работ, отсутствующих в Смете, стороны по взаимному согласию могут изменять и уточнять перечень (и нормы расхода) материальных ресурсов в расценках и согласовывать применение дополнительных расценок, используемых в Актах приемки выполненных работ.



- 3.5. При возникновении дополнительных затрат, неучтенных в Сметах, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ все подтверждающие документы, касающиеся этих затрат. В случае согласия ЗАКАЗЧИКА оплатить эти доп. затраты ПОДРЯДЧИКА, стороны согласовывают размер и порядок оплаты доп. затрат ПОДРЯДЧИКА, для этого оформляют Протоколы, Акты, дополнительные Сметы, Соглашения и другие необходимые документы. При этом стороны руководствуются действующим Законодательством РМ, нормативными и прочими документами, касающимися определения стоимости строительства.
- 3.6. Окончательная стоимость работ по каждому этапу будет определена по факту на основании двусторонне подписанных Актов приемки выполненных работ. Акты приемки выполненных работ должны быть составлены в соответствии с действующими в Республике Молдова инструкциями и другими нормативными документами.
- 3.7. ЗАКАЗЧИК в течение **5-ти банковских дней** после подписания для конкретного этапа Протокола соглашения о производстве работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, перечисляет ПОДРЯДЧИКУ аванс в сумме, указанной в Протоколе соглашения о производстве работ данного этапа.
- 3.8. Оплата за выполненные работы по договору (за минусом сумму аванса) производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение **5-ти банковских дней** с момента двустороннего подписания Актов выполненных работ.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

- 4.1. ПОДРЯДЧИК и привлеченные им для выполнения работ по настоящему договору специализированные субподрядчики должны иметь (действующие на период действия договора) необходимые разрешительные документы на производство работ по настоящему договору и предоставить их копии ЗАКАЗЧИКУ.
- 4.2. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить все работы, предусмотренные договором в объеме, согласованном с Заказчиком, качественно и в оговоренные сроки. Производить работы в соответствии с заданием ЗАКАЗЧИКА, строительными нормами и правилами.
- 4.3. ПОДРЯДЧИК обязан своевременно сообщать ЗАКАЗЧИКУ о необходимости проведения дополнительных работ, неучтенных сметой.
- 4.4. ПОДРЯДЧИК обязан до начала строительно-монтажных работ на объекте предоставить ЗАКАЗЧИКУ (инженер – инспектор по охране труда и технике безопасности - Телипан Павел Иванович тел. 81-15-15) заполненную и оформленную соответствующим образом КОЛЛЕКТИВНУЮ КАРТОЧКУ обучения в области охраны здоровья и безопасности труда со СПИСКОМ лиц, прошедших обучение в области охраны здоровья и безопасности труда.
- 4.5. ПОДРЯДЧИК в период производства работ обязан обеспечить присутствие на стройплощадке аттестованного персонала (diriginte de santier), согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ.
- 4.6. ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ по Акту сдачи-приема материалы, подлежащие для повторного использования. Повторно используемыми считаются материалы и изделия, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерных систем, которые применяются вновь, в том числе после их восстановления или переработки, на объектах ремонта и строительства, а также реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья. Сохранность материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и демонтажа оборудования, с момента передачи объекта ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ должна быть обеспечена ПОДРЯДЧИКОМ до завершения их повторного использования в ремонтно-строительном производстве или передачи по Акту сдачи-приема ЗАКАЗЧИКУ. В случае не выполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанности по передаче ЗАКАЗЧИКУ демонтированных материалов и оборудования, ЗАКАЗЧИК вправе удержать с ПОДРЯДЧИКА их стоимость на основании Акта оценки по перечню и в количестве на основании Акта, указанного в п.4.30.
- 4.7. Работы по разборке строительных конструкций, инженерных сетей и демонтажу оборудования принимаются ЗАКАЗЧИКОМ только после предоставления ПОДРЯДЧИКОМ оформленных Актов передачи ЗАКАЗЧИКУ материалов, подлежащих для повторного использования (см. в п.4.6 и 4.30).
- 4.8. Скрытые работы, должны выполняться в присутствии представителей со стороны ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК приглашает представителей ЗАКАЗЧИКА каждый раз, когда данные работы будут проводиться, для обследования и составления Акта на скрытые работы. ПОДРЯДЧИК приступает к выполнению последующих работ только после разрешения представителей



Handwritten signature in blue ink.

- ЗАКАЗЧИКА. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить ее.
- 4.9. В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ этой обязанности ЗАКАЗЧИК вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.
- 4.10. ПОДРЯДЧИК предоставляет на согласование ЗАКАЗЧИКУ материалы, комплектующие изделия и оборудование своей поставки. Поставляемые ПОДРЯДЧИКОМ и применяемые им при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированными на территории Р.Молдова и отвечать качеству, предусмотренному технической и нормативной документацией, действующей в Республике Молдова.
- 4.11. Материалы, применяемые ПОДРЯДЧИКОМ при выполнении работ, должны отвечать качеству, предусмотренному технической и нормативной документацией, действующей в Республике Молдова.
- 4.12. ПОДРЯДЧИК до сдачи объекта обязан обеспечивать его:
- рабочей силой, строительным оборудованием и временными сооружениями, необходимыми для производства работ, материалами, которые являются поставкой ПОДРЯДЧИКА.
- 4.13. ПОДРЯДЧИК отвечает за сохранность завезенного на объект своего имущества, в том числе: материалов, оснастки, инструментов и т.п.
- 4.14. ПОДРЯДЧИК обязан использовать в процессе выполнения работ только исправное оборудование и инструменты.
- 4.15. При производстве работ на объекте ПОДРЯДЧИК должен: неукоснительно соблюдать требования ЗАКАЗЧИКА в части обеспечения безопасности полетов, выполнять необходимые мероприятия по охране здоровья и безопасности труда, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, правила пропускного и внутриобъектового режима ЗАКАЗЧИКА. ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с законодательством РМ, если не обеспечение или ненадлежащее обеспечение названных выше мероприятий повлекло причинение вреда третьим лицам или ЗАКАЗЧИКУ.
- 4.16. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять требования действующих у ЗАКАЗЧИКА и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им субподрядчиков.
- 4.17. ПОДРЯДЧИК обязан во время производства работ обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории, сохранять свободными подъездные пути и в соответствии с Законом возмещать ущерб за нарушение или повреждение имущества третьих лиц, подъездных дорог, инженерных сетей, прилегающих территорий.
- 4.18. По окончании работ по договору ПОДРЯДЧИК (уведомив ЗАКАЗЧИКА) обязан вывезти за пределы строительной площадки строительный мусор в места, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, а также принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ: строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.
- 4.19. ПОДРЯДЧИК обеспечивает полное, качественное и своевременное ведение исполнительной документации, предусмотренной действующим законодательством Республики Молдова и Договором во время проведения строительных работ на Объекте, назначает ответственных лиц для ее ведения и передачи ЗАКАЗЧИКУ.
- 4.20. ПОДРЯДЧИК при предоставлении Актов выполненных работ, обязан прилагать к ним сертификаты качества на материалы, использованные при производстве работ, а так же паспорта на оборудование и исполнительную документацию, необходимую для приемки объекта.
- 4.21. По окончании работ ПОДРЯДЧИК извещает ЗАКАЗЧИКА о выполнении всех условий договора, а так же предоставляет все необходимые документы для приемки объекта, требуемые от него в соответствии с порядком, установленным Постановлением правительства РМ №285 от 23.05.96г.
- 4.22. ПОДРЯДЧИК отвечает за принятые на себя обязательства, за скрытые дефекты своей работы, выявленные в течение гарантийного периода, который указан в протоколе к данному договору.



Закон

- Если обнаруженные дефекты не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения этих дефектов.
- 4.23. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним Актом. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ПОДРЯДЧИК обязан командировать своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения извещения от ЗАКАЗЧИКА. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, ЗАКАЗЧИК назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксации и подтверждению дефектов и их характера.
- 4.24. ПОДРЯДЧИК обязан устранить в гарантийный период все дефекты своей работы, зафиксированные в Акте, за свой счет и возместить убытки ЗАКАЗЧИКУ.
- 4.25. ЗАКАЗЧИК обязан передать ПОДРЯДЧИКУ площадку для выполнения работ с указанием условий их производства, а так же при необходимости за свой счет выдать представителям ПОДРЯДЧИКА пропуска на территорию (на время производства работ).
- 4.26. ЗАКАЗЧИК в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора обязан назначить ответственного за надзор, контроль и приемку объемов монтажных работ, а также ответственного за технический надзор за строительными работами.
- 4.27. ЗАКАЗЧИК до начала работ обязан предоставить точки подключения для обеспечения строительной площадки, временным электро-тепло-водо снабжением, телефонной связью. В случае если снабжение ПОДРЯДЧИКА электро-тепло-водо ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет ЗАКАЗЧИК, то ПОДРЯДЧИК оплачивает ЗАКАЗЧИКУ стоимость потребленных электро-тепло-водо ресурсов и стоимость оказанных ПОДРЯДЧИКУ телефонных услуг в течение **5-ти банковских дней** с даты выставления ЗАКАЗЧИКОМ соответствующего счета.
- 4.28. ЗАКАЗЧИК обязан указать ПОДРЯДЧИКУ места для складирования строительного мусора.
- 4.29. При передаче объекта ПОДРЯДЧИКУ, а также в ходе выполнения ремонтно-строительных работ ЗАКАЗЧИК должен организовать технические обследования объекта для определения объемов выхода материалов и изделий от разборки. Результаты должны оформляться соответствующими Актами, подписанными ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ и, при необходимости, проектной организацией. Повторно используемыми считаются материалы и изделия, полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инженерного оборудования, которые применяются вновь, в том числе после их восстановления или переработки, на объектах ремонта и строительства, а также реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья.
- 4.30. При наличии объективных причин, ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать у ПОДРЯДЧИКА отстранения от выполнения работ тех его специалистов, которые не обеспечивают законные требования ЗАКАЗЧИКА в плане обеспечения качества работ, дисциплины и внутри-объектного режима.
- 4.31. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять контроль над исполнением ПОДРЯДЧИКОМ настоящего Договора, в том числе проводить испытания и замеры, получать от ПОДРЯДЧИКА всю необходимую информацию о ходе работ, на любом этапе их выполнения или после их выполнения.
- 4.32. ЗАКАЗЧИК в течение **3 дней** обязан проверить предоставленные ПОДРЯДЧИКОМ и оформленные в установленном порядке Акты выполненных работ. В случае несогласия с ними, вернуть Акты ПОДРЯДЧИКУ с мотивацией причины, по которой эти Акты не подписаны.
- 4.33. При выполнении своих обязательств по договору стороны должны руководствоваться всеми Постановлениями, Положениями и Приказами государственных органов РМ, связанных с обеспечением качества выполнения строительного-монтажных работ и их приемкой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 5.1. В случае несвоевременного выполнения этапа работ по договору, ПОДРЯДЧИК оплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню в размере 0,1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки.
- 5.2. В случае несвоевременной оплаты за выполненные работы по Договору, ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной в срок за каждый день просрочки

6. ФОРС-МАЖОР.



Handwritten signature

- 6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий, военных действий, вмешательства со стороны государственных властей и др. При этом стороны освобождаются от ответственности на срок действия этих обстоятельств или могут отказаться от выполнения Договора частично или в целом.
Одна сторона обязана известить другую сторону по настоящему договору о факте наступления обстоятельств непреодолимой силы, в срок не позднее 5 дней с момента их наступления.
Факт обстоятельств непреодолимой силы доказывается.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- 7.1 Споры между сторонами разрешаются путем переговоров в письменной форме. При отсутствии согласия документы передаются в компетентные органы мун. Кишинэу для разрешения спора.

8. РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

- 8.1. При наличии уважительных причин, ЗАКАЗЧИК вправе в любое время до окончания работы отказаться от Договора, при этом стороны производят взаиморасчеты согласно п.8.4. и п.8.5. настоящего договора.
8.2. ПОДРЯДЧИК может потребовать расторжение Договора, если ЗАКАЗЧИК не выполняет возложенные на него обязанности по договору и этим ставит ПОДРЯДЧИКА в такое положение, когда он не может выполнить работу.
8.3. Требование о расторжении Договора сообщается письменно другой стороне по Договору не позднее чем за **5 рабочих дней** до предполагаемой даты расторжения Договора.
8.4. В случае расторжения договора до начала работ, Подрядчик в течение **3 банковских дней** с момента расторжения должен возратить Заказчику полученную от него сумму аванса.
8.5. При расторжении Договора после начала работ до их завершения, Заказчик созывает приемочную комиссию, которая совместно с Подрядчиком составляет описание фактически выполненных работ и использованных материалов. После чего оформляется Акт выполненных работ и определяются суммы, подлежащие выплате (с учетом суммы аванса) в соответствии с требованиями Договора. В этом случае все взаиморасчеты должны быть произведены в течение **3 банковских дней** с момента подписания Акта сверки.
8.6. При расторжении Договора ПОДРЯДЧИК вывозит за пределы строительной площадки принадлежащие ему; строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, временные здания и сооружения и другое имущество, предварительно уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА для получения разрешения.

9. ДРУГИЕ ДОГОВОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

- 9.1 Работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ сверх предусмотренных договором без распоряжения ЗАКАЗЧИКА, а также с нарушениями требований Договора, без специального разрешения на это ЗАКАЗЧИКА, не оплачиваются ПОДРЯДЧИКУ.
9.2 Все свидетельства, официальные извещения и письменные уведомления одной стороны по договору посылаются почтой или передаются по основному месту нахождения другой стороны.
9.3 Любое изменение адреса сообщается другой стороне в трехдневный срок со дня изменения.
9.4 Стороны имеют право уточнять, изменять, дополнять отдельные пункты настоящего Договора подписанием дополнительных соглашений к нему.
9.5 Передача отдельных прав и обязанностей, как и Договора в целом, третьим лицам допускается только по согласованию обеих сторон по настоящему Договору.
9.6 Договор заключен в двух подлинных экземплярах на Русском языке. Каждой из Сторон принадлежит по одному экземпляру.
9.7 В вопросах, не предусмотренных данным Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Молдова.
9.8 Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение №1 – Таблица стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов,
- Протоколы соглашения о производстве работ,
- Доп. соглашения к настоящему договору.



10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН.

Все официальные извещения между Сторонами должны быть направлены по следующим адресам:

ЗАКАЗЧИК

„AVIA INVEST” S.R.L.

Юридический адрес: MD - 2026 Кишинэу,

Республика Молдова, бул. Дачия 80/3.

Tel.: (+3732) 526060 Fax: (+3732) 526087.

IBAN: MD71VI000002224517702MDL;

VICBMD2X457;

В.С. „Victoriabank” SA, фил. № 17, Chisinau;

Код НДС 0507014;

Фискальный код 1013600025635.

ПОДРЯДЧИК

“ Enelconstruct” S.R.L.

Adresa juridical: m.Chisinau,

bd.Cuza-Voda 1/1 of 98

tel/fax 060181218

Cod IBAN MD94PR00225115001498

PRCBMD22

В.С. “Procredit Bank” S.A.

Cod TVA 0306948

c/f 1010600008183

Генеральный директор

  В. Сапов

Директор

  В. Санду



ПРОТОКОЛ № 1

к Договору № 421/19 -RC от « 12 » 11 2019 г.
на «Ремонтно-строительные работы на объектах „AVIA INVEST“ S.R.L.

мун. Кишинэу

« 12 » 11 2019г

Мы, нижеподписавшиеся :

со стороны ПОДРЯДЧИКА - Директор “ Enelconstruct” S.R.L., _____,

со стороны ЗАКАЗЧИКА - Генеральный директор „AVIA INVEST“ SRL, Б. Салов

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о первом этапе производства работ по Договору № 421/19 -RC от « 12 » 11 2019 г.:

1. Первый этап работ – Восстановление разобранных участков асфальтобетонного покрытия у зданий служб (Инв. № 122), дорога к ВОХРу (инв.№ 77), асфальтобетонных тротуаров (Инв. № 98) в соответствии с техническим заданием Заказчика № 1.
2. Сметная стоимость первого этапа работ согласно утвержденной Смете №1 составляет **131033,86 лей**, включая НДС.
3. При составлении сметы и расчетах за выполненные работы используются согласованные сторонами показатели:
 - среднечасовая оплата труда рабочих – 57,66 леев в час,
 - норма накладных расходов на строительные работы -14,5 % ,
 - норма строительной прибыли - 6 % ,
 - стоимость машино-часа использования строительных машин и механизмов согласно данным ПОДРЯДЧИКА, согласованным заказчиком (Приложение № 2)
 - транспортные расходы - 7 % от стоимости материалов поставки ПОДРЯДЧИКА.
4. ПОДРЯДЧИК отвечает за принятые на себя обязательства, за скрытые дефекты своей работы, выявленные в течение гарантийного периода, который составляет 12 месяцев.
5. Заказчик после подписания настоящего Протокола перечисляет Подрядчику аванс на приобретение материалов для выполнения первого этапа работ в сумме **50% от сметной стоимости, включая НДС.**
6. Начало первого этапа работ **15.11. 2019 г.**
7. Период выполнения работ первого этапа - **5 рабочих дней** со дня начала работ.

ПОДРЯДЧИК:

“ Enelconstruct” S.R.L.



B. Салю

ЗАКАЗЧИК:

„AVIA INVEST“ SRL


B. Салов

ПРОТОКОЛ № 2

к Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г.
на «Ремонтно-строительные работы на объектах „AVIA INVEST“ S.R.L.

мун. Кишинэу

« ____ » _____ 2019г

Мы, нижеподписавшиеся:

со стороны ПОДРЯДЧИКА - Директор " Enelconstruct" SRL, В. Санду,

со стороны ЗАКАЗЧИКА - Генеральный директор „AVIA INVEST“ SRL, Б. Салов

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о втором этапе
производства работ по Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г:

Второй этап работ – Укладка труб кабельной канализации (инв. № 91788) от КТП-20 до ГРЩ-2, в соответствии с техническим заданием Заказчика № 2.

- Сметная стоимость второго этапа работ согласно утвержденной Смете №2 составляет **342 143,05 лей**, включая НДС.
- При составлении сметы и расчетах за выполненные работы используются согласованные сторонами показатели:
 - среднечасовая оплата труда рабочих – 57,66 лея в час,
 - норма накладных расходов на строительные работы -14,5 % ,
 - норма строительной прибыли - 6 % ,
 - стоимость машинно-часа использования строительных машин и механизмов согласно данным ПОДРЯДЧИКА, согласованным заказчиком (Приложение к Договору)
 - транспортные расходы - 7 % от стоимости материалов поставки ПОДРЯДЧИКА,
 - коэффициент – 1,15 к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации машин, учитывающий производства работ в стесненных условиях на территории действующего предприятия, отличающихся от нормальных – (п.3 Письма №117 от 03.09.2007 г.).
- ПОДРЯДЧИК отвечает за принятые на себя обязательства, за скрытые дефекты своей работы, выявленные в течение гарантийного периода, который составляет **12 месяцев**.
- Заказчик после подписания настоящего Протокола перечисляет Подрядчику аванс на приобретение материалов для выполнения второго этапа работ в сумме **50% от сметной стоимости, включая НДС**.
- Начало второго этапа работ в течении **3 рабочих дней** после перечисления авансового платежа.
- Период выполнения работ второго этапа - **30 рабочих дней** со дня начала работ.

ПОДРЯДЧИК:

“ Enelconstruct” S.R.L.



В. Санду

ЗАКАЗЧИК:

„AVIA INVEST“ SRL



Б. Салов

ПРОТОКОЛ № 3

к Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г.
на «Ремонтно-строительные работы на объектах „AVIA INVEST“ S.R.L.

мун. Кишинэу

« 15 » сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся :

со стороны ПОДРЯДЧИКА - Директор “ Enelconstruct” SRL , В. Санду ,

со стороны ЗАКАЗЧИКА - Генеральный директор „AVIA INVEST” SRL, Б. Салов

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о втором этапе
производства работ по Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г.

Третий этап работ – Ремонт асфальто-бетонных обочин ВПП 08-26, в соответствии с
техническим заданием Заказчика № 3.

1. Сметная стоимость третьего этапа работ согласно утвержденной Смете №3 составляет **341 388, 13 лей**, включая НДС.
2. При составлении сметы и расчетах за выполненные работы используются согласованные сторонами показатели:
 - среднечасовая оплата труда рабочих – 57,66 леев в час,
 - норма накладных расходов на строительные работы -14,5 % ,
 - норма строительной прибыли - 6 %,
 - стоимость машино-часа использования строительных машин и механизмов согласно данным ПОДРЯДЧИКА, согласованным заказчиком (Приложение № 3 к договору №421/19-RC)
 - транспортные расходы включены в стоимость асфальта (Приложение №1 к протоколу №3).
3. ПОДРЯДЧИК отвечает за принятые на себя обязательства, за скрытые дефекты своей работы, выявленные в течение гарантийного периода, который составляет 24 месяцев.
4. Заказчик после подписания настоящего Протокола перечисляет Подрядчику аванс на приобретение материалов для выполнения третьего этапа работ в сумме **130 000 лей**, включая НДС.
5. Начало третьего этапа работ в течении **21.09.2020 г.**
6. Период выполнения работ третьего этапа - **30 рабочих дней** со дня начала работ.

ПОДРЯДЧИК:
“ Enelconstruct” S.R.L.



В. Санду

ЗАКАЗЧИК:
„AVIA INVEST” SRL.



Б. Салов

ПРОТОКОЛ № 4

к Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г
на «Ремонтно-строительные работы на объектах „AVIA INVEST” S.R.L.

мун. Кишинэу

« 27 » сентября 2020 г

Мы, нижеподписавшиеся :

со стороны ПОДРЯДЧИКА - Директор " Enelconstruct" SRL , В. Санду ,

со стороны ЗАКАЗЧИКА - Генеральный директор „AVIA INVEST” SRL, Б. Салов

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о втором этапе
производства работ по Договору № 421/19-RC от « 12 » ноября 2019 г:

Четвертый этап работ – **Асфальтирование траншей кабельной канализации (инв. №91788) от КТП 20 до ГРЩ 2**, в соответствии с техническим заданием ЗАКАЗЧИКА № 4 к настоящему протоколу.

1. Сметная стоимость третьего этапа работ согласно утвержденной Смете №4 составляет **13794,48 лей**, включая НДС.
2. При составлении сметы и расчетах за выполненные работы используются согласованные сторонами показатели:
 - среднечасовая оплата труда рабочих – 57,66 леев в час,
 - норма накладных расходов на строительные работы -14,5 % ,
 - норма строительной прибыли - 6 %.
 - стоимость машино-часа использования строительных машин и механизмов согласно данным ПОДРЯДЧИКА, согласованным ЗАКАЗЧИКОМ (Приложение № 3 к договору №421/19-RC)
 - транспортные расходы включены в стоимость асфальта (Приложение №1 к протоколу №4).
3. ПОДРЯДЧИК отвечает за принятые на себя обязательства, за скрытые дефекты своей работы, выявленные в течение гарантийного периода, который составляет 24 месяцев.
4. Начало четвертого этапа работ **03.10.2020 г.**
5. Период выполнения работ третьего этапа - **3 рабочих дня** со дня начала работ.

ПОДРЯДЧИК:
" Enelconstruct" S.R.L.



В. Санду



ЗАКАЗЧИК:
„AVIA INVEST” SRL



Б. Салов



Handwritten signature of the legal service

Antreprenor S.R.L. "Enelconstruct"
 (denumirea)

Investitor S.R.L. Avia Invest
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a drumurilor si
 trotuarelor (inv.№122, №77, №98)
 din incinta Aeroportului Chisinau.**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Valoarea lucrarilor executate **128 624,15 lei**

Nr crt.	Simbolnor me	Denumirelucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusivsalariu (lei/U.M.)	Valoare inclusivsalariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucraridereparatie (ремонт асфальтобетонных покрытий у зданий служб (инв. № 122)				
		1.1. Ямочныйремонт (площадь42,11 м2)				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очисткаям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	58,9900	7,13 2,88	420,78 170,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9495	57,66	170,07
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	2,9495	85,00	250,71
2	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusive udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv(strat din pietris existent)	m3	2,9600	53,25 50,17	157,61 148,49
	9310060019900	Muncitornecalificat	h-om	2,5752	57,66	148,49
	4100116202806	Apaindustriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam.	m3	0,2960	30,80	9,12
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,0470	8 209,57 0,00	385,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		vederea aplicarii unui strat de betona sfaltic(consum 0.8 l/m2)					
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0484	7 870,00	380,91	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0141	350,00	4,94	
4	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixture asfaltice(gr. 4 cm)	t	5,5450	1 448,95 32,64	8 034,41 180,97	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1385	57,66	180,97	
	1111000100013 12	Mixtura asfaltica cu agregate fine SMBg-II	t	5,6005	1 306,97	7 319,69	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4486	450,00	201,87	
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,7375	450,00	331,88	
5	DI93C	Piombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	58,9900	295,93 63,43	17 456,66 3 741,50	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,8890	57,66	3 741,50	
	1422102205507 0	Beton asfaltic cu agregate marunte SMVg-II	t	9,4974	1 262,37	11 989,23	
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0354	7 870,00	278,60	
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	10,3232	85,00	877,47	
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,8259	450,00	371,66	
	2952270000402 0	Topitor de bitum	h-ut	0,4719	120,00	56,63	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,4719	300,00	141,57	
		<i>Total</i>	lei			26 455,31	
		Total capitol: Inclusivsalariu				26 455,31 4 241,03	
		1.2. Асфальтобетонноепокрытие (площадь114,42 м2)					
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,0000	64,33 16,72	1 608,22 418,04	
	7125010010200	Betonist	h-om	7,2500	57,66	418,04	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0875	650,00	56,88	
	4100116202806	Apaindustriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,80	30,80	
	2952270004204	Masina de taiatosturi in beton cudiscuriabrasive	h-ut	7,3500	150,00	1 102,50	
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очисткаям в	m2	114,4200	7,13 2,88	816,15 329,87	

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7210	57,66	329,87
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	5,7210	85,00	486,28
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(consum 0.8 l/m2)	t	0,0915	<u>8 206,99</u> 0,00	<u>750,94</u> 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0942	7 870,00	741,35
	2952220900000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0274	350,00	9,59
9	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitoarelor de mixture asfaltice(gr. 6 cm)	t	16,1300	<u>1 448,93</u> 32,64	<u>23 371,23</u> 526,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1296	57,66	526,41
	1111000100013 12	Mixtura asfaltica cu agregate fine SMBg-II	t	16,2913	1 306,97	21 292,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,3049	450,00	587,20
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,1453	450,00	965,38
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(consum 0.4 l/m2)	t	0,0458	<u>8 215,28</u> 0,00	<u>376,26</u> 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0472	7 870,00	371,46
	2952220900000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0137	350,00	4,80
11	DB16H	Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatamarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (gr. 5 cm, K=1,25)	m2	114,4200	<u>163,86</u> 3,60	<u>18 748,55</u> 412,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,1512	57,66	412,34
	1111000100013 11	Betonasfaltic cu agregatamarunteSMVg-II	t	13,4444	1 262,37	16 971,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7580	450,00	341,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,7580	450,00	341,10
	2952240005100	Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,7580	900,00	682,20
		Total	lei			45 671,35
		Total capitol: Inclusivsalariu				45 671,35 1 686,66

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			72 126,66	
		Total capitol: Inclusivsalariu				72 126,66 5 927,69	
		2. Lucrarideraparatie (ремонт асфальтобетонного покрытия дороги к ВОХР (инв. № 77)					
12	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очисткаям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	5,6500	7,13 2,88	40,30 16,29	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2825	57,66	16,29	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,2825	85,00	24,01	
13	TsD04A	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusive udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv(strat din pietris existent)	m3	0,4000	53,25 50,17	21,30 20,07	
	9310060019900	Muncitornecalificat	h-om	0,3480	57,66	20,07	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	30,80	1,23	
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(consum 0.8 l/m2)	t	0,0045	8 153,33 0,00	36,69 0,00	
	2320327600040	Bitum	t	0,0046	7 870,00	36,20	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l-3600 l	h-ut	0,0014	350,00	0,49	
15	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixture asfaltice(gr. 4 cm)	t	0,5300	1 448,94 32,64	767,94 17,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	1111000100015 12	Mixturaasfaltica cu agregate fine SMBg-II	t	0,5353	1 306,97	699,62	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0429	450,00	19,30	
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	0,0705	450,00	31,72	
16	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	5,6500	295,93 63,43	1 672,00 358,36	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,2150	57,66	358,36	
	1422102205507 0	Betonasfaltic cu agregatamarunteSMVg-II	t	0,9096	1 262,37	1 148,25	

1	2	3	4	5	6	7	
	2320522600110 1	Bitum	t	0,0034	7 870,00	26,76	
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	0,9888	85,00	84,05	
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,0791	450,00	35,60	
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,0452	120,00	5,42	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0452	300,00	13,56	
		<i>Total</i>	lei			2 538,23	
		Total capitol: Inclusivsalariu				2 538,23 412,02	
		3. Lucraridereparatie (ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров (инв. № 98)					
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	21,9500	7,13 2,88	156,57 63,28	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0975	57,66	63,28	
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1,0975	85,00	93,29	
18	TsD04A	Compactarea cu maini de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusive udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (strat din pietris existent)	m3	1,3200	53,25 50,17	70,29 66,22	
	9310060019900	Muncitorne calificat	h-om	1,1484	57,66	66,22	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1320	30,80	4,07	
19	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	21,9500	295,94 63,43	6 495,83 1 392,20	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,1450	57,66	1 392,20	
	1422102205507 0	Beton asfaltic cu aggregate marante SMVg-II	t	3,5340	1 262,37	4 461,22	
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0132	7 870,00	103,88	
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	3,8412	85,00	326,50	
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,3073	450,00	138,28	
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,1756	120,00	21,07	
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,1756	300,00	52,68	
20	TrB01B1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	5,1600	85,91 85,91	443,31 443,31	

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6884	57,66	443,31
		<i>Total</i>	lei			7 166,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 166,00 1 965,01

		Total	lei			81 830,89
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			1 868,56
		TOTAL				83 699,45
		Transportarea materialelor	7 %			4 614,63
		TOTAL				88 314,08
		Cheltuieli deregie	14,5 %			12 805,54
		TOTAL				101 119,62
		Beneficiu de deviz	6 %			6 067,17
		TOTAL				107 186,79
		Taxa de valoare adaugata	20 %			21 437,36
						128 624,15
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 304,72

INTOCMIT:

Antreprenor general SRL "Enelconstruct "

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor SRL Avia Invest

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



fact. 15.09.20

Antreprenor	" Enelconstruct" S.R.L. (denumirea)
Beneficiar	"Avia Invest" S.R.L. (denumirea)
Obiect:	Canalizarea pentru cablu electric de tensiune joasă (nr. inv. 91788) de la PT 20 până la PD2 din secția Bagaje din Terminalul aeroportului internațional Chișinău
Contract	Nr.421/19-RC din 12.11.2019 a.

Valoarea lucrarilor executate 208 593,74 lei

Proces - verbal
de recepție a lucrarilor executate
pe _____ an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie si montaj (cu K=1.15 la manopera si utilaj, conform p.3 Scrisoare №117 din 03.09.2007 a.) Коэффициент к трудозатратам=1.1500 Коэффициент к машинам=1.1500				
		1.1. punct A - camin exist. №3, L=9 m				
1	RpCS19D	Demontari; pavaje din piatra sau pavele	m2	15,5600	23,208	361,119
	7129020012800	Pavator	h-om	3,0420	57,66	175,4017
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2209	57,66	185,7171
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,4700	21,220	31,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5410	57,66	31,1941
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,5600	19,893	309,530
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,6841	57,66	154,7652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6841	57,66	154,7652
4	RpCG23A cu K=0.25	Curatarea si stivuirea caramizilor (placilor de	buc	778,0000	0,696	541,675

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare) din demolarea , inclusiv evacuarea molozului rezultat Коэффициент к трудозатратам=0,2500 Коэффициент к машинам=0,2500				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3943	57,66	541,6753
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	11,7000	90,656	1 060,444
	7123011000200	Betonist	h-om	4,9783	57,66	287,0488
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma 1A-1R-55/C1	buc	0,0410	650,00	26,6500
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4,9783	150,00	746,7450
6	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,3820	316,585	437,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3718	57,66	309,7380
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9536	85,00	81,0560
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9536	49,00	46,7264
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,7800	73,603	425,427
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,3782	57,66	425,4270
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pietris)	m3	1,9400	139,912	271,429
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7074	57,66	271,4287
9	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	5,8300	87,527	510,285

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1.5 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8199	57,66	510,2852
10	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (forare gauri in camine p/u tavi) b=12cm	buc	1,0000	9,946	9,946
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0230	57,66	1,3262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1495	57,66	8,6202
11	34-02-003-2	Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri	l km	0,0558	8 222,330	458,806
	1	Muncitor	h-om	7,9571	57,66	458,8064
12		Tevi gofrat din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm	m	56,0000	69,170	3 873,520
	530-01R21	Tevi gofrat din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm	m	56,0000	69,17	3 873,5200
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,4000	232,636	558,326
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6836	57,66	97,0764
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,4600	187,50	461,2500
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (pamint)	m3	0,9700	20,556	19,939
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3458	57,66	19,9388
15	TsD04A	Compactarea cu maui de	m3	0,9700	57,690	55,959

1	2	3	4	5	6	7
		mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9705	57,66	55,9590
16	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	4.8500	73,603	356,973
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.1910	57,66	356,9731
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (beneficiar, f/f)	m3	0,6600	283,009	186,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7514	57,66	43,3257
	1421102200227 of	Pietris (beneficiar, f/f)	m3	0,7590	0,00	0,0000
	2392270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3188	450,00	143,4600
18	RCsB21A cu K=0,5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000	buc	120,0000	12,677	1 521,245
	7123010010200	Betonist	h-om	8,2800	57,66	477,4248
	2811236832352	Burghiu widia	buc	18,0000	49,25	886,5000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,1400	38,00	157,3200
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,4000	14,643	913,726
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8750	57,66	223,4325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2153	57,66	12,4142
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,9600	10,45	668,3820
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6240	15,22	9,4973
20	D1119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	1,7400	1 274,029	2 216,811
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,3832	57,66	368,0553
	2663102100000	Beton	m3	1,7748	1 041,67	1 848,7559
21	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton	m2	15,5600	176,021	2 738,879

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat				
	7129020012800	Pavator	h-om	28,6304	57,66	1 650,8289
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,3888	57,66	887,3182
	266112800654 rec.	Placi de trotuare din beton prefabricat (recuperat)	m2	15,5600	0,00	0,0000
	2651122100923	Ciment portland	kg	24,8960	1,50	37,3440
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,8714	187,50	163,3875
22	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	1,4700	88,936	130,736
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0481	57,66	60,4334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1352	57,66	7,7956
	2666122800301 ff	Bordura pentru trotuare 15*30 (beneficiar, ff)	m	1,4700	0,00	0,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0764	187,50	14,3250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,6612	1,50	29,4918
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0456	187,50	8,5500
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0676	100,00	6,7600
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0338	100,00	3,3800
23	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	1,1500	123,781	142,348
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0661	57,66	3,8113
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6216	57,66	35,8415
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,0138	3 200,00	44,1600
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,0138	3 200,00	44,1600
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut 3 x 30 mm	buc	57,5000	0,25	14,3750
24	RpCE24A	Bratari (coliere) confectionate din banda de otel de 20x2 mm si montate cu 1-2 suruburi si piulite, cu diam de 35-20 mm, pe diferite elemente de strapungere	buc	6,0000	13,925	83,549
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3110	57,66	75,5923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1380	57,66	7,9571
25		Clama p/u banda A-20	buc	6,0000	2,500	15,000
	01454	Clama p/u banda A-20	buc	6,0000	2,50	15,0000
26		Banda de montare din otel P. 19x07	m	12,0000	9,000	108,000
	01705	banda de montare din otel P. 19x07	m	12,0000	9,00	108,0000
27	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu	m3	0,0530	855,358	45,334

1	2	3	4	5	6	7
	28721458870-1	Cuie cu cap pentru constructii	kg	6,5000	15,60	101,4000
125	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (демонтаж ограждения)	m2	81,9800	16,577	1 359,000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,2560	57,66	706,6810
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,3132	57,66	652,3191
126	RpAcA57B	Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 110-160 mm	m	120,0000	15,251	1 830,128
	7126050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,7400	57,66	1 830,1284
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 238,939 8 081,539
		Total capitol: Inclusiv salariu				126 625,347 52 539,868

	Total	lei	126 625,38
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	11 821,48
	Cheltueli de transport	7,00 %	4 774,78
	Total	100,00 -	143 221,64
	Cheltueli de regie	14,50 %	20 767,13
	Total	100,00 +	163 988,77
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 839,33
	Total	100,00 -	173 828,10
	IVA	20,00 %	34 765,64
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		208 593,74

INTOCMIT:

Antreprenor

"Enelconstruc" S.R.L.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Beneficiar

"Avia Invest" S.R.L.

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

B Salov



Antreprenor "ENELCONSTRUCT" SRL
(denumirea)

Investitor " AVIA INVEST " SRL
(denumirea)

Obiect **Modernizarea infrastructurii
aeroportului international
Chisinau
Reparatie acostamentelor
existente din asfalt la pista de
decolare-aterizare 08-26.**

Contract **№ 421/19-RC OT « 12 » 11 2019r**
№ inv 542

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2020

Valoarea lucrarilor executate **325 487,63 Lei**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie Коэффициент к труду втрое=1,1500 Коэффициент к стоимости=1,1500				
1	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic (gr. 4 cm, K=0,8)	m2	956,3200	171,95 40,85	164 438,69 39 062,18
	7129040010110	Asfaltator	h-om	677,4571	57,66	39 062,18
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	89,5116	1 273,40	113 984,07
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	604,3942	8,15	4 925,81
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,4761	350,00	6 466,63
2	DI19B apl	Freza cu latimea tamburului 400 mm (0,0182 h/ut x 0,8 (gr. 4 cm) x 956,32 = 13,92 h/ut)	h-ut	13,9200	1 256,95 0,00	17 496,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270000000 2	Freza cu latimea tamburului 400 mm	h-ut	16,0080	1 093,00	17 496,74
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	956,3200	8,32 3,32	7 961,22 3 170,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,9884	57,66	3 170,63
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	27,4942	174,24	4 790,59
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0000	0,00	0,00
4	RplzC44A apl	Desfacerea ctansarilor la rosturile de dilataie deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m	1 090,0000	18,04 18,04	19 659,29 19 659,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,3080	57,66	6 360,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	230,6440	57,66	13 298,93
		<i>Total</i>	Lei			209 555,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				209 555,94 61 892,10

		Total	Lei	209 555,94
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	13 925,72
		TOTAL		223 481,66
		Cheltuieli de regie	14,5 %	32 404,84
		TOTAL		255 886,50
		Beneficiu de dezin	6 %	15 353,19
		TOTAL		271 239,69
		Taxa de valoare adugata	20 %	54 247,94
				325 487,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		61 892,10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

„ Enelconstruct ” SRL

(denumirea)

V. Sordiu *[semnatura]*
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

„ AVIA INVEST ” SRL

(denumirea)

[semnatura] B. Salov
(functia, numele, prenumele, semnatura)



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a stratului de egalizare pe drumul public local L348 R1 Pitusca – Varzaresti Noi
2. Numărul și data contractului Nr 56 din 29 August 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Calarasi
4. Adresa beneficiarului _____ or. Calarasi _____
5. ara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 476 528.03 _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 476 528.03 _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din 28 Octombrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:

Semnătura






ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri

“ 29 ” august 2019

or. Călărași

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1564050856349 din data de 14.08.2019, între Consiliul raional Călărași, cu sediu în or. Călărași, str. Biruinței 1, tel/ fax:0244 22058, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009886, reprezentat prin președintele raionului **Sergiu ARTENE**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L „Enleconstruct”**, cu sediul în mun. Chișinău, bd.CuzaVodă 1/1, of. 98, telefon: 060181218, fax:autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600008183, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria AMMII nr. 049207 din “26”martie 2015, reprezentat prin **Veaceslav SANDU**, Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de amenajarea stratului de egalizare pe drumul L348 R1 Pitușca-Vărzărești Noi*, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu graficul de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
3. generate de Beneficiar;
 4. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 5. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

6. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
7. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 7.1 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 7.2 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 7.3 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

8. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **476 528, 03 lei MD, inclusiv TVA** (patru sute șaptezeci și șase mii cinci sute douăzeci și opt lei, 03 bani) lei MD. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 8.1 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 8.2 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 8.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 8.4 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

9. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 9.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

10. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 10.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 10.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 10.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 10.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

11. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 11.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 11.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 11.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 11.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
12. un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
13. altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 13.1 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 13.2 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru

- terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 13.3 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
 - 13.4 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
 - 13.5 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantiș și pentru procedeele de execuție utilizate.
 - 1.1. Forma de garanție de bună execuție acordată de Beneficiar (nu se cere) este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de % din valoarea contractului atribuit. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
 - 13.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului, notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
 - 13.7 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
 - 13.8 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 13.9 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 13.10 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 13.11 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 13.12 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintei de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintei de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

- 13.13 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 13.14 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 13.15 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 13.16 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 13.17 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 13.18 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 14. îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 15. înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 16. îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 16.1 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 16.2 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 16.3 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 16.4 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

- muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 20.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

21. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 21.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

22. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 22.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
23. Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
24. Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
25. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 25.1 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
26. Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
27. Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
28. Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
29. Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 29.1 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 29.2 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 29.3 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 29.4 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 29.5 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

30. DISPOZIȚII FINALE

- 30.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
31. Caietul de sarcini;
32. Propunerea tehnică;
33. Oferta financiară;

34. Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;

34.1 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

34.2 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

34.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

34.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, 29.08.2019 fiind valabil până la 31.12.2019.

35. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

S.R.L „Enelconstruct”,

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Cuza

Vodă 1/1, of.98

Telefon: 060181218

Cod fiscal: 1010600008183

Banca: BC „ProCredit Bank” SA

Mun. Chișinău

Cod: PRCCBMD22

IBAN: MD94PR002251159915001498

BENEFICIARUL Consiliul raional Călărași

Adresa poștală: or. Călărași, str. Biruinței 1

Telefon: (0244)22058

Cod fiscal: 1007601009886

Banca: MF – TR Centru-Călărași

Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău,

str. Pușkin 44

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD59TRPDBH222500A11618AB

36. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

S.R.L „Enelconstruct”

Veaceslav SANDU


L.S.


BENEFICIAR Consiliul raional Călărași

Sergiu ARTENE

1019-0000000885



L.S.


**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR LA OBIECTUL
Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul public local
L348 R1 Pitușca – Vărzărești Noi**

Conform Contractului de Antrepriză nr. 56 din 29 august 2019 încheiat între Consiliul Raional Călărași și S.R.L. "Enelconstruct" la obiectul „Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul L348 R1 Pitușca – Vărzărești Noi din raionul Călărași”, comisia formată prin dispoziția președintelui raionului sub nr. 46 din 26 martie 2019, în următoarea componență:

1. *Sergiu Artene, președintele raionului;*
2. *Veaceslav Stratan, șef Direcția Construcții;*
3. *Gheorghe Stratan, consilier raional;*
4. *Iacob Mândrescu, consilier raional;*
5. *Alexandru Marian, specialist principal Direcția Construcții;*
6. *Vasile Curmei, consilier raional;*
7. *Ilie Corobcă, Specialist Direcția Construcții;*

Antreprenor – S.R.L. "Enelconstruct", reprezentanți:

1. *Sandu Veaceslav, director;*
- 2.

Am constatat că:

lucrările la obiectul „**Lucrări amenajare a stratului de egalizare pe drumul L348 R1 Pitușca – Vărzărești Noi din raionul Călărași**”:

- a) au fost efectuate pe deplin și în termenii prevăzuți de contract.
- b) finanțarea lucrărilor a fost realizată în întregime și fără rețineri.
- c) costul final al lucrărilor a constituit **476 528,03 lei MD** (inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepție obiectivă asupra calității lucrărilor sau a finanțării nu are și, ca rezultat, propune:

- de recepționat lucrările efectuate în cadrul **Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul L348 R1 Pitușca – Vărzărești Noi din raionul Călărași** pe deplin.

Membrii Comisiei:

Sergiu Artene
Veaceslav Stratan
Gheorghe Stratan
Iacob Mândrescu
Alexandru Marian
Vasile Curmei
Ilie Corobcă

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 28 octombrie 2019 la orele 10⁰⁰ în 3 exemplare.

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:
„28” octombrie 2019

L.Ș.

(semnătura)



PRIMIT:
INVESTITORUL:
„28” octombrie 2019

L.Ș.

(semnătura)



ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr. ___ din 28 octombrie 2019

În cadrul contractului **Lucrări de plombare a gropilor la îmbrăcămintă cu beton asfaltic din raionul Călărași** au fost efectuate următoarele volume:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Curățirea și înlăturarea stratului de noroi | - 1980 m ² ; |
| 2. Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată | - 227 m ² ; |
| 3. Strat de egalizare din beton asfaltic | - 227,7 t; |
| 4. Curățirea mecanică | - 1980 m ² ; |
| 5. Amorsarea cu bitum | - 0,59 t; |

Recomandări :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

EXECUTANTUL:

„28” octombrie 2019

L.Ș.



INVESTITORUL:

„28” octombrie 2019

L.Ș.



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumurilor si trotuarelor din or. Criuleni
2. Numărul și data contractului Nr 50 din 28.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Criuleni
4. Adresa beneficiarului _____
5. ara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>839 694.03</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>839 694.03</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.44 din 23.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:

Semnătura



INVESTITOR
Primaria or. Criuleni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 44 din „23” XI 2020

Privind lucrările de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni, executate la obiectul reparație drumuri și trotuare or. Criuleni, în cadrul contractului nr. 50 din 28 mai 2020, încheiat între SRL „Enelconstruct” și Primaria or. Criuleni pentru lucrările de reparație drum și trotuare.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii octombrie 2020, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Scifos Mihail Presedinte

Membrii Comisiei:

2. Poponet Sergiu

3. Burca Valeri

4. Lisenco Sergiu

5. Oniscu Vitalie

2. Au mai participat la recepție:

Sandu Veaceslav manager SRL „Enelconstruct”
Anii Petru Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările au fost executate complet conform Devisului de cheltueli și normativelor în vigoare conform contractului nr. 50 din 28 mai 2020.
- Valoarea lucrărilor constituie 839 694,03 lei, inclusiv TVA.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările de reparație a drumurilor și trotuarelor la obiectivul : drumuri și trotuare din or. Criuleni.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt finalizate totalmente în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, contractului și devisului de cheltueli la contractul nr. 50 din 28 mai 2020

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările și de a folosi obiectul conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă pe 1 filă, a fost încheiat astăzi:
23 " xi 2020 în 4 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Presedintele Comisiei:

2. Selifos Mihail

Membrii Comisiei:

3. Popovici S.

4. Simion Scythia

5. Dumbrăveanu V.

6. Burca Valeriu
(numele, prenumele)

1.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

(semnătura)

(funcția deținută/calitatea)

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor:

V. Sandu
(numele, prenumele)

(semnătura)

[Signature]
(funcția deținută/calitatea)

P. Anis
(numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția deținută/calitatea)

8. Lucrările de reparație drum (str. A. Donici) și trotuar (din str. A. Donici ,și str. Orheiului) din or. Criuleni se consideră terminate.

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR:

" 23 " xi 2020

L.Ș. [Signature]
(semnătura)



" 23 " xi 2020

L.Ș. [Signature]
(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 22/10 din „23” „XI” 2020

În cadrul contractului nr. 50 din 28 mai 2020, încheiat între SRL „Enelconstruct” și Primăria or. Criuleni pentru lucrările de reparația drumurilor și trotuarelor au fost efectuate următoarele lucrări:

Lucrări de reparație drumuri :

- Str. A. Donici tronson (str. Viilor – bd. Biruinta);
- Str. A. Donici tronson (str. Viilor – str. Pacii);

Lucrări de reparație trotuare :

- Trotuar A. Donici tronson (bd. Biruinta – str. Viilor);
- Trotuar str. Orheiului;

Recomandări:

1. De recepționat _____

2. _____

EXECUTANT:

„ ” 2020

L.Ș.


(semnătura)



INVESTITOR:

„ ” 2020



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructii si montaj, reconstrucții si reparatii
2. Numărul și data contractului Nr 0110 din .2018
3. Denumirea/numele beneficiarului DFM SRL
4. Adresa beneficiarului _____
5. Tara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 317 030.42
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 317 030.42
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. din 23.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav

Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”

Data:

Locul:

Semnătura



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 0110

0110. 2018 г.

муш. Кишинэу

Компания SC «DFM» SRL, в лице Генерального директора Sor Ilona, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Компания «Enelconstruct» SRL, именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Sandu Veaceslav, действующего на основании Устава. Лицензии Seria A MMII nr.049207 от 25.06.2015, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению строительных, монтажных и/или ремонтно-строительных работ (далее – «Работы») в соответствии с Приложениями к настоящему договору, проектами и строительными нормами РМ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. В случае внесения Заказчиком изменений в проект, Подрядчик приступает к выполнению работ после согласования с Заказчиком их объемов, стоимости, сроков исполнения и подписания сторонами дополнительного соглашения.

1.3. Работы могут осуществляются поэтапно.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ - в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения аванса, размер которого указан в приложениях к договору

Окончание работ - Сроки выполнения работ указываются в приложениях к данному договору.

2.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств (п.4.1, 6.1, 6.2, 6.12) Подрядчик имеет право приостановить работы, при этом сроки работ продлеваются и корректируются Сторонами дополнительно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ по Договору определяется согласно проектно-сметной документации, локального сметного расчета, которые являются приложениями к настоящему договору.

3.2. Если объемы Работ в ходе строительства Объекта изменятся, Стороны до начала выполнения дополнительных Работ уточняют их объемы, сроки и стоимость путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.3. В случае если фактическая стоимость основных материалов, работ и механизмов, необходимых для выполнения Работ, увеличится более чем на 5% от установленной проектно-сметной документацией, Заказчик компенсирует Подрядчику разницу в стоимости материалов и механизмов в соответствии с оформленным дополнительным соглашением.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата работ, предусмотренных настоящим договором и его приложениями, согласно п.3.1. настоящего договора производится Заказчиком поэтапно: авансовым платежом, размер которого согласовывается обеими сторонами и указывается в приложениях к настоящему договору в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Подрядчиком соответствующего счета на оплату; Оставшаяся часть оплачивается Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания полномочными представителями сторон акта выполненных работ.

4.2. В случае если Подрядчик в ходе строительства понесёт дополнительные расходы, которые должен будет компенсировать Заказчик, согласно дополнительным соглашениям к настоящему договору, то окончательный расчет за работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ.

4.3. Оплата работ по настоящему договору производится Заказчиком в леях РМ прямым

Сторона



банковским переводом на расчётный счёт Подрядчика, согласно выставляемых Подрядчиком счетов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик имеет определённые права и принимает на себя следующие обязательства:

5.1. В установленные сроки выполнить предусмотренные Договором работы в соответствии с утверждённой проектной документацией, требованиями Договора и действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.

5.2. Предоставить Заказчику копии всех сертификатов и документов, разрешающих выполнение функций Подрядчика и проведение строительно-монтажных работ в соответствии с законодательством РМ.

5.3. Рассмотреть с привлечением исполнителей специальных работ переданную Заказчиком проектно-сметную документацию и направить Заказчику свои замечания и предложения по устранению выявленных ошибок и погрешностей.

5.4. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, необходимые для ведения строительно-монтажных работ и осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение.

5.5. Подрядчик также может выполнять работы используя материалы, инвентарь, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком на давальческой основе.

5.6. Организовать и осуществлять контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. По требованию представителя Заказчика отобрать образцы материалов, выполнить их маркировку, упаковку и передать Заказчику или направить на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

5.7. Осуществить разметку объектов на строительной площадке, вести геодезическое сопровождение выполняемых работ.

5.8. В пределах средств, предусмотренных в уточненном сметном расчёте или в дополнительном соглашении, с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение.

5.9. Выполнить в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчёте или в дополнительном соглашении временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения исполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных работ.

5.10. Заключение договоров с субподрядными организациями на выполнение всех предусмотренных проектом специальных работ, с изготовителями (продавцами) оборудования и строительных материалов на поставку необходимых для строительства материальных ресурсов, на аренду предусмотренных проектом организации строительства строительных машин и механизмов.

5.11. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на строительной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии, согласно действующего законодательства РМ.

5.12. Осуществить производство всех предусмотренных проектом строительных работ и сооружений, в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчёте или в дополнительном соглашении.


5.13. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в тёмное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

5.14. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства и/или ремонтных работ.

- 5.15. Вести оформленный в установленном порядке журнал производства работ.
- 5.16. Организовать контроль качества выполняемых работ и учёт всех выявленных нарушений требований СНиП, проектно-сметной документации и условий настоящего Договора.
- 5.17. Нести ответственность за определённые в договоре сроки и качество работ, выполняемых привлечёнными Подрядчиком исполнителями (субподрядчиками).
- 5.18. Рассмотреть и утвердить проекты производства работ.
- 5.19. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приёмке подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, осуществлять, совместно с Заказчиком, подготовку Объекта к сдаче в эксплуатацию.
- 5.20. Устранить в согласованные Сторонами сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и органов надзора за качеством строительства и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта в эксплуатацию.
- 5.21. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта о приёмке объекта в эксплуатацию освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
- 5.22. Немедленно уведомлять представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход строительства объекта, качество работ, сроки завершения работ или не способствовать достижению указанных в технической документации характеристик и показателей объекта строительных работ.
- 5.23. Выполнять в полном объёме обязательства Подрядчика, предусмотренные действующим законодательством РФ и статьями настоящего Договора.
- 5.24. Предоставлять Заказчику в полном объёме, предусмотренную действующими нормами и правилами всю необходимую техническую документацию, технологические карты, исполнительные схемы и геодезическую съёмку по выполненным работам, результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества и соответствия материалов и оборудования, сертификаты аттестованного персонала.

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 6.1. Заказчик передаёт Подрядчику утверждённую в установленном порядке проектно-сметную документацию и строительную площадку, свободную от сооружений и действующих коммуникаций, мешающих проведению работ и пригодную для начала работ, а также, эскизный проект, планировку и экспликацию отделки здания.
- 6.2. Передаваемая Заказчиком проектно-сметная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, утверждена, согласована и при необходимости своевременно пролонгирована в установленном порядке. Заказчик несёт полную ответственность за качество проектно-сметной документации и обязан в случае обоснованных замечаний Подрядчика в кратчайшие сроки устранить все выявленные недостатки.
- 6.3. Подрядчик рассматривает полученную от Заказчика проектно-сметную документацию и направляет Заказчику по итогам рассмотрения свои замечания и предложения.
- 6.4. Заказчик передаёт Подрядчику копию разрешения местных органов исполнительной власти на выполнение строительных работ.
- 6.5. Заказчик предоставляет точки подключения и обеспечивает строительную площадку электроэнергией и водоснабжением.
- 6.6. Оказывает содействие Подрядчику в привлечении для выполнения работ по вскрытию подземных коммуникаций и подключению к действующим сетям энерго-, тепло- и водоснабжения, канализации соответствующих эксплуатационных организаций, а при выполнении данных работ силами Подрядчика или его субподрядных организаций и в получении разрешения от соответствующих структур на выполнение работ и обеспечение надзора за выполнением указанных работ.
- 6.7. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством материалов на предмет их соответствия проектной документации, действующим нормам и правилам законодательства РФ.
- 6.8. Обеспечивает оперативное решение с Подрядчиком вопросов, возникающих в ходе Работ.
- 6.9. Обеспечивает авторский надзор за строительством Объекта со стороны проектной организации.



6.10. Производит приемку выполненных этапов работ или приемку Работ по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности их к приемке.

6.11. Передает подписанные акты сдачи-приемки работ не позднее 3 (трех) банковских дней или в тот же срок предоставляет Подрядчику мотивированный отказ.

6.12. После подписания Актов о выполненных работах передавать подписанные Акты Подрядчику.

6.13. Принимает участие в комплексном опробовании оборудования для Объекта.

6.14. Принимает по акту законченные работы и организывает проведение приемочной комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.

6.15. В течение 5 (Пяти) дней рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам проектно-сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Подрядчику.

6.16. По требованию Подрядчика, или при выявлении необходимости в выполнении объемов работ, не предусмотренных проектом, но не позднее 5-ти дней до начала производства Подрядчиком соответствующих работ вносит изменения в проектно-сметную документацию, информирует об этом Подрядчика и по согласию сторон корректирует стоимость работ по Договору, оформляя это дополнительным соглашением к договору.

6.17. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществляет приёмку скрытых и законченных работ в целом или отдельных их этапов. Даёт разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

6.18. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определённых проектом организации строительства, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах законодательства РМ, представитель Заказчика даёт предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

6.19. Принимает объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

6.20. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

6.21. Заказчик не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика, корректировать заключенные субподрядные и прочие договора.

6.22. Заказчик вправе, после письменного согласования с Подрядчиком, самостоятельно привлекать на отдельные виды работ подрядные организации, заключая с ними прямые договора.

6.23. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.24. Заказчик вправе требовать от Подрядчика фискальные накладные, инвойсы, товаротранспортные накладные и другие подтверждающие документы при проверке актов выполненных работ, проведении расчетов стоимости выполненных работ, поставляемых материалов и оборудования, в случае, если таковые не были согласованы перед началом выполнения работ.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЁМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для выполнения Работ, упомянутых в пункте 1.1., строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь, необходимые для ведения строительно-монтажных работ, в соответствии с переданной Заказчиком проектной документацией.

7.2. Подрядчик, согласно условий настоящего договора, определяет поставщиков

оборудования и основных строительных материалов и конструкций, осуществляет заключение договоров на поставку, обеспечивает их транспортировку, приёмку.

7.3. Заказчик имеет право приобрести и поставить на давальческой основе для выполнения Работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, оборудование, конструктивы и материалы в соответствии с технической документацией в номенклатуре и объёмах, приведённых в согласованной сторонами разделительной ведомости.

7.4. Все поставляемые сторонами для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

7.5. Подрядчик несёт материальную ответственность за сохранность всех поставляемых им и переданных Заказчиком в работу или монтаж по акту для реализации Договора материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приёмке работ или отдельного этапа (очередь).

8. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик приступает к работе не позднее срока указанного в п. 2.1. настоящего Договора.

8.2. Выполнение отдельных видов работ, их объём, сроки начала и завершения полностью отдельных этапов будут согласованы сторонами в приложениях к настоящему договору.

8.3. Объём фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проекта или имеющих влияние на взаимоотношение сторон по реализации данного договора.

8.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) составляются акты промежуточной приёмки и/или испытаний.

8.5. Акты готовности подлежащих закрытию работ, промежуточной приёмки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или исполнителей проведённых испытаний и проверок.

8.6. При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители работ, представители Подрядчика и Заказчика осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ.


8.7. Если при выполнении предусмотренных проектом работ будут обнаружены физические или искусственные препятствия Подрядчик приостанавливает работы, выполнению которых мешают встреченные препятствия, и в возможно короткий срок уведомляет об этом представителя Заказчика. Заказчик проводит обследование выявленных осложнений и препятствий, выдаёт Подрядчику техническое решение и по согласованию с Подрядчиком определяет стоимость дополнительных работ и сроки их выполнения.

8.8. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.9. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представитель Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

8.10. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приёмки или актов освидетельствования скрытых работ.

8.11. Приёмка законченного строительством объекта или отдельных очередей осуществляется Рабочей, а затем приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителей проектной организации, Подрядчика, органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля, местных органов исполнительной власти.



9. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

9.1. Со дня начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

9.2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов строительного-монтажных работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробований оборудования без нагрузки, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика, отступления от утвержденной проектной документации.

9.3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает своё одобрение хода выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

9.4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ, отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлечёнными им по субподряду исполнителями по настоящему Договору.

10.2. Гарантийный срок выполненных Подрядчиком работ устанавливается в соответствии с законодательством и действующими нормативами с момента подписания сторонами акта приёмки работ. Гарантийный срок на используемые Подрядчиком материалы и оборудование составляет 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта приёмки работ, но не меньше чем того предусматривают производители материалов и/или оборудования.

10.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Республики Молдова, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства по проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.

10.4. Подрядчик представляет Заказчику сертификаты или протоколы испытаний качества или сертификаты соответствия установленного образца на новые и импортируемые строительные материалы.

10.5. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Подрядчика, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счёт.

10.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. О выявленных дефектах составляется рекламационный Акт, подписываемый сторонами, с указанием сроков устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счёт средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

10.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, подписать рекламационный Акт и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами. Оплата ремонтных работ осуществляется за счёт виновной стороны.

10.8. При отказе Подрядчика устранить дефекты, возникшие по его вине, в сроки, установленные рекламационным Актом, своими или привлечёнными силами и за свой счёт, Заказчик после истечения этого срока, вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим согласно настоящему Договору расценкам, с беспорным удержанием оплаты ремонтных работ с Подрядчика.

10.9. Подрядчик не несёт ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору, включая использование материалов и оборудования, не отвечающих сертификатам качества поставки Заказчика, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно письменным соглашением сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РМ.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Договором обязательств (срока начала работ, срока выполнения работ, объемов работ и иных обязательств), Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

12.2. За задержку проведения расчетов за выполненные объемы работ по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров и в претензионном порядке.

13.2. Если спор не урегулирован в процессе переговоров и/или в претензионном порядке, спор разрешается в установленном действующим законодательством порядке компетентной судебной инстанцией РМ.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Договора:

- война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;
- бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика)
- радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно допустимые нормы, установленные органами исполнительной власти;
- природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары,
- ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.
- аварии на транспорте;

14.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

14.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на всё время действия обстоятельства непреодолимой силы.


14.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на неё такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

14.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3-х месяцев, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительных работ, или прекращения договорных отношений.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Подрядчик не имеет права, не получив письменного согласия Заказчика, уступать свои обязательства по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны



руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

15.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены подписями и печатями.

15.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

15.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

SC «DFM» SRL

mun. Chişinău, str. Tighina 12 of. 414,
c/f 1015600037999
code CUIO - 41083570
cont bancar – MD40AG000000022513295566
BC «Moldova-Agroindbank» SA Sukursala. 25
BIC – AGBNMD2X
Cod TVA - 0209907

Директор

Şor Ilona

М.П.



ПОДРЯДЧИК:

«Enelconstruct» SRL

mun. Chişinău, bd. Cuza Voda 1/1 of.98,
c/f 1010600008183,
cod IBAN - MD94PR002251159915001498,
BC "ProCreditBank" Chişinău,
cod bancar PRCBMD22,
Cod TVA - 0306948.

Директор

Sandu Veaceslav

М.П.



Antreprenor

"Enelconstruct" S.R.L.

(denumirea)

Beneficiar

"DFM" S.R.L.

(denumirea)

Obiect:

Magazin Duty Free Palanca UA
Magazin Duty Free Palanca MDWu/Cmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova**Proces - verbal**
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2020Valoarea lucrarilor executate **1 317 030,42 Lei**

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Montarea piloni LEA -10kV <i>Progem.</i>				
1	33-04-003-14	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri duble; cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	2 127,033 900,649	4 254,066 1 801,298
2	Pret furnizor	Piloni SET 10.5-5.0	buc	4,0000	3 289,170 0,000	13 156,680 0,000
3	Pret furnizor	Nod de fixare 10.5	buc	2,0000	205,700 0,000	411,400 0,000
4	33-04-003-13	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri duble; cu un singur picior	buc	1,0000	997,560 441,676	997,560 441,676
	Pret furnizor	Piloni SET 10.5-5.0	buc	1,0000	3 289,170 0,000	3 289,170 0,000
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0.38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,0000	207,290 25,370	1 036,452 126,852
7	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0.38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse	buc	5,0000	81,298 17,298	406,490 86,490
		Total				23 551,818
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 551,818 2 456,316
		I.2. Montarea accesoriilor si LEA-10 kV <i>Progem.</i>				
8	33-04-031-3	Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA	1 punct	1,0000	4 499,809	4 499,809

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			4 259,830
	Total capitol: Inclusiv salariu				4 259,830
	Total	Lei			705 813,009
	Cheltuieli de depozitare	1,2 %			8 469,756
	Total capitol: Inclusiv salariu				714 282,765
	Total	Lei			1 014 160,35
	Deplasarea masinilor si mecanismelor (dispozitiv de foraj si autoturn)	11600 Lei			11 600,00
	Supravegherea lucrarilor (Moldtelecom)	300 Lei			300,00
	Servicii de modificarea proiectului	4000 Lei			4 000,00
	Servicii de coordonare conditii tehnice (Moldtelecom)	115 Lei			115,00
	Ridicarea topografica	8000 Lei			8 000,00
	Cheltuieli de deplasare a personalului	27000 Lei			27 000,00
	Lucrari de punere in functiune a utilajelor	17350 Lei			17 350,00
	Testari de laborator	15000 Lei			15 000,00
	TOTAL				1 097 525,35
	Taxa de valoare adaugata	20 %			219 505,07
					1 317 030,42
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				60 094,34

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
„ Enelconstruct ” SRL

Investitor
„ DFM ” SRL

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie strazilor din s. Loganesti r. Hincesti**
2. Numărul și data contractului Nr. 50 din 14 mai 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Loganesti r. Hincesti
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
încheiat contractul
exprimată în moneda
în care s-a
exprimată
în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 455 353.90
 - b) finală (la data finalizării contractului) 455 353.90
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01-09/19 din 17 septembrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Sandu Veaceslav**

Poziția: **Administrator SRL „EnelConstruct”**

Data:

Locul:

Semnătura



PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01-2019 din "17" septembrie 2019

Privind lucrări de reparație a străzilor; drumul spre gunoiște autorizată, str. An. Plămădeala, Al. Russo, T. Maiorescu, P. Movila, Ioan Vodă Cel Viteaz, Tîrgoviște, M. Drăgan, N. Testimițeanu, s.Loganesti rl Hincesti, executată în cadrul contractului nr. 50 din 14 mai 2019, încheiat între Primăria s. Logănești, rl. Hîncești și SRL „ENELCONSTRUCT” pentru lucrările de reparație a străzilor An. Plămădeala, Al. Russo, T. Maiorescu, P. Movila, Ioan Vodă Cel Viteaz, Tîrgoviște, M. Drăgan, N. Testimițeanu, din s.Loganesti rl Hincesti.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.09.2019-17.09.2019 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Danu Valentin-Primar s. Logănești

Membrii comisiei:

Cornici Maria - secretar consiliul local;

Toderaș Svetlana- percepător fiscal;

Moraru Ion – consilier.

Petrov Tudor- pădurar.

Postolache Grigore- Responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție:

Sandru Veaceslav- manager SRL „ENELCONSTRUCT”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu lipsește nimic.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) Valoarea obiectului este de 455353,9 lei (patru sute cinci zeci și cinci mii trei sute cinci zeci și trei de lei, 90 bani).

4) Comisia de recepție, în urma lucrărilor executate, propune
de recepționat lucrările efectuate.

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările sînt efectuate conform contractului și devizului de cheltuieli

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de organizat recepția finală

6. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 la ora 15-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

președintele comisiei:

Danu Valentin-Primar s. Logânești



Membrii comisiei:

Cornici Maria



Toderaș Svetalana



Moraru Ion



Petrov Tudor



Postolache Grigore



Transmisă:

Primită:

Executantul:

Veaceslav Sandu



Investitorul:

Valentin Danu



PROCES-VERBAL

de recepție finală

Nr. _____ din "17" septembrie 2019

Privind lucrările de reparație a străzilor: drumul spre gunoiște autorizată, str. An. Plămădeala, Al. Russo, T. Maioreseu, P. Movila, Ioan Vodă Cel Viteaz, Tîrgoviște, M. Drăgan, N. Testimițeanu din s.Loganesti rl Hincesti, executate în cadrul contractului cu nr. 50 din 14 mai 2019, încheiat între Primăria s. Logănești, rl. Hincești și SRL „ENELCONSTRUCT” pentru lucrările de reparație a străzilor An. Plămădeala, Al. Russo, T. Maioreseu, P. Movila, Ioan Vodă Cel Viteaz, Tîrgoviște, M. Drăgan, N. Testimițeanu, din s.Loganesti rl Hincești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.09.2019 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Danu Valentin-Primar s. Logănești

Membrii comisiei:

Cornici Maria - secretar consiliul local;

Toderaș Svetlana- percepitor fiscal;

Moraru Ion – consilier.

Petrov Tudor- pădurar.

Postolache Grigore- Responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție:

Sandu Veaceslav- manager SRL „ENELCONSTRUCT”

3. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor este completă.

2) lucrările cuprinse în lista au fost executate complet.

3) Valoarea obiectului este de 455353,9 lei (patru sute cinci zeci și cinci mii trei sute cinci zeci și trei de lei, 90 bani).

4) Comisia de recepție, în urma lucrărilor executate, propune:

recepționarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările sunt finalizate totalmente cu comportare normală

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționa lucrările și de folosit obiectele după destinație

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 fișe, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 la ora 16-00 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

președintele comisiei:

Danu Valentin-Primar s. Logănești

Membrii comisiei:

Cornici Madia _____

Toderaș Vaschilanu _____

Moraru Ion _____

Petrov T. _____

Postolacheș Igor _____



Transmis de:

Primită:

Executantul:

Veaceslav Sandu



Investitorul:

Valentin Danu



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. S. Lazo com. Piatra r-ul Orhei**

2. Numărul și data contractului Nr. 17 din 21 septembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Piatra r-ul Orhei

4. Adresa beneficiarului _____

5. Țara RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 236 000.00

b) finală (la data finalizării contractului) 236 000.00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 16/2 din 16 noiembrie 2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Sandu Veaceslav**

Poziția: **Administrator SRL „EnelConstruct”**

Data:

Locul:

Semnătura



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 16/2 din „16” Noembrie 2020.

Privind *Lucrari de reparati a unor portiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei*, executate la obiectul *Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. Srghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei*, în cadrul contractului nr. 17 din 21 septembrie 2020, încheiat între SRL „Enelconstruct” și Primăria comunei Piatra pentru *Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei*.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii Noembrie 2020, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Burile Radu

Membrii Comisiei:

2. Anolie Tigari

3. Sandru Elena

4. Marghean Elena

5. Alereș Serzifone Dem

2. Au mai participat la recepție:

Sandru Veaceslav manager SRL „Enelconstruct”
Responsabil Tehnic

3. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările au fost executate complet conform Devizului de cheltueli si normativelor in vigoare conform contractului nr. 17 din 21 septembrie 2020,
- Valoarea lucrărilor constituie 236 000 lei, inclusiv TVA.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările de reparatie a drumurilor la obiectivul: Lucrari de reparatie a unor porțiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt finalizate totalmente în conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, contractului si devizului de cheltueli la contractul nr. 17 din 21 septembrie 2020.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările și de a folosi obiectul conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă pe 1 filă, a fost încheiat astăzi:
"16" Noiembrie 2020 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele Comisiei:

1. Buzile Radu



Membrii Comisiei:


2. Andrei Tugui



3. Sorinel Blacu




4. Mungoban Elena



5. Mareș Sorocina Sima
(numele, prenumele)

(semnătura)



(funcția deținută/calitatea)

Participanți la recepție finală:

V. Sandu
(numele, prenumele)



(semnătura)

SRL Enelconstruct
(funcția deținută/calitatea)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția deținută/calitatea)

8. Lucrari de reparatie a unor porțiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei se consideră terminate și recepționate.

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR:

"16" Noiembrie 2020

"16" noiembrie 2020

L.Ș. [Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul verbal de recepție finală.
nr. 16/2 din „16” Noembrie 2020

În cadrul contractului nr. 17 din 21 septembrie 2020, încheiat între SRL „Enelconstruct” și Primăria com. Piatra pentru **Lucrari de reparatie a unor porțiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei** au fost efectuate următoarele lucrări:

Lucrari de reparatie a unor porțiuni de drum din str. Serghei Lazo com. Piatra, r-ul Orhei
Recomandări:

1. De recepționat _____

2. _____

EXECUTANT:

16 Noembrie 2020

L.Ș. 
(semnătură)


INVESTITOR:

16 noembrie 2020


(semnătură)

Primăria com. Piatra

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare a ograzii ICS „Northside Textile” SRL inclusiv îmbrăcaminte de beton asfaltic fill. din or. Telenesti
2. Numărul și data contractului Nr. NT 04 - 10/1 din 04.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului ICS „Northside Textile” SRL
4. Adresa beneficiarului or. Orhei str. C. Negruzzi
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>10 358 447,50</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>10 358 447,50</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 13 din 12.12.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: Sandu Veaceslav
Poziția: Administrator SRL „EnelConstruct”
Data:
Locul:
Semnătura




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.NT 04-10/1

or. Telenești

04 octombrie 2020

Cap. I Partile contractante.

1. **ÎCS. „Northside Textile” S.R.L.** cu sediul în or. Orhei, str. C. Negruzzi, 64A, cod fiscal/IDNO 1004601000734, cod TVA 7400900, având cod IBAN nr. MD76AG000000022512490303, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. Orhei, cod bancar AGRNMD2X776, reprezentată legal prin Administratorul în persoana **Halil Uysal** în calitate de „Beneficiar”

și

„**ENELCONSTRUCT**” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 1/1 of.98, cod fiscal/IDNO 1010600008183, cod TVA 0306948, având cod IBAN nr. MD94PR002251159915001498 deschis la BC “ProCreditBank” Chisinau, cod bancar PRCBMD22, reprezentată legal prin Directorul în persoana dlui **Sandu Veaceslav**, în calitate de „Antreprenor”, au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză:

PREAMBUL

AVAND IN VEDERE CA:

- Beneficiarul este interesat să încredințeze și Antreprenorul este de acord să efectueze **Lucrări de amenajare a ogrăzii ÎCS. „Northside Textile” SRL, inclusiv îmbrăcăminte de beton asfaltic** situat în orașul Telenești (numit în continuare "Obiectiv"), în conformitate cu devizul de cheltuieli (*Anexa nr.1 la prezentul contract*), normativele tehnice în domeniu și cerințele Beneficiarului.
- Antreprenorul va executa lucrările la Obiectiv cu materialele sale în conformitate cu comanda Beneficiarului, iar Beneficiarul va plăti Prețul Contractului.

Cap. II Definitii si interpretari.

Art. 2.1 În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- Contract** - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între **ÎCS. „Northside Textile” SRL** în calitate de Beneficiar și „**ENELCONSTRUCT**” S.R.L. în calitate de Antreprenor.
- "Parte"** - va însemna fie Beneficiarul fie Antreprenorul, iar "Părți" se referă la ambele.
- Obiectiv** - lucrările de construcție, care se va efectua de către *Antreprenor* conform prezentului contract și a anexelor specifice.
- "Amplasamentul Obiectivului"** - va reprezenta locul și tipul lucrărilor de construcție, descris în preambulul prezentului contract.
- "Autorizația pentru construcție"** - va reprezenta o autorizație administrativă validă, necondiționată și finală prin care se permite începerea lucrării în conformitate cu cerințele Legii Aplicabile, certificatul de urbanism și Proiect, și care va fi emisă de autoritatea locală competentă, conform Legii nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, sau în concordanță cu legea și acte normative în vigoare la data emiterii autorizației administrative amintite, și care va fi obținută separat de Contract, de către Beneficiar.
- "Autoritățile Competente ale Republicii Moldova"** - va reprezenta oricare sau toate organele administrației centrale sau locale sau societățile comerciale care acordă autorizații sau exercită orice alte funcții de control, cum ar fi ministerele, autoritățile locale, departamentele din cadrul autorităților locale, companiile de servicii utilitare, instituțiile de control sau care acordă autorizații, etc.
- "Responsabil Tehnic atestat"** - persoana angajată de Beneficiar pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor de îngrădire și amenajare a teritoriului de către Antreprenor.

- h) "**Materialele si Echipamentele**" – va reprezenta toate materialele si echipamentele incorporate sau instalate la Obiectiv prin lucrarile de ingradire si amenajare a teritoriului.
- i) "**Valoarea Contractului**" – va reprezenta intreaga suma, inclusiv TVA aplicabil, datorata de catre Beneficiar Antreprenorului pentru efectuarea lucrarilor de amenajare a ograzii pentru finalizarea Obiectivului, precum si pentru executarea altor obligatii si intelegeri de catre Antreprenor pentru Beneficiar, asa cum sunt stipulate in Contract, conform Devizelor de cheltuieli, fara a include valoarea lucrarilor aditionale.
- j) "**Devizul de cheltuieli**" -va reprezenta Devizul cantitatilor aprobat de Antreprenor si Beneficiar la un pret specific si atasat in Anexa.
- k) **Forta majora** - eveniment extraordinar, mai presus de controlul partilor si insurmontabil, care nu se datoreaza greselii sau vinci acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutili, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
- l) **Sistarea lucrarilor** – perioada in care nu este posibila executia lucrarilor in santier in legatura cu conditiile climaterice nefavorabile (temperatura scazuta, precipitatii, vint) conform NCM (CHIII); zilele de sarbatori nationale si religioase.
- m) **Zi** - zi calendaristica; an – 365 zile.
- n) **Anexe** - Toate anexele la care se face referire in prezentul Contract (incluzand orice Apendice la acesta) sunt incorporate in Contract prin referire si fac parte din Contract.

Cap. III Obiectul contractului.

Art. 3.1 Prezentul Contract stabileste termenii si conditiile pentru implementarea de catre Parti a unor proceduri legale, asigurand:

- a) Executarea lucrarilor de amenajare a **Obiectivului**, terminarea cu succes de catre Antreprenor a lucrarilor si transmiterea lor Beneficiarului.
- b) achitarea integrala de catre Beneficiar Antreprenorului a Pretului Contractului.
- c) deplina cooperare si asistenta reciproca intre Parti in scopul executarii cu succes, la timp si integral a acestui Contract.

Cap. IV Durata contractului.

Art. 4.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.

Art. 4.2 Prezentul contract este in vigoare pana la executarea completa a obligatiilor lor de catre partile contractante.

Art. 4.3 Termenul de executie a lucrarilor este de 18 (optsprezece) luni lucratoare - de la data transmiterii amplasamentului.

Art. 4.4 Termenul de executie al lucrarilor suporta modificari in functie de termenele legale de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor.

Art. 4.5 Prelungirea termenului de executare a lucrarilor va fi inregistrata intr-un proces verbal semnat de Antreprenor, Responsabil tehnic atestat si Beneficiar.

Cap. V Caracterul confidential al contractului.

Art. 5.1 Oricare parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

- a) de a face cunoscut contractul sau oricare prevedere ori document al acestuia unei terte parti, in afara celor implicate in indeplinirea contractului;
- b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

Art. 5.2 Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.

Art. 5.3 Oricare parte contractanta este tinuta sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, fiind totodata exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

- informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
- informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire;
- partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Art. 5.4 Termenul pentru respectarea confidentialitatii contractului si documentelor acestuia este 36 luni. Termenul curge de la data ultimei receptii a ultimei lucrari executate.

Cap. VI Valoarea contractului si modalitati de plata.

Art. 6.1 Partile stabilesc de comun acord ca valoarea contractului este estimativa si constituie

10358447,5 (zece mln trei sute cincizeci si opt mii patru sute patruzeci si sapte) lei 50 bani

Art. 6.2 Valoarea finala a lucrarilor se va stabili reiesind din volumul de lucru real executat de catre Antreprenor si se va calcula conform proceselor-verbale a lucrarilor executate.

Art. 6.3 Beneficiarul va achita pretul contractului dupa cum urmeaza:

- un avans de **60%** in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii prezentului contract;
- 20%** in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii procesului-verbal a lucrarilor executate;
- 20%** in termen de maximum 3 zile lucratoare din ziua semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

Art. 6.4 Plata sumelor datorate se va face de catre Beneficiar pe baza facturilor emise de catre Antreprenor.

Cap. VII Obligatiile Antreprenorului.

Art. 7.1 Sa execute lucrarile incredintate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, legea privind calitatea in constructii, standardele si normele tehnice si de securitate in vigoare, folosind materiale calitative si tehnologii adecvate. Antreprenorul fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea si siguranta tuturor operatiunilor executate la santier, precum si pentru procedeele de executie (tehnologiile) utilizate, cu respectarea prevederilor legale si contractuale.

Art. 7.2 Sa asigure cu toate materialele, echipamentele, instalatii, forta de munca necesare pentru indeplinirea sarcinii de lucru.

Art. 7.3 Sa depuna toate actele si documentele legate de lucrare pentru intocmirea procesului verbal de predare-primire Responsabilului tehnic, cu 3 zile inainte de emiterea actului de terminare a lucrarilor.

Art. 7.4 Sa asigure protectia si conservarea lucrarilor topografice primite de la Beneficiar.

Art. 7.5 Antreprenorul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Beneficiarului in orice problema mentionata in contract, referitoare la lucrare.

In cazul in care Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

Art. 7.6 In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la articolul precedent determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi solicitate si sustinute in prealabil de Antreprenor, urmand sa fie acoperite suplimentar la contract pe cheltuiala Beneficiarului.



Art. 7.7 Pe durata Contractului, Antreprenorul va îndeplini toate activitățile cerute de legislația în vigoare privind protecția mediului, inclusiv controlul și managementul substanțelor toxice și periculoase, dacă este cazul. Antreprenorul va îndeplini toate activitățile pentru eliminarea oricărei poluări existente de care are cunoștința.

Cap. VIII Obligațiile Beneficiarului.

Art. 8.1 Să predea la momentul semnării prezentului contract setul complet de documente împreună cu "Autorizația pentru construcție" și care este în strinsă legătură cu Lucrarea și conține:

- o notă explicativă, schițe și calcule, pregătite și semnate de arhitecți autorizați și ingineri;
- certificatul de urbanism și proiectul avizat, coordonat cu organele competente a R. Moldova;

Art. 8.2 Să predea în termen de 12 zile de la momentul semnării prezentului contract amplasamentul pe care urmează să se execute lucrările prevăzute de prezentul contract, liber de orice grevare prin semnarea unui proces verbal de predare-primire.

Art. 8.3 Să transfere la contul Antreprenorului în termen de 3 zile de la momentul semnării prezentului contract, avansul prevăzut în art. 6.3, alin. 1.

Art. 8.4 Să ofere Antreprenorului din contul său energie electrică și apă în cantitățile necesare pentru executarea lucrărilor de amenajare a Obiectivului.

Art. 8.5 Să recepționeze în termen de 72 ore de la momentul predării actului de predare-primire a lucrărilor și în concordanță cu prevederile prezentului contract, legislației și normativelor în vigoare, sau să prezinte Antreprenorului în scris refuzul de semnare a actului cu indicarea motivelor întemeiate. În caz de nerespectare a termenului de 72 ore pentru recepția lucrărilor sau oferirii unor obiecții întemeiate, lucrările transmise prin act se consideră acceptate și urmează a fi achitate conform condițiilor prezentului contract.

Art. 8.6 Să prezinte Antreprenorului Responsabilul Tehnic care va:

- a) verifica executarea obligațiilor Antreprenorului prevăzute în prezentul Contract;
- b) verifica livrarea, calitatea și cantitatea Materialelor și Echipamentelor, și va informa Beneficiarul asupra oricărui discrepante descoperite.

Art. 8.7 Să achite Antreprenorului lucrările efectuate în concordanță cu condițiile convenite de comun acord prin prezentul contract.

Art. 8.8 Beneficiarul are obligația de a se prezenta la precepțiile și recepțiile lucrărilor în condițiile prevăzute de lege, la data și locul stabilite de comun acord cu Antreprenorul.

Cap. IX Sistarea lucrărilor

Art. 9.1. Sistarea lucrărilor va avea loc drept urmare a condițiilor climatice nefavorabile pentru executia lucrărilor în șantier. Sistarea lucrărilor va avea loc și de sărbătorile religioase și naționale.

Art. 9.2. Perioada sistării lucrărilor va fi stabilită și convenită de comun acord de către părțile contractante, și va fi reflectată într-un proces-verbal care va fi semnat de Beneficiar și Antreprenor.

Cap. X Finalizarea și recepția lucrărilor.

Art. 10.1 La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica în scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, stabilind acestuia convocarea comisiei de recepție.

Art. 10.2 Organizarea și convocarea comisiei de recepție se asigură de către Beneficiar. Recepția se stabilește în condițiile legii, la data la care toate lucrările privind obiectivul sunt terminate, inclusiv remediile consemnate prin procesul verbal de precepție.

Art. 10.3 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare.

Art. 10.4 Recepția lucrărilor se va consemna prin proces-verbal de recepție.

Cap. XI Penalitati, daune-interese.

Art. 11.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, *Antreprenorul* nu isi indeplineste, la termenele stabilite, obligatiile asumate prin contract, acesta va suporta penalitati de intarziere de 0,1%/zi intarziere, calculate la valoarea lucrarilor ramase neexecutate, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

Art. 11.2 *Beneficiarul* are obligatia de a efectua plata catre *Antreprenor* in termenele stabilite conform art. 6.2. Neplata la termenul scadent a sumei datorate atrage penalitati de intarziere in sarcina *Beneficiarului* de 0,1%/zi de intarziere, calculate la valoarea sumei restante la plata.

Cap. XII Rezilierea contractului.

Art. 12.1 Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti, prin acordul partilor, materializat intr-un Act Aditional la prezentul contract, semnat de reprezentantii legali ai ambelor parti, precum si intr-unul din urmatoarele cazuri sau alte cazuri prevazute de lege, in mod unilateral:

12.1.1. de catre *antreprenor*, daca:

- a. *beneficiarul* nu isi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta il pune pe *antreprenor* in imposibilitatea vadita de a executa oricare parte a lucrarilor care formeaza obiectul prezentului contract sau,
- b. *beneficiarul* nu onteaza o plata restanta mai mult de 1 luna de la data scadentei, sau
- c. *beneficiarul* este declarat in stare de insolvabilitate conform legii;

12.1.2. de catre *beneficiar*, daca:

- a. *antreprenorul* a fost declarat in stare de insolvabilitate conform legii;
- b. *antreprenorul* nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate in termenul stabilit de la primirea dispozitiilor scrise de reincepere a lucrarilor.

Art. 12.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiunilor deja consumate intre partile contractante.

Art. 12.4 *Antreprenorul* are dreptul la plata contravalorii tuturor lucrarilor efectuate sau a materialelor achizitionate pana la rezilierea contractului, avizate de catre *Responsabilul Tehnic* angajat de *Beneficiar*. daca aceasta nu contravine prezentului contract.

Cap. XIII Cesiunea.

Art. 13.1 Nici una din parti nu are dreptul de a ceda altei parti drepturile si/sau obligatiile sale din prezentul contract, in lipsa acceptului, semnat de reprezentantul legal al celeilalte parti.

Cap. XIV Forta majora.

Art. 14.1 Partea care invoca forta majora are obligatia de a proba producerea ei prin prezentarea unui certificat constatator emis de Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in termen de 15 zile de la aparitia respectivului caz de forta majora, daca circumstantele cazului nu fac imposibila din cauze obiective prezentarea unui astfel de certificat.

Art. 14.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.

Art. 14.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata pe toata perioada in care actioneaza forta majora, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

Art. 14.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.

Art. 14.5 Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, partile vor conveni asupra modului in care inteleg sa execute contractul in conditiile date, iar daca acest lucru nu este posibil, oricare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.



Cap. XV Legea aplicabila.

Art. 15.1 Acest Contract este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Cap. XVI Solutionarea litigiilor.

Art. 16.1 Orice dispută, controversă sau pretenție care ar putea rezulta din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, punerea în executare sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată de catre Părți pe cale amiabilă.

Art. 16.2 În ipoteza în care părțile nu ajung la o soluție amiabilă, disputa, controversa sau pretenția se va soluționa de către instanța de judecată competentă.

Cap. XVII Comunicari.

Art. 17.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract.

Art. 17.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor.

Art. 17.3 Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 17.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile menționate la aliniatele precedente.

Prezentul contract contine un numar de sase pagini si s-a redactat si semnat in doua exemplare cu putere juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.

Face parte integranta din prezentul contract un numar determinat de anexe, care se vor incheia in baza contractului.

BENEFICIAR:

ÎCS „Northside Textile” S.R.L.
or. Orhei, str. C. Negruzzi, 64A
e-mail: northsidetextile@gmail.com
Tel.: Fax:

ANTREPRENOR:

„ENELCONSTRUCT” S.R.L.
mun. Chisinau, bd. Cuza Voda 1/1 of.98
e-mail: enelconstruct@gmail.com
Tel. 060181218

Administrator :
Halil Uysal



Director:
Sandu Veaceslav

INVESTITOR (PROPRIETAR)

SC Northside Textile SRL

Anexanr. 1

la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor ferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 13 din 12.12.21

Privind lucrarea de amenajare a ogrăzii
executată la obiectul amenajarea ogrăzii inclusiv a betonului asfaltic
în cadrul contractului nr. NT 04-10/1 din 04.10.2020 încheiat între SC Northside T. pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____,
eliberată de către _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _____, fiind formată din:

Investitor - Golba Ion
Antreprenor - Sandu Veaceslav
Dirigint de șantier - Gurdeza Vladimир
Diriginte descent. - Morfescu Valeriu
Responsabil - Coarlea Ion

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) executarea lucrărilor de construcție este completă și constituie 10 358 447,50 lei
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : de amenajare a ogrăzii SC Northside Textile SRL inclusiv amenajarea betonului asfaltic

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de recepție comandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral adresa poștală
Telenesti, destinația _____ suprafața
_____ m.p.,

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de fie, a fost încheiat astăzi 2021

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Membri:



 Telbă Ion

 Sandu Deceaslav

 Yurokiza Vladimir

 Morfescu Valeriu

 Cocîrle Ion

(numele, prenumele, semnătura)



9. Lucrarea la de amenajare a ogrăzii SCS, Northside Textile SA
Inclusiv Ambrăcimirke de beton asfaltic.

se consideră terminate

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"12" Decembrie 2021

L.Ș.
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"12" Decembrie 2021

L.Ș.



**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului_
Asfaltarea terenului la IMSP INN Diomid Gherman
2. Numărul și data contractului Nr.307 din 19.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului:IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie „Diomid Gherman”
4. Adresa beneficiarului : Mun. Chisinau , str. Korolenko 2
5. Tara : RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 209 014 ,41 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 209 014 ,41 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luni _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luni _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr din 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Nume: **Sandu Veaceslav**
Poziția: **Administrator SRL „EnelConstruct”**
Semnătura



CONTRACT Nr. 307

Achiziție de valoare mică

“ 19 ” 10 2021

mun. Chișinău
(localitatea)

Vânzătorul de bunuri/Prestatorul de servicii:	Cumpărător/Beneficiar
<p><u>SRL „Enelconstruct”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>Veaceslav Sandu</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza Statutului, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p><u>c/f 1010600008183 din 16.03.2010</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p><u>denumit(a) în continuare <i>Vânzător</i></u> <u>pe de o parte,</u></p>	<p><u>IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „Diomid Gherman”</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>director Grigore Zapuhliș</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>Regulamentului</u>, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i></p> <p><u>1003600150602 din 10.12.2003</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p><u>pe de o parte,</u></p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea bunurilor/serviciilor sau lucrărilor conform specificației atașate la prezentul contract: ***Asfaltarea terenului la IMSP INN "Diomod Gherman" mun. Chișinău, str. VL. Korolenko 2***
(denumirea bunului, serviciului)
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația de preț;
 - b) Specificația tehnică (după caz)
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor

Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

f.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător/Prestator **la comanda cumpărătorului/beneficiarului, în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare, pe toată perioada valabilității contractului.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

a) *Originalele facturilor fiscale;*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **209014,41 lei (doua sute noua mii paisprezece ,41) lei MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **30 de zile după livrarea bunurilor.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vânzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vânzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Vânzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
- d) Vânzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va

iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul

10.2. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe

care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după caz dacă se înregistrează la Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " 2021 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Vînzătorul de bunuri/Prestatorul de servicii	Cumpărător/Beneficiar
<u>SRL „Enelconstruct”</u>	<u>IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „Diomid Gherman”</u>
Adresa poștală: MD 2060, mun. Chișinău, Bd. Cuza Vodă 1/1, of. 98 Telefon: 060181218 IBAN: MD94PR002251159915001498 Banca: BC”ProCreditBank” SA, Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: PRCBMD22 Cod fiscal: 1010600008183 , TVA 0306948	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Korolenko, 2 Telefon/fax: (022) 82-90-15, 82-90-12 72-32-59 Cont de decontare: I.MD86TRPCCC518430A00077AA Banca: I.MF-Trezoreria de Stat Cod: TREZMD2X

14. Semnăturile părților

Vînzătorul de bunuri/Prestatorul de servicii <i>Veaceslav Sandu</i>	Cumpărător/Beneficiar <i>Grigore ZAPUHLÎH</i>
Semnătura autorizată:   L.Ș.	Semnătura autorizată:   L.Ș.

Antreprenor SRL EnelConstruct
 (denumirea)

Investitor IMSP INN Diomid Gherman
 (denumirea)

Obiect **Asfaltarea terenului la IMSP
 INN Diomid Gherman**

Valoarea lucrarilor executate 209 014,41 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-bordure mici	m	40,000	18,45 18,45	738,05 738,05
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-bordure mari	m	35,000	18,45 18,45	645,79 645,79
3	RCsS19B	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu dale din placi prefabricate	m2	75,000	23,06 23,06	1 729,80 1 729,80
4	RCsM33B	Demontarea placajelor la pereti din piatra	m2	7,200	153,36 152,80	1 104,18 1 100,15
5	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	4,500	861,85 856,25	3 878,33 3 853,13
6	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru	m2	1,000	484,82 392,09	484,82 392,09

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
7	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	22,000	190,89 21,33	4 199,50 469,35
8	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	12,200	155,11 155,11	1 892,29 1 892,29
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	45,000	64,00 64,00	2 880,12 2 880,12
10	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km- deseuri	t	45,000	112,50 0,00	5 062,50 0,00
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,500	483,19 483,19	724,79 724,79
12	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	279,22 72,08	558,44 144,15
13	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	2,000	2 056,79 47,28	4 113,58 94,56
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton pentru montarea bordurelor	m3	1,440	1 614,97 259,47	2 325,56 373,64

	2	3	4	5	6	7
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,300	677,08 57,08	6 296,88 530,88
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	8,000	589,89 51,89	4 719,15 415,15
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,020	9 060,00 0,00	181,20 0,00
18	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	30,000	337,06 63,43	10 111,83 1 902,78
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - beton pentru montarea bordurelor	m3	1,575	1 615,21 259,49	2 543,96 408,69
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,800	1 614,46 259,46	1 291,57 207,57
21	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,500	8,13 2,88	2 443,96 866,34
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,180	8 871,11 0,00	1 596,80 0,00
23	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	42,370	1 643,90 32,63	69 652,09 1 382,74
24	CI09B1	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau	m2	8,000	768,41 432,45	6 147,25 3 459,60

1	2	3	4	5	6	7
		lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete curbe sau la stilpi si grinzi la exterior, cu sectiune complexa (mai mult de 3-4 fete) din punct de vedere arhitectural aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
		Total capitol: Inclusiv salariu				135 322,44 24 211,66

	Total	L	135 322,44
	Asigurari sociale	24,00 %	5 810,80
	Transport materialelor	7,00 %	6 319,61
	Total	100,00 +	147 452,85
	Cheltuieli de regie	12,50 %	18 431,61
	Total	100,00 +	165 884,46
	Beneficiu de deviz	5,00 %	8 294,22
	Total	100,00 +	174 178,68
	TVA	20,00 %	34 835,73
			209 014,41
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		24 211,66

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL EnelConstruct

(denumirea)

SRL EnelConstruct
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
IMSP INN Diomid Gherman

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

EnelConstruct” SRL
(denumirea,numele,prenumele)

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje,echipamente,mijloace de transport,baze de producție(ateliere,depozite,spații de cazare)și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării,rezultate în baza tehnologiilor pecare el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Malaxor pentru beton 0.25	buc	2	0
2.	VibroCompactor - Weber DVH655E	buc	1	0
3.	Compactor Vibrant – AMMANN DTV903	buc	1	0
4.	Ciocan demolitor 14 kg Hilti	buc	2	0
5.	Rotopercutor Makita	buc	2	0
6.	Perforator electric Hilti	buc	2	0
7.	Turbosuflanta STIHL BR430	buc	1	0
8.	Placa vibratoare	buc	2	0
9.	Ferestrau electric circular	buc	1	0
10.	AutoGreider –CATERPILLAR 14E	buc	1	0
11.	Minincarcator LONKING CDM312	buc	1	0
12.	Freză p/u asfalt - Simex 40	buc	1	0
13.	Autotractor cu ȘA – DAF CF85.430	buc	1	0
14.	Polizor unghiular d230 Hilti	buc	2	0
15.	Semiremorcă Basculantă – LTD Tralers	buc	1	0
16.	Compresor mobil	buc	1	0
17.	Vibrator de adincime	buc	1	0
18.	Teodolit	buc	0	1
19.	Camion Kamaz	buc	0	1
20.	Roată de măsurat	buc	1	0
21.	Metru si ruleta lazer L= 60m	buc	1	0
22.	Nivela Lazer	buc	3	0
23.	Buldoexcavator	buc	0	1
24.	Ferestrau electric alternativ	buc	1	0
25.	Scela tubulara	M2	200	0
26.	Masina de debitat pe benzina STIHL TS 420	buc	1	0
27.	Aparat de sudura electric	buc	1	0
28.	Autocamion Mercedes Sprinter	buc	1	0

Nume: Sandu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “EnelConstruct” SRL

Semnat: _____

“EnelConstruct”SRL
(denumirea,numele,prenumele)

Declarație privind personalul de specialitate

Nr. d/o	Funcția	Studii	Vechimea în munca (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Inginer (Cibotari Vitalie)	Studii superioare	11	2018 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 - Lucrari de reparatie strazilor din s. Loganesti r. Hincesti 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 - Lucrari de constructie si reconstructie la obiectivul AVIA INVEST SRL 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Amenajarea parcarii cu beton asphaltic ICS North Textile. 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 - Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. S. Lazo com. Piatra r-ul Orhei 2021 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2020-DȘ nr.0903 din 26.06.20 20
	Inginer (Sandu Veaceslav)	Studii superioare	13	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti; 2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei; 2018 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD 2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi. 2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina. 2019 - Lucrari de reparatie strazilor din s. Loganesti r. Hincesti 2019 - Lucrari de constructie si reconstructie la obiectivul AVIA INVEST SRL 2019 – Lucrari de constructie si reparatie bloc locativ str. Albisoara 42/2 2020 – Amenajarea parcarii cu beton asphaltic ICS North Textile. 2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni. 2020 - Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din str. S. Lazo com. Piatra r-ul Orhei 2021 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2 2022 – Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	Seria 2022-DS nr.1606 din 15.04.20 22

Muncitori:				
Alexandru Strelciuc	tehnice colegiale	7	2014 – Reparatia trotuarelor din s. Saratenii Vechi, rn. Telenesti;	
Tcaci Petru	tehnice colegiale	5	2014 – Reparatia trotuarelor din str. Nistreana, or. Orhei;	
Sandu Petru	tehnice colegiale	8	2018 – Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD	
Sîrbu Sergiu	tehnice colegiale	4	2019 – Lucrări de amenajare a stratului de egalizare pe drumul Pitușca-Vărzărești Noi.	
Tcaci Grigore	tehnice colegiale	10	2019 – Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere str. M. Eminescu, or. Rezina.	
Pascari Oleg	medii	8	2019 - Lucrari de reparație strazilor din s. Loganesti r. Hincesti	
Țurcanu Andrei	medii	3	2019 – Lucrari de constructie si reparație bloc locativ str. Albisoara 42/2	
Surdu Igor	medii	1	2019 - Lucrari de constructie si reconstructie la obiectivul AVIA INVEST SRL	
Botea Sergiu	medii	3	2020 – Amenajarea parcarii cu beton asfaltic ICS North Textile.	
Dimitrii Josu	medii	3	2020 – Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni.	
Rotari Constantin	medii	5	2020 - Lucrari de reparație a unor portiuni de drum din str. S. Lazo com. Piatra r-ul Orhei	
Chitanu Ion	medii		2021 – Reparatie capitala la sala de operatie a blocului IMSP INN str. Korolenko 2	
Calcatinge Iurii	medii specializare		2022 – Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau	
Bacota Ion	medii specializate			
Chetrusca Marin	medii specializate			

Nume: Sandu Veaceslav
 Funcția în cadrul companiei: Administrator
 Denumirea companiei: SRL „EnelConstruct”
 Semnat: _____




GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a zonei de agrement a parcului din fața Casei de Cultură și gimnaziul din satul Micăuți

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		Septembrie				Octombrie			
		5-9	10-16	17-23	24-31	1 - 7	8 - 14	16 - 23	24 - 31
1.	Organizare de șantier								
2.	Obiect 01 Demolari			✓					
3.	Obiect 02 Amenajare teritoriului cu pavaj				✓				
4.	Obiect 03 Mobilier urban					✓			
5.	Obiect 04 Electromontare						✓	✓	

Nume: Sandu Veaceslav
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL EnelConstruct
Semnat: _____



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A4303412**

din
or **05.09.2023**

1. Destinația / Назначение

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ENELCONSTRUCT S.R.L.	1010600008183
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Cuza-Voda bd. nr.1 bl.1 of.98	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/lei.

4. Valabil până la / Действителен до 20.09.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

ŞEF interimar DDF Botanica
Funcția (Должность)
SEF interimar DDF Botanica
Location: Moldova
Семантика (Страна)

Digitally signed by Voloh Mariana
Date: 2023.09.05 13:13:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Семантика (Страна)



Mariana VOLOH
Numele și prenumele Funcționarului public
Имя и фамилия государственного служащего

L.Ş./М.П.

Executor: Galina Ginga
Numele și prenumele Funcționarului public
Имя и фамилия государственного служащего

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.09.2023 ora 10:24:19
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (13,03)

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1693671582492
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria comunei Micauti r.Straseni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1008601001304

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL EnelConstruct
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	MD - 2060
2A.4	Oraș/Localitate	Mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Bd. Cuza Voda 1/1 of. 98
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Veaceslav Sandu
2A.7.1	Telefon	+373 60181218
2A.7.2	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600008183
2A.9	Numărul cod TVA	0306948
2A.9.1	Rechizite bancare	MD94PR002251159915001498
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Sandu Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Sandu Veaceslav
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Veaceslav Sandu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+373 60181218
2B.5	Adresa de e-mail	enelconstruct@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	-
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	-
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	-
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	-
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Serviciul Fiscal de Stat (sfs.md)
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Inspectoratul Fiscal de Stat

		Referința exactă a documentației: -
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	-
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că</i>	-

	<i>măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia. <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.2605 din 14.02.2022
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.asp.gov.md/enelconstruct@gmail.com
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Puplica Î.S.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Extras din registru
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i> <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.asp.gov.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția pentru Supraveghere Tehnică
		<i>Referința exactă a documentației:</i> -
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4B.1.1	<p>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</p>	Adresa de internet: enelconstruct@gmail.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): -
		Referința exactă a documentației: -
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ Perioada _____</p> <p>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<p>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</p>	<p>Valoarea 5 640,02 mii lei</p> <p>Anul 2022</p>
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	<p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p>Valoare _____ Perioada _____</p> <p>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<p>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</p>	Valoarea 6710,01 mii lei
		Anul 2020
		Valoarea 1807,81 mii lei
		Anul 2021
		Valoarea 5 640,02 mii lei
		Anul 2022
		Valoarea medie totală 4719,28 mii lei
	Raport financiar	
4B.4	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p> <p>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	<p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet: enelconstruct@gmail.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): -
		Referința exactă a documentației: -
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract. <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> enelconstruct@gmail.com
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> -
		<i>Referința exactă a documentației:</i> -
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> enelconstruct@gmail.com
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):-</i>
		<i>Referința exactă a documentației:-</i>
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați [14]
		Anul 2021

		Angajați [15]
		Anul 2022
		Angajați [22]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2020
		Persoane [1]
		Anul 2021
		Persoane [1]
		Anul 2022
		Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Conform pct. 16 din Anunțul de participare	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Lucrări de reparație a drumurilor și trotuarelor din or. Criuleni, Contract Nr. 50 din 28.05.20
		839694.03 lei
		PV nr.44 din 23.11.2020
		Amenajarea trotuarului si locurilor de parcare bd. Traian mun. Chisinau Contract Nr.92 din 06.09.2022
		10 319 087.33 lei
		Lucrari de reconstructie a cladirii din str. Independentei Nr. 1 din or. Briceni, Contract Nr.07 din 07.02.2019.
		17369496.20 lei
		Lucrari de amenajare a ograzii ICS „Northside Textile” SRL inclusiv îmbrăcaminte de beton asfaltic fill. din or. Telenesti. Contract NT 04-10/1 din 04.10.2020
		10 358 447,50 lei
Efectuarea lucrarilor de constructie si montaj Magazine Duty Free Palanca UA,MD Contract Nr. 0110 din 01.10.2018		
		1317030.42 lei
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	-
		-
		-
		-
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	- - - - -
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? <i>Conform pct. 16 din Anunțul de participare</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: enelconstruct@gmail.com Autoritatea sau organismul emitent(ă): EnelConstruct SRL Referința exactă a documentației: Manualul calitatii
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: - Autoritatea sau organismul emitent(ă): - Referința exactă a documentației: -
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod	Conținutul cerințelor	Răspuns
-----	-----------------------	---------

poziție		
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile de la solicitare.</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: -
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): -
		Referința exactă a documentației: -

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin

accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Primăria comunei Micăuți r. Strășeni**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție „**Lucrari de amenajare a zonei de agrement a parcului din fața Casei de Cultură și gimnaziul din satul Micăuți**”.

Nume: Veaceslav Sandu

Funcția: Administrator

Adresa: mun. Chisinau bd. Cuza Voda 1/1 of. 98



The image shows a handwritten signature in blue ink above a blue circular stamp. The stamp contains the following text: "ENELCONSTRUCT S.R.L." at the top, "SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA" in the middle, "S.R.L." below that, "ENELCONSTRUCT" in a larger font, and "IDNO 1010600008183" and "REPUBLICA MOLDOVA" at the bottom.

Semnătura _____