ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 217/21

privind achizitia prin Licitatie deschisa

“16" septembrie 2021 Or. Cimislia

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1628144229349 din *05™ august 2021 , intre Primaria orasului Cimislia. cu sediul in or. Cimislia.
str._Stefan cel Mare. 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0241 2 21 87,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. Hotararea Judecatoreasca din 13.11.2019/dosar nr. 3-
140/19 reprezentat prin Sergiu Andronachi - Primar,
(numele. prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
$i SRL "Prosperus-Cons™ .
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in s. Hulboaca. Republica Moldova.
(localitatea)

str. Str. Alba-lulia. 5 telefon: 060100315, fax: -

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. _1011600042056 autorizat pentru activitatea in
constructii: Avizul nr. 07/2-2596/21 din 06.08.2021 . eliberat de Agentiei Pentru Supraveghere
Tehnica.

pe un termen de | an, pentru genurile de activitate executarea lucrérilor in domeniul instalatiilor si
retelelor tehnico-edilitare.

reprezentat prin Tugui Ruslan, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute Lucriri de inlocuire a retelelor exterioare existente
de apeduct in or. Cimislia, amplasate paralel cu str. Stefan cel Mare, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum si a normativelor, standardelor
siprescriptiilor tehnice in vigoare.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

Digitally signed by Tugui Ruslan
Date: 2022.08.31 09:12:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 45 de zile calendaristice, dupa primirea
ordinului de incepere a executiei i asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de
credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungiti daca constrangerea activitatii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. in cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele. din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie. solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 1070206.73 (un_milion

saptezeci mii doua sute sase lei, 73 bani) lei MD. inclusiv TVA lei MD.



1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% din suma alocatiilor anuale.
1.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive. dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice. la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE S$I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.



6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile. de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca sisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil. ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa. va transfera la contul
Beneficiarului  IBAN: MD24TRPCDP518410A00996AA garantia de bund executic a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general prin trasfer. Trasferul garantiei
de bund executie se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in cel mult 15
zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buni executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa retina Antreprenorului general garantia pentru oferta.




6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult
15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei. in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca. la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca. in ateliere, depozite si oriunde se desfagoardactivitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum sidocumentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune. el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.21Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel. precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotératoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.



6.23Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare:
¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.,

6.24in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutarii.

6.251n cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

6.26In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor. Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle
provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie sa obtina. pe propria cheltuiala, toate avizele. autorizatiilesi aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.6

8.7

8.8

8.9

9.1
de
9.2

9.3

10.

10.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si
sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anun{ a
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii.
sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pari de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ci lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitagi. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau firad
dispozitia Beneficiarului, precum i cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in
acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare
§i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 60
luni (5 ani).

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor §i pind la expirarea

termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce

tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari

transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
| Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
2 Daca in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
raspunda solidar fata de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd. atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a intiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte. precum si ca urmare a unor ingradiri
sau limitari din proprie vina.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice sia
apei si sa indeparteze zapada sigheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotardri ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale. legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum (de la 0.01% pana la
0.1%) din valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general i subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie. procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti. sa ceara efectuarea unor cercetiri de catre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei
culpa a fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI



12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevézute $i datoritd unor

conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

o Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru:

e Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrarilor;

e Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe gantier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract:

e Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevazute §i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.

12.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmitoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
¢) Garantia de buna executie;

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3 In cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.



13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semndturi de catre una dintre parti.
13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrérilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postald: s. Huluboaca, str. Alba-lulia 5 Adresa postald: or. Cimiglia, bd. St. cel Mare. 14
Telefon: 060100315 Telefon: 024124135

Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1007601005914

Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A. Banca: Trezoreria de Stat

Cod: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN: MD85AG000000022512870381 IBAN: MD20TRPDAZ319230110879AF

15. SEMNATURILE PARTILOR
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PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din 20 decembrie 2021

Privind obiectul ,,Lucriri de inlocuire a retelelor exterioare existente de apeduct in or. Cimislia,

amplasate paralel cu str. Stefan cel Mare,, , executat in baza contractului 217/21 din 16.09.2021,
incheiat intre Primaria or.Cimislia si SRL ,,Prosperus- Cons.,,.

2.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.45 din17.09.2021.
Comisia de receptie a fost instituita in baza dispozitiei Primarului or. Cimislia cu nr.213 -d

din 17.12.2021 in componenta:

Presedintele comisiei:

Sergiu Andronachi, primarul or, Cimislia,

Membrii comisiei:

Sergiu Suhan, viceprimar,
-- Vladimir Dem, responsabil tehnic,
-- Nicolae Borodin, specialist in constructii,

-- Andrei Moraru, sef de sector,

3. A mai participat la receptie:
Ruslan Tugui, administrator SRL ..Prosperus-Cons,, , executorul lucrarilor.
Lucrarile au fost receptionate la data de 20.12.2021.
4. Comisia de receptie a precautat documentatia contractuala, de executie, procesele verbale de
receptie a lucrarilor, a examinat lucrdrile executate si a stabilit:
-- Lucrarile de inlocuire a retelelor de aprovizionare cu apa sunt executate calitativ si corespund
proectului de executie si documentatiei contractuale.
5. Constatarile comisiei de receptie:
1) Din documentatia scrisa si desemnata, care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete:
2) Luerérile din lista-anexa nr.2 nu au fost executate:-nu sunt obiectii ;
3) Lucrarile din lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile documentatiei de proect:-sunt obiectii
neesentiale.

6. Comisia de receptie. n rezultatul constatarilor facute propune:

-- de a receptiona lucrdrile de Tnlocuire a retelelor de aprovizionare cu apa.



7. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
--lucrarile de inlocuire a retelelor sunt indeplinite integral.

8. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:

Comisia de receptie: N X ﬂ
ALY g
Presedinte V ,/ﬁ\‘,; % M‘ Sergiu Andronachi
S S | DI\
Sergiu Suhan / - %\

/ o 3 oV
Viadimir Dem{ & ““0"'6»

W/} Nicolae Borodin ‘o,."{’:"';_ Y

4@///’/ Andrei Moraru

Membri:

HNIC »
IZATY 2

'l
Ly

Lucrarea ,,Lucriri de inlocuire a retelelor exterioare existente de apeduct in or. Cimislia, amplasate
paralel cu str. Stefan cel Mare,, este:

TRANSMISA DE PRIMITA DE

SRL,.Prosperus-Cons,, PRIMARIA CIMISLIA

Administrator Ruslan Tugui




Anexa nr.1 la procesul verbal de receptie la

terminarea lucrarilor nr. din 20.12.2021

Lista documentatiei, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele in lista-anexa.

e

Primar

Viceprimar
Responsabil tehnic
Specialist in constructii

Sef de sector

;' 'ti;:’g,
.. ’f:‘.
W@ Nicolae BOI‘O(II».\ 2

NWoaq-e
ﬁ/‘ —~Andrei Moraru




Anexa nr.2 la procesul verbal de receptie la

terminarea lucrarilor nr. din 20.12.2021

Lista lucriarilor, ce nu au fost executate.

Primar

Viceprimar

Responsabil tehnic

Specialist in constructii

%@4@@&& Nicolae Borodin

Sef de sector »~" Andrei Moraru



Anexa nr.3 la procesul verbal de receptie la

terminarea lucrarilor nr. din 20.12.2021

Lista lucriirilor, ce nu s-au respectat cerintele caietului de sarcini.
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Primar

Viceprimar
Responsabil tehnic
Specialist in constructii

Sef de sector




REPUBLICA MOLDOVA
4 RAIONUL CIMISLIA
PRIMARIA ORASULUI CIMISLIA
4100, str. Stefan cel Mare 14, or. Cimislia, tel./fax: 0241 25739
www.cimislia.md, e-mail: primaria@cimislia.md

Nr.  Fd9x  din Ad- (L 204 S

"Prosperus Cons” SRL

Prin prezenta, Primdria or. Cimislia, isi exprima aprecierea faja de
colaborarea cu ”Prosperus Cons” SRL. in baza Contractelor de antreprizi pentru
lucrari de ,,Lucriri de inlocuire a retelelor exterioare existente de apeduct in
or. Cimislia, amplasate paralel cu str. Stefan cel Mare” efectuate pe parcursul
anului 2021.

Mentionam c¢a lucrdrile au fost indeplinite calitativ, fard neclaritdfi sau
neconcordante, motiv pentru care nu s-a inregistrat aparifia vreunor litigii §i
estimam ca nu vor apdrea nici in viitor. Modul operativ de onorare a obligatiunilor
contractuale reprezintd criteriile determinabile de caracterizare a relatiilor
conlractuale5 dintre Primaria or. Cimislia si "Prosperus Cons™ SRL.

Recomandim “Prosperus Cons” SRL, drept un colaborator profesionist si
credibil, compania distingdndu-se atat prin serviciile sale de calitate, cét si prin
flexibilitatea solutiilor oferite, fapt care o diferentiaza intr-un mod favorabil fata de

competitori .

Presedintele grupului de lucru




CONTRACT Nr._ 448

lucrari de renovare a colectorului de canalizare

“0_@“_05_2()2 1 mun. Chisinau

S.A. Apa-Canal Chisinau', in persoana directorului general interimar dl Anatolie Lichii, care
activeaza in baza Statutului Societatii. in continuare ,,Beneficiar”

SRL ,,Prosperus-Cons”, in persoana directorului, dl Ruslan Tugui, care activeaza in baza Statutului
Intreprinderii, in continuare ,Antreprenor”, ambii (denumiti(te) in continuare Parti), au incheiat
prezentul Contract referitor la urmatoarele:

| Obiectul Contractului

I.1. Antreprenorul isi asuma obligatia de a executa lucrari de renovare a colectorului de
canalizare menajer-fecaloid, D-800 mm, din str. V1. Korolenko 6, si D-300 mm si D-800 mm, din
str. V1. Korolenko, 57-59 A, mun. Chisinau, conform Devizului de cheltuieli — Anexa nr.1 la
prezentul Contract, in baza normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

1.2. Beneficiarul se obliga. la rindul sau. sa receptioneze si sa achite lucrarile efectuate de
Antreprenor.

1.3. Lucrarile prestate in baza Contractului vor respecta standardele si normativele tehnice in
vigoare.

I.4. Lucrarile vor fi executate de Antreprenor. Se interzice subcontractarea lucrarilor fara
acordul Beneficiarului.

2. Conditii de predare-primire a lucrarilor executate

2.1. Mobilizarea si demararea lucrarilor cat mai curand posibil dar nu mai mult de 5 zile dupa
semnarea prezentului Contract.

2.2. Antreprenorul va efectua lucrarile in termen de pina la 60 zile lucratoare din data semnarii
prezentului Contract. Lucrarile se vor considera executate la data semnarii de catre Beneficiar a
Procesului-verbal de receptie a lucrarilor, care se va perfecta de catre Antreprenor.

2.3. Receptia lucrarilor de catre Beneficiar se va efectua in urma verificarii executarii lucrarilor
in conformitate cu actele normative in vigoare.

2.4. In termen de 3 zile de la data finalizarii lucrarilor, in caz de depistari de rebuturi.
Beneficiarul refuzd semnarea procesului-verbal de receptie pana la lichidarea acestora de catre
Antreprenor.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Suma totala a prezentului Contract. se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
3798967,00 lei, inclusiv TVA. conform Devizului de cheltuieli (Anexa nr.l), parte integrantd a
prezentului Contract.

3.2. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat
in prezentul Contract, in termen de 60 zile din momentul aparitiei obligatiunii de plata.




4.  Obligatiile partilor
4.1 In baza prezentului Contract, Antreprenorul se oblig si este responsabil:

a) sa posede toate autorizatiile., licentele de stat necesare intru executarea obiectului
prezentului Contract si sa le mentina valabile (prin reinoire sau prelungire) pe toatd perioada actiunii
prezentului Contract;

b) sa dispuna de mecanisme si utilaje necesare pentru indeplinirea calitativa a lucrarilor ce se
solicita si in conditiile prevazute de prezentul Contract:

¢) sadetind in dotare masini si mecanisme pentru lucrdri in conditii urbane restranse;

d) sa dispuna de baza, de producere, cu teren pentru stocarea materialelor:

€) sa se mobilizeze si sa demareze lucrarile cat mai curand posibil dar nu mai mult de 5 zile
dupa semnarea prezentului Contract;

f) sa procure, desinestatator, materialele necesare intru executarea obligatiunilor asumate
prin prezentul Contract, de aceiasi calitate, care au fost prezentate in oferta la licitatie;

g) sd@ execute confectiile si lucrarile in conformitate cu prevederile standardelor si
normativelor tehnice in vigoare:

h) sa confirme calitatea produselor care trebuie certificatd prin documente emise de organ
national de certificare sau producator: certificate de calitate si conformitate;

i) sa foloseasca, pentru constructia retelei, materiale noi, data de producere a bunurilor ce vor
fi montate in cadrul prezentului obiectiv, va fi nu mai mare de | an din data initierii lucrarilor,
confirmata prin marcare pe produse si prezentarea certificatelor confirmative eliberate de producitor,
ete.:

J)  sa restabileasca amenajarile afectate, care va fi efectuata in constructiv identic cu cel
existent (compozitia si grosimea straturilor de fundatie si in special grosimea straturilor de asfalt tipul
si marca de asfalt existent), inclusiv marcaje rutiere:

- sa refacd sapaturile pentru partea carosabila a strazilor, care se va face cu umeri de infratire

stanga/dreapta a cate 25cm:

- pentru trotuare cu latimea mai mica de 1,50 m, acesta se va reface integral pe toata litimea

si toata lungimea afectata:

- pentru trotuare cu latimea mai mare de 1,5 m, refacerea sapaturilor se va face cu umeri de

infratire stanga/dreapta a cate 10cm.

k) sd informeze Beneficiarul in scris, despre orice circumstante intervenite, care impiedica
sau fac dificila executarea lucrarilor sau care conduc la depasirea termenului contractual;

I) sa transmita lucrarile executate Beneficiarului in baza procesului-verbal de receptie semnat
de ambele parti contractante in conformitate cu ,Regulamentul de receptic a constructiilor si
instalatiilor aferente”™, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai
1996:

m) sa execute lucrdrile integral, in termeni, potrivit Procesului-verbal intocmit de parti la
transmiterea acesteia:

n) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea lucrarilor de citre Beneficiar, in
termenul stabilit, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

0) sd organizeze si sa desfasoare lucrarile de catre lucratorii sai, respectand cerintele de
securitate $i sdndtate in munca si igiena industriala la locul de munca si }a/ﬁiﬁ;x \p
responsabila de desfasurarea inofensiva a lucrarilor la locul de munci; '

usoanz"i




p) sa organizeze, pina la inceperea lucrarilor, instruirea introductiv generala a personalului
sau de catre Sectorul securitatea si sanatatea muncii al Beneficiarului si ulterior instruirea la locul de
muncd a personalului sau in domeniul sanatatii si securitatii in munca cu forte proprii:

q) sa asigure, in perioada executdrii lucrarilor, organizarea executarii lucrarilor si poarta
raspundere de sanatatea, securitatea la locul de munca si igiena industriala:

r) in cazul in care in devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare a retelelor
de apa si canalizare este indicatda demontarea unor materiale din metal (tevi, vane etc.), acestea vor fi
demontate si predate S.A. "Apa-Canal Chisinau” conform procedurii.

4.2 In baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a
lucrarilor executate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) sa asigure achitarea lucrarilor executate, respectind modalitatile si termenele indicate in
prezentul Contract.

5. Garantiile si responsabilitatile Antreprenorului

5.1. Antreprenorul garanteaza indeplinirea calitativa si in termenii stabiliti a volumelor de
lucrari, conform prevederilor standardelor si normativelor tehnice in vigoare.

5.2. Antreprenorul garanteaza calitatea materialelor utilizate la executarea lucrarilor.
Confirmarea calitatii materialelor utilizate trebuie certificatd prin documente emise de organ national
de certificare sau producator: certificate de calitate si conformitate.

5.3. Garantia Antreprenorului pentru lucrarile executate este de 36 luni de la darea in
exploatare a obiectivului.

5.4. Daca pand la expirarea termenului de garantie vor fi depistate careva rebuturi sau
neajunsuri la lucrarile efectuate, Antreprenorul le va inlatura din cont propriu imediat de la primirea
instiintarii despre necesitatea deservirii garantate, de la Beneficiar.

5.5. In intervalul termenului necesar executdrii lucrarilor de catre Antreprenor, Beneficiarul
nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii, conform prevederilor legale, in
urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de citre
Antreprenor, cu exceptia accidentului sau prejudiciului rezultat din vina Beneficiarului, ai agentilor
sau angajatilor acestora.

6.  Circumstantele care justifica neexecutarea

6.1. Nici una dintre parti nu va purta raspundere pentru neexecutarea sau intirzierea executarii
oricarei obligatiuni asumate in termen de prezentul Contract, dacd aceasta este cauzata de
circumstante care justifica neexecutarea obligatiilor prezentului Contract, care ar include dar nu ar fi
limitate la calamitati naturale, razboi, alte actiuni guvernamentale. greve, legi sau alte acte normative.
In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract se va prelungi
pe o perioada egala de timp, cit dureazi asemenea circumstante, confirmate de organele abilitate ale
Republicii Moldova.

6 2. Pam.a care invoca umumslan{e care Justlhc.a neexecutarea are obll :

asigura ca

cnrcumstange



7. Rezolutiunea

7.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

7.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

a) Beneficiar in caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrérile previzute in prezentul
Contract:

b) Beneficiar in caz de nerespectare de catre Antreprenor a termenelor de indeplinire
stabilite;

¢) Antreprenor in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plata;

d) Antreprenor sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Parti a pretentiilor
inaintate conform prezentului Contract.

7.3 Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligata sa comunice in termen de S zile

lucrdtoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

7.4 Partea instiintatd este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea

notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va

initia rezolutiunea.

8.  Reclamatii

8.1. Reclamatiile privind cantitatea lucrarilor prestate sint inaintate Antreprenorului la
momentul receptiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul
Antreprenorului.

8.2. Pretentiile privind calitatea lucrarilor executate sint inaintate Antreprenorului in termen
de 5 zile lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate.

8.3. Antreprenorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare
de la data primirii acestora si sa comunice Beneficiarul despre decizia luata.

8.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile, sa
execute Beneficiarului volumul lucrarii neindeplinite, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzatoare — sa le corecteze in conformitate cu cerintele prezentului Contract.

8.5. Antreprenorul poarta raspundere pentru calitatea lucrarilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

8.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecata competentd
conform legislatiei Republicii Moldova.

9.  Sanctiuni

9.1. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in
valoare de 0,01% din suma lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
5 % din suma totala a prezentului Contract.

9.2. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de
0,01% din suma lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma
totala a prezentului Contract.

10. Modificarea Contractului. S man

10.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii prezc.mulul C'onﬁ‘aét ,sa"convma
asupra completarilor si modificarilor la prezentul Contract, doar in baza m.ordun,[oa adt.{l(malc
semnate de ambele Parti. Modificarile si completarile la prezentul C onlra(.{ &ntrﬁlg\bﬂe nu;man in
cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Pirti. \: o™




10.2. In caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, fax, rechizitelor si a
altor date indicate in prezentul Contract, Partea la care s-au facut astfel de schimbari este obligata s

anunte cealalta Parte despre acestea, in scris, in decurs de 48 ore de la momentul aparitiei
schimbatrilor.

11. Dispozitii finale

I1.1. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea.

11.2. Nici una dintre Pérti nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

11.3. Partile se obliga sa nu prezinte unor terti, fara acordul reciproc. informatii referitoare la
Obiectul si clauzele prezentului Contract, precum si alte informatii si documente pe care le vor detine
ca urmare a executarii acestuia, cu exceptiile prevazute de lege.

I'1.4. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare in limba romand, cite un exemplar
pentru Antreprenor, Beneficiar,

11.5. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele Parti. fiind valabil
pana la executarea definitiva a lucrarilor solicitate, dar nu mai mult de 12 luni.

I'1.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

12.  Datele juridice, postale, bancare si semniturile Partilor

Antreprenor Beneficiar

SRL ,,Prosperus-Cons” S.A. “Apa-Canal Chisinau™
com.Gratiesti, s.Hulboaca, str.Alba-lulia 5, MD-2093 mun. Chisinau, str. Albisoara. 38

¢/f 1011600042056, cod TVA 0608375, BC “Moldindconbank™ S.A. fil. Invest
IBAN MD85AG000000022512870381 ¢/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
BC,.Moldova-Agroindbank" S.A.. fil. 4, Chisiniu, IBAN MD48ML000000222402900913
BIC AGRNMD2X887 tel. 256-816, fax 256-909

e-mail: prosperuscons(@gmail.com
info(@prosperuscons.com
tel. mob.060100315

Director «———




ACORD ADITIONAL AR, 2 3/0
la Contractul nr. 126 din 06.03

mun. Chisinau // / ’// /2021
Prin prezentul acord aditional. partile:

"Apa-Canal Chisinau” S.A.. reprezentatd de director general interimar dl Anatolie Lichii.
care activeaza in baza statutului. numita in continuare “Beneficiar™, pe de o parte si.
+Prosperus-Cons” SRL in persoana directorului, dl Ruslan Tugui, care activeaza in
baza Statutului intrcprindcrii. in continuare .Antreprenor”". ambii (denumiti(te) in
continuare Parti). au incheiat prezentul Acord aditional referitor la urmatoarele:

1. S¢ modifica volumul si procesul executarii lucrdrilor specificate in pet. 1.1, din
Contractul de baza conform Devizului local. ucrari suplimentare.

-

2. Se modifica pretul contractului specificat in pet. 3.1 din Contactul de baza dupa
cum urmeazd: se substituie sintagma de ..3798967,00 lei, inclusiv TVA™ cu sintagma de
.4291060,54 lei, inclusiv TVA™. care se justifica prin majorarea devizului initial in valoare
de .3798967,00 lei, inclusiv TVA™, cu ..492093,54 lei, inclusiv TVA™ confirmate prin
Devizului local. ucrari suplimentare si aprobate de catre ambele Parti.

-

3. Prezentul Acord intrd in vigoare din data semnarii.

4. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului nr. 126 din 06.05.2021 si
este intoemit in doud exemplare. cate un exemplar pentru fiecare Parte, avand aceeasi putere
juridica.

“"ANTREPRENOR™ BENEFICIAR™

~Prosperus-Cons™ SRI. S.A. wAPA-CANAL CHISINAU™
com. Gratiesti. s. Hulboaca. Adresa: str.Albisoara. 38 MD-2005

str. Alba-lulia nr. 5. MD-2093 ¢/f1002600015876.

¢ 1011600042056. cod TVA 0608375 IBAN MD48MIL.000000222402900913
IBAN MD8SAGO0000022512870381 BC™ Moldindconbank.. SA fil. ..Invest™
BC "Moldova-Agroindbank.. S.A.. BIC MOLDMD2X. Cod TVA 0600920

fil. 4. Chisinau

BIC AGRNMD2X887

Tel. 060100315

¢-mail: prosperusconsi@gmail.com

Director gengrat
Anatolic Ligh#ig




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. / din /X //[,) 2,

privind lucrarea de Renovarea segmentului de canalizare menajer-fecaloida d-
800mm din str. Grenoble nr. 9-str. VI. Korolenko nr. 6, mun. Chisinau si
Renovarea colectorului de canalizare menajer-fecaloid D-300mm si D-800mm din
str. V1. Korolenko nr. 57 si 59A mun. Chisinau, in cadrul contractului nr. 126 din
06.05.2021, incheiat intre S.R.L. ..Prosperus-Cons” si S.A. ,,Apa-Canal Chisginau”,
pentru lucrarile de renovare a colectorului de canalizare.

1. Comisia de receplie si-a desfisurat activitatea in intervalul /7 /7 027

fiind formata din:
Presedintele comisiei:

Anatolie Lichii - director general interimar al S.A.  Apa-Canal Chisinau™;
membrii comisiei:
Victor Croitoru - director tehnic adjunct al S.A. ,,Apa-Canal Chigindu”,
Nicolae Racu - sef DRCSPAU al S.A. ,,Apa-Canal Chisginau;
Ion Pascal - sef SRC Centru al S.A. ,, Apa-Canal Chiginau™;
Constantin Donet - inginer supraveghere tehnica S1, al S.A. ,, Apa-Canal Chiginau™.

.

2. Au mai participat la receptie:
Ruslan Tugui - director S.R.L. ,Prosperus-Cons”.

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2, nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu au fost respectate prevederile

proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
K ece/) Lionarea O[{/ cefivecbee

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

I

~

= —— . g =

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:




7. Prezentul proces-verbal, con{indnd 2 (doua) file si _3 (trei) anexe numerotate.
cu un total de 5 (cinci) file, a fost incheiatla_7Z 7 2027 in4 (patru) exemplare.

8. Concluzia comisiei de receptie:
[Lucrarea ,,Renovarea segmentului de canalizare menajer-fecaloida d-800mm din
str. Grenoble nr. 9-str. VI. Korolenko nr. 6, mun. Chisinau si Renovarea
colectorului de canalizare menajer-fecaloid D-300mm si D-800mm din str. VI.
Korolenko nr. 57 si 59A mun. Chisinau” este pusa in functiune $i poate fi transmisa
in gestiune, dupad inlaturarea obiectilor din Anexa 2.

A
Comisia de recep(ifl;fg Specialisti:
T
[ e T / Ruslan Tugui

Presedinte: Anatolie Lichii

Membri: “Victor Croitoru

T2
/2 Nicolae Racu

Ton Pascal

Constantin Donet

9. Lucrarea ,Renovarea segmentului de canalizare menajer-fecaloida d-800mm
din str. Grenoble nr. 9-str. VI. Korolenko nr. 6, mun. Chisindu si Renovarea
colectorului de canalizare menajer-fecaloid D-300mm si D-800mm din str. VL
Korolenko nr. 57 i 59A mun. Chisinau” este:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
“ e pprenzfiie 2020

2020

(semnatura)




ANEXA Nr. 1

La Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor din /2!/ // ()ﬂX/ >
obiectul nr. 03/21 ACC-CE si 14/17-CE.TC ,,Renovarea segmentului de
canalizare menajer-fecaloidi d-800mm din str. Grenoble nr. 9-str. V1. Korolenko
nr. 6, mun. Chisiniiu si Renovarea colectorului de canalizare menajer-fecaloid D-
300mm si D-800mm din str. V1. Korolenko nr. 57 si 59A mun. Chisinau”.

Documentatia care trebuia prezentata, lipseste sau este incompleta.

Vietor Croitoru

Nicolae Racu

Ion Pascal

Constantin Donef

R. Tugui




ANEXA Nr. 2

La Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor din L1 2027

obiectul

nr.

03/21 ACC-CE

si

14/17-CE.TC ,,Renovarea segmentului de

canalizare menajer-fecaloida d-800mm din str. Grenoble nr. 9-str. V1. Korolenko
nr. 6, mun. Chisinau si Renovarea colectorului de canalizare menajer-fecaloid D-

300mm si D-800mm din str. V1. Korolenko nr. 57 si S9A mun. Chisinau”.

Lucrarile care nu au fost executate.

Termenul inlaturarii obiectiilor este

Victor Croitoru

Z —
Nicolae Racu ,%}J ey
Ion Pascal 4
<\
; U
Constantin Donet 4

R. Tugui




ANEXA Nr. 3

La Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor din /L 22,
obiectul nr. 03/21 ACC-CE si 14/17-CE.TC ,Renovarea segmentului de
canalizare menajer-fecaloidd d-800mm din str. Grenoble nr. 9-str. VL
Korolenko nr. 6, mun. Chisiniu si Renovarea colectorului de canalizare

menajer-fecaloid D-300mm si D-800mm din str. VI. Korolenko nr. 57 si S9A
mun. Chisinau”.

Lucririle la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

P
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CONTRACT
Ne 13 din 25 octombrie anul 2021

mun. Chigindu Republica Moldova
1. Partile contractante

Compania "Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului general d-I Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte i
Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de altd parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga sa execute Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru
indeplinirea lucrérilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucririle se vor efectua conform documentatiei de deviz §i proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 3 011 696,10 lei MD (inclusiv TVA).

2.4. Lucririle vor incepe nu mai tirziu de 10.11.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este pe perioada noiembrie 2021 — aprilie 2022 de
la semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de
catre «Subantreprenor».

32. La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

33. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati ca sint lipsuri si deficiene acestea vor fi aduse la cunostinfa
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si
sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de —
3 011 696,10lei (trei milioane unsprezece mii sase sute noudzeci i sase lei, 10 bani) (inclusiv TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Si achite «Subantreprenorului» valoarea lucrérilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 §i 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorul» se obligd si efectueze lucrdrile cu materiale de calitate si specialisti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate i alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucririlor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
45. Lasemnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucrérilor si 14.8% se achita dupi finisarea lucrarilor §i semnarea procesului verbal de




receptie finala a lucririlor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de execufie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrérilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apdruta pe parcursul desfagurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmatoarele obligatii:

a) executarea lucrdrilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrdrilor de calitate corespunzatoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

¢) ingtiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucririlor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitifii muncii si asumarea atit riscurilor cit s
consecinfelor in urma nerespectdrii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru:

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anunat antreprenorul general cu 3-5 zile inainte:
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriorarii unor refele ingineresti (gaz.
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente rdspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmatoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucririlor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrérilor.

7. Drepturile i obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabi'ite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara
activitatea.
7.3. Documentaia pusa la dispozifia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozifia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdisurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

7.6. Dacid «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

7.3 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor va fi pusa la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fira plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. «Subantreprenorul» garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrérile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
T 1 «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele §i documentaia de execufie pentru
examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat sa emité dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daci «Subantreprenorul» consideri ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sd verifice documentele primite i sa instiin{eze «Antreprenorulb»
cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor faid de «Antreprenor» pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;



¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7:19. In cazul neexecutdrii de catre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrdrile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in conditiile legii, s@ compenseze cheltuielile aferente suportate in legiturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. in timpul desfasurarii lucririlor, «Subantreprenorul» are obligatia sd mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
121 «Subantreprenorul» trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorub» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau «Antrepreaor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrarilor.
9.2.  Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de «Subantreprenor», daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor.
9.3. Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora sa examineze $i s
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. «Subantreprenorul», va anunta responsab "1l
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentiu a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor». ‘
9.7. «Antreprenorul» trebuie sa puna la dispozifia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre «Subantreprenor».
9.9. Lucrdrile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
plitite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenorul». De asemenea, el raspunde in faja «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucréarile respective vor fi plitite «Subantreprenorului»
numai daci se dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 3 (#rei)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
catre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Pirgile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Dacid in legituri cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatid se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai daca «Subantreprenorul» l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitégi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din
proprie vina.

11.4.  in cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucririle executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat §i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. «Antreprenorul» rimine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre «Antreprenor». El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a apei i sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, «Subantreprenorul» poartd riaspundere

materiala in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15
zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract i



«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poarti raspundere materiala in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totald a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui zccident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupa o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) «Antreprenoruly nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) «Antreprenorul» notificd «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are
o ipoteca pe capital;
b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;
¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucririle fira sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;
d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
133 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
13.5: in cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte «Subantreprenorul» din vina ciruia s-a reziliat contractul.
13.6. Dupi rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta i anexa la formularul de oferta;
¢) listele cu cantitagi de lucréri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta §i anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2. in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instrucfiuni in acest sens pentru



«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
14.5.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
25 octombrie 2021.
14.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

L ANTREPRENOR” "SRRG
Compania ,, Termosistem” SRL »E FOSPETUs=LOnS
Adresa: mun. Chisiniu, bd. Dm, Cantemir Adresa: Str. Alba. l.ulla 5, s. Hulboaca
mun. Chisinau, R. Moldova
5/5, of. 63
Tel./Fax: 02227 73 53,022 2793 03 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47
Denurvmr?a BC ,Eximbank” SA, Sucuirsala 19, Denuxvmr(':.a BC Mo.l(!m:a Agroindbank” SA
Bancii: AR Bancii: fil. 4 Chisiniu
mun. Chisiniu
Cod TVA: 0208000 Cod TVA: 0608375
Cod o xMMMD22476 C°‘? AGRNMD2X887
Bancar: Bancar:
Contde »'110SEX0000002251617555MD Contde \/1ye5AG000000022512870381
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003600117881 /\ Cod fiscal: 1011600042056
Director general ) ) )/ Director
Val U ugui Ruslan
aleriu Ursu /:ZZ)///}/ Esg




Certificat de Finalizare a Lucrarilor Ne1

Data: 18 aprilie 2022

Contract Nr. 13 din 25 octombrie 2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE
sectorul 3 si sectorul 4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti

Data de incepere a constructiei: 10.11.2021

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ci sint finisate complet si in conformitate cu termenii §i conditiile Contractului. Data
finisdrii complete este stabilitd 14 aprilie 2022.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 3 011 696.10 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completatd sau corectatd de catre Contractant si verificata de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexata la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

Ursu Valeriu

,Compania Termosistem” SRL 7’{ {% /)AL
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Data: 18 aprilie 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE
sectorul 3 si sectorul 4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti

Data de incepere a constructiei: 10.11.2021

Lista lucrarilor ce urmeaza a fi completate sau corectate
v

- e

Tugui Ruslan

,Prosperus-Cons” SRL

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL / !/?////A /)4

Antreprenor general /Semnatu

/
/
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Nr.1 din 18 aprilie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Extinderea
retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE sectorul 3 si sectorul

4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti, in perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Director general,

Ursu Valeriu




CONTRACT
Ne 10 din 10 septembrie anul 2021

mun. Chisindu Republica Moldova
1. Partile contractante
Compania "Termosistem” S.R.L. care activeazi in baza Statutului inregistratd la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-/ Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte si

»Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului _d-I Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistrata sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorub», se obligi sa execute Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor, con. Tohatin, mun.Chisinau in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul §i alte mecanizme necesare pentru
indeplinirea lucrdrilor vor fi ale «Subantreprenorului».

22. Lucririle se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

23.  Costul lucrarilor va constitui 1 970 536-70 lei MD (inclusiv TVA).

2.4. Lucririle vor incepe nu mai tirziu de 20.09.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este pe perioada 80 (optzeci) zile de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
«Subantreprenor».

32. La terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de recepie.

33. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul
in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenoruby va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementrile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in
s.Cheltuitor, com. Tohatin, mun.Chisinau, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de —

1 970 536-70 lei (un milion noud sute saptezeci mii cinci sute treizeci si sase lei, 70 bani) (inclusiv
TVA).
4.2. «Antreprenorub» se obliga:

a) S achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 si 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorub» se obliga sa efectueze lucrarile cu materiale de calitate si specialisti
calificati, scolarizafi, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
44. Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorulb» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totala, pentru fiecare zi
intirziata, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. La semnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totala, 85% din suma se achita pe




parcursul lucrarilor si 14.8% se achitd dupa finisarea lucrérilor i semnarea procesului verbal de
receptie finald a lucrdrilor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

47. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma cé lucrdrile au fost executate conform contractului.

5. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat sd comunice, despre orice
problema aparutd pe parcursul desfasurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenoruly» are urmitoarele obligatii:

a) executarea lucrarilor conform contractelor ferme (si a actelor adifionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general i subcontractant;

b) executarea lucrarilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice:

¢) instiintarea antreprenorului general despre terminarea lucrérilor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securit{ii muncii si asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectarii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparafia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile nainte;
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriorarii unor refele ingineresti (gaz.
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente rispunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmatoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantérii lucrarilor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrérilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrarilor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentajie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre
«Antreprenor» la dispozitia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrdrilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie §i
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusi la dispozifia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare rimin la dispozifia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeascd i sint



cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre «Antreprenor» sau
«Subantreprenor», dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

7.6. Daci «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va conine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

13- Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor va fi pusa la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fird plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

1.9. «Subantreprenorul» garanteazi ci, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.
71k «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitd{i legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele i documentafia de executie pentru
examinare §i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat s emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozifiile se adreseazi in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie s3 i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor i va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daci «Subantreprenorul» considera ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvé de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie §i limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasérii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorub» este
obligat s protejeze si si pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
7.16. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat s verifice documentele primite §i sd ingtiinjeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile §i inexactitéfile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligaia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate i este rdspunzitor fafa de «Antreprenor» pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;



b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;
¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

7.19. In cazul neexecutirii de cdtre «Subantreprenor» a dispozifiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucririle, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate in legaturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. In timpul desfasurarii lucrarilor, «Subantreprenorul» are obligatia s men{ind caile de
acces libere, sa retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.21. «Subantreprenorul» trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile i
sa pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorul» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de munca
pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzutid in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», dacé acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
9.3. Probele neprevizute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daci se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
94. «Antreprenorul», proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora sa examineze Si s
urmireasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. «Subantreprenorul», va anunfa response. .ul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata
ci lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor.
9.7. «Antreprenorul» trebuie si puna la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier §i racordurile de cale feratd;

¢) racordurile pentru utilita{i (apa, gaz., energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre «Subantreprenor.
9.9. Lucririle executate de «Subantreprenor» in afara celor previzute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum i cele care nu respecta prevederile contractului, nu vor fi
plitite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul



stabilit cu «Antreprenorul». De asemenea, el raspunde in faja «Antreprenorului» de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite «Subantreprenorului»
numai daci se dovedesc a fi necesare i se presupune cé ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrdrile vor incepe dupi 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrérile previzute in p.2.1 al prezentului contract este de 5 (cinci)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
citre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Pargile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Dacd in legitura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai dacid «Subantreprenorul» l-a instiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.

11.4. In cazul in care «Subantreprenorulb» are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrdrile executate de al{i agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucririlor. «Antreprenorul» rimine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucrarile executate §i dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor citre «Antreprenor». El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a apei §i sa
indeparteze zapada i gheata.

11.6. Daci nerespectarea de cétre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor, acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in mirimea sumei prejudiciului.

1 e 8 Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealalti parte poate emite preten{ii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, «Subantreprenorul» poartd raspundere

materiald in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depageste 15



zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract si
«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenoruly», poarta raspundere materiala in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totala a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetari de citre o institutie
publicé de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1  «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daci:
a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) «Antreprenorul» nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) «Antreprenorub» notifici «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice {i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daci:
a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are
o ipotecd pe capital;
b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;
¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucririle fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;
d) «Subantreprenorul» nu aindepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pérfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4.  «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie carc va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. in cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului. precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte «Subantreprenorul» din vina ciruia s-a reziliat contractul.
13.6. Dupé rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.  Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea



vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instrucfiuni in acest sens pentru
«Subantreprenor» .
143.  In documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor parfi.
14.4. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnrii.
14.5. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
10 septembrie 2021.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pﬁmle au semnat prczemul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

~ANTREPRENOR” = :UBANTRéEPRfJ;gf .
Compania ,, Termosistem” SRL wProsperus-Cons
Adresa: mun. Chisiniu, bd. Dm. Cantemir Adresa: Str. Alba. l.ulla 5, s. Hulboaca
mun. Chisinau, R. Moldova
5/5, of. 63
Tel/Fax: 0222773 53, 02227 93 03 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47

Denumirea BC , Eximbank” SA, Sucursala 19, Denumirea BC”Moldova Agroindbank” SA

Bancii: s Bancii: fil. 4 Chisinau
mun. Chisindu

Cod TVA: 0208000 Cod TVA: 0608375
Cod  pXMMMD22476 Cod  \ GRNMD2X887
Bancar: Bancar:
Contde 1 1105EX0000002251617555MD Contde  \1185AG0O00000022512870381
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003600117881 Cod fiscal: 1011600042056

Director general Director
Valerlu U Tugui Ruslan
|/ ///ﬂ L.S.




Certificat de Finalizare a Lucrarilor
Data: 23 decembrie 2021

Contract Nr. 10 din 10 septembrie 2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de
canalizare in s.Cheltuitor, com.Tohatin, mun.Chisinau

Data de incepere a constructiei: 01.10.2021

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ca sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisarii complete este stabilitd 23 decembrie 2021.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 1970 534.64 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completata sau corectatd de catre Contractant si verificata de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexatd la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.
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l"l,\v e 32 L— - Tugui Ruslan

,Prosperus-Cons” SRL

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL Ursu Valeriu

Antreprenor general




Data: 23 decembrie 2021

Contractant: ,,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul
canalizare in s.Cheltuitor, com.Tohatin, mun.Chisinau

Data de incepere a constructiei: 01.10.2021

Lista lucrarilor ce urmeaza a fi completate sau corectate
—

: Retele de

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL Ursu Valeriu

Antreprenor general




Nr.15 din 23 decembrie 2021

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Retele exterioare
de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,

com.Tohatin, mun.Chisinau, in perioada octombrie-decembrie 2021.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

N = ;’,.. s.,\» ;
Director general, f / / il ,  eme,
/ L))/
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Ursu Valeriu
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CONTRACT
Ne 01/01 din 25 iunie 2020

mun. Chisindu Republica Moldova
1. Partile contractante

»Drumuri Riscani” SA , inregistrata in Camera Inregistrarii de Stat cu nr.148021083 din
16.03.1998, care activeaza in baza statutului, in persoana Directorului d-1 Valerii Trestian, numiti in
continuare «Antreprenor» pe de o parte §i ,,Prosperus-Cons” S.R.L. care activeaza in baza Statutului
inregistratda sub nr. 1011600042056 pe data de 09.12.2011 in persoana Directorului d-I Tugui
Ruslan, numiti in continuare «SubAntreprenor» pe de altd parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga sd execute lucrarile de Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere pe drumul G67 G66 - Vasieni - Bahu - R21, km 5,6-8,1, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standartelor §i prescriptiilor
tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru indeplinirea
lucrérilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucrarile se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 13 969 511.45 lei MD (inclusiv TVA).

24.  Lucrarile vor incepe nu mai tirziu de 10.07.2020.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 31.12.2020, dupa primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre «Subantreprenor».

3.2. La terminarea lucrérilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de recepfie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constata ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinta «Subantreprenorului»,
stabllmdu -se termenele necesare pentru ﬁnallzare sau remediere. Dupé constatarea lichidarii tuturor

QQ
Vasnem - Bahu - R21, km 5,6-8,1, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de — 13 969 511.43"
(treisprezece milioane noua sute saizeci si noua mii cinci sute unsprezece lei 45 bani) (inclusiv
TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obligi:
a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate, in termen de 30 zile de la
semnarea facturii fiscale.
b) Suma finala va fi achitata dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a
lucrarilor stipulate in p.2.1. si 2.3. a contractului dat.

4.3. «Subantreprenorul» se obliga sa efectueze lucririle cu materiale de calitate si specialisti calificati,
scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte documente
necesare pentru darea in exploatare a lucrdrilor efectuate.

4.4. Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totala, pentru fiecare zi
intirziata, dar nu mai mult de 5% din suma totala.

4.5. Plata va fi efectuata de catre antreprenor conform certificatelor de plata la prezentarea
proceselor verbale de indeplinire a lucrarilor de constructie, 5% din pretul contractului se vor achita

in haza antalar nrivind ranantia finala dina avniraraa nerinadai ds crarantio



4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.
4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie i de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apéruti pe parcursul desfasurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

6.1. Intreaga documentatiec necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucréarilor publice.
6.2.  «Subantreprenorul» are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia luerdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
6.3.  Documentatia pusi la dispozitia «Subantreprenorului» se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) doua exemplare rdmin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
6.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriari (atasamentele) si alte documente,
pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre «Antreprenor» sau
«Subantreprenor», dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie si fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
6.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corect §i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intreinerea corespunzatoare a lucrdrilor.
6.6. Dacé «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina instru.fiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea
au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor va fi pusi la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fira plata, stabilite prin graficul de executie.
6.8. «Subantreprenorul» va executa §i va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta i§i asuma fintreaga responsabilitate pentru toate operaiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

6.9.  «Subantreprenorul» garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

6.10. La lucrdrile la care se fac incercidri, se consideri calitatea probex indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
6.11. «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfiasurarea lucrérilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. I.a cerere. trebuie si i se nuna la disnozitie desenele si documentatia de executie nentru



examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum §i documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
6.12. «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executérii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseazi in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor gi va verifica
calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
6.13.  Daca «Subantreprenorul» considera céa dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultati in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre «Antreprenor».
6.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
6.15. Pentru verificarea trasarii de catre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
6.16. Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
«Subantreprenorului» de cdtre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéaritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sa verifice documentele primite §i sd instiinfeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.
6.17. «Subantreprenorul» are obligatia sa stabileasca toate relafiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fa{d de «Antreprenor» pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.
6.18.  Pe parcursul executérii lucrérilor, «Antreprenorul» are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

6.19. In cazul neexecutdrii de catre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrérile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly», care va fi
obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuiclile aferente suportate in legiturd cu faptul
neexecutarii.
6.20. In timpul desfasurarii lucririlor, «Subantreprenorul» are obligatia si mentin caile de acces
libere, si retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, degeuri §i lucréri provizorii de orice
fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
6.21. «Subantreprenorul» trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobrile §i sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau -care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul»
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

7. Forta de munca

«Subantreprenorul» va indeplini toate formalitifile necesare angajérii intregii forfe de mungé
realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare. —Rey

8. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de catre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita. «Subantreprenorul» va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».

8.3. Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale nuse in oneri vor fi sunortate de «Subantrenrenors. daci se dovedeste ci materialele nu sint



corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
8.4.  «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alti persoand autorizaté de acestia au acces tot timpul
la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5.  Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora si examineze si sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. «Subantreprenorul», va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrdrilor de mai sus.
8.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia «Antreprenorului»
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de «Subantreprenor».
8.7.  «Antreprenorul» trebuie si puni la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suporta de citre «Subantreprenor».
8.9.  Lucriérile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
«Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi plitite
«Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
«Antreprenoruly». De asemenea, el raspunde in fata «Antreprenorului» de toate pagubele pe care le-
a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite «Subantreprenorului» numai daci se dovedesc
a fi necesare si se presupune c ele corespund voinfei «Antreprenorului», in care caz vor fi notificate
imediat.
8.10.  Luecrérile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

9.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 1 (un ) an.
9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garanie s inliture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise dr  “tre
«Antreprenory.

9.4. Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucririle fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit
ca lucrari suplimentare.

10. Raspunderea partilor

10.1.  Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

10.2.  Daca in legatura cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur rdspunderea, numai daci «Subantreprenorul» l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat
de executarea dispozitiei.

10.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
nronrie vini.



10.4. in cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrérii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrdrile executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie s3-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. «Antreprenorul» rdmine rispunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

10.5. «Subantreprenorul» trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pina la predarea lucrérilor citre «Antreprenor». El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indepirteze
zapada si gheata.

10.6. Daca nerespectarea de cétre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau hotériri
ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor», acesta va fi
despéagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

10.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 2% [doud procente] din suma totald a contractului.

10.9.  Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, «Subantreprenorul» poarta riaspundere materiala
in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere din suma totala a prezentului
Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15 zile, se consideri ca fiind refuz de a executa lucrarile
prevazute in prezentul Contract §i «Subantreprenorului» i se aplicd penalitatea in conformitate cu
prevederile punctului 10.8.

10.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poartd raspundere materiala in valoare de
0,1% [zero intreg un procent] din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere din suma totala a
prezentului contract.

10.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinga sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

11. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
instiintare prealabila a celeilalte parti, s ceara efectuarea unor cercetéri de cétre o institutie publicé de
cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

12.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) «Antreprenorul» nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) «Antreprenorul» notifici «Subantreprenorul» ci din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuziondrii sau are
0 ipotecd pe capital;
b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;
¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucrarile farad sa aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a
lucrérilor;
d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
12.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din

prezentul articol se va comunica in scris pér{ii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior datii
solicitate de reziliere.



124, «Antreprenoruly», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va Intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie si le
suporte «Subantreprenorul» din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupia rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

13.1.  Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c¢) listele cu cantitati de lucréri si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
13.2. in cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru «Subantreprenor» .
13.3.  Indocumentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.
13.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnirii.
13.5.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi,
25 iunie 2020 .
13.6.  Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

:Drumuri Riscani” SA »Prosperus-Cons” SRL
Adresa; Or.Riscani, str.Independentei 3 Adresa: rsnt:nAg’l?iinl:xl;z SE.;I[:I?:::a
MD5600 ’ .
Tel/Fax: (25621088 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47
Denumirea Mirsteniditintaios Denumirea BC”Moldova Agroindbar” ™ SA
Bancii: . Biancii: fil. 4 Chisinidu
Trezoreria de Stat
Cod TVA: 7900035 Cod TVA: 0608375
Cod - rREZND2X Cod  GRNMD2X887
Bancar: Bancar:
decco‘;';;i? MD29TRPCBV518430A01018AA decco‘::;rd:_ MDS85AG000000022512870381
Cod fiscal:

o

3602009760 Cod fiscal: 1011600042056
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Acord aditional nr.1
la contractul de subantrepriza nr. 01/01 din 25 iunie 2020

din "% “dheerrlorc 2020 or.Riscani RM

SA Drumuri-Riscani care activeaza in baza Statutului inregistrati la Camera Inregistrérii de
Stat pe linga Ministerul Justifiei al Republicii Moldova sub nr. 148021083 pe data de 16.03.1998
in persoana Directorului d-/ Valerii Trestian numita in continuare «Antreprenor» pe de o parte §i
Prosperus Cons SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-I Ruslan Tugui, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului pe de alta parte, au incheiat prezentul
acord aditional privind urméatoarele:

1. Se modifica p.2.3 a capitolului 2, in urmatoarea redactie:
Costul lucrarilor va constitui  8230066.91 lei MD .

2.Se modifica p.4.1 a capitolului 4, in urmatoarea redactie:
Valoarea lucrarilor de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66 — Vasieni — Bahu —
R21, km 5,6 — 8,1, ce reprezinti obiectul prezentului contract este de — 8230066.91 (Opt milioane
doud sute treizeci mii saizeci sase lei 91 bani)

4. Se modifica p.4.5 a capitolului 4, in urmatoarea redactie:
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 1 an.

5. Celalte prevederi ale contractului rdmin fara modificari.

6. Acordul aditional este parte integranta a contractului de subantrepriza, este intocmit in doua
exemplare, fiecare avind aceeasi putere juridica

wSUBANTREPRENOR” “ANTREPRENOR"

PROSPERUS CONS SRL SA DRUMURI-RiSCANI

Adresa: MD2044 mun.Chiginiu Adresa: MDS5600 or.Riscani
s.Hulboaca,str.Alba lulia,5 str.Independentei,3

Tel /Fax: 022317547 Tel /Fax: 025621088

Denumirea BC MoldovaAgroindbank SA fil..4 Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Bincii: Chigindu Bancii: Stat

Cod TVA: 0608375 Cod TVA: 7900035

Cod Bancar: AGRNMD2X887 Cod Bancar: TREZMD2X

Contde — y 1y 05AG000000022512870381 Contde iy OTRPCBYS18430A01018AA

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1003602009760

V.TRESTIAN




Acord aditional nr.2
la contractul de subantrepriza nr. 01/01 din 25 iunie 2020

din " “lancep2ic 2026 or.Riscani RM

SA Drumuri-Riscani care activeaza in baza Statutului inregistrati la Camera Inregistrérii de
Stat pe linga Ministerul Justifier al Republicii Moldova sub nr. 148021083 pe data de 16.03.1998
in persoana Directorului d-I Valerii Trestian numita in continuare «Antreprenor» pe de o parte i
Prosperus Cons SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-I Ruslan Tugui, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului pe de alta parte, au incheiat prezentul
acord aditional privind urmatoarele:

1. Se modifica p.3.1. a capitolului 3, se complecteaza cu urmitoarea fraza:

Se stabileste prelungirea termenului limita de executie a lucrarilor pina la data de 31.05.2021 .

2. Celalte prevederi ale contractului ramin fara modificari.

3. Acordul aditional este parte integrantd a contractului de subantrepriza, este intocmit in doud
exemplare, fiecare avind aceeasi putere juridica

wSUBANTREPRENOR” “ANTREPRENOR"

PROSPERUS CONS SRL SA DRUMURI-RiSCANl

Adresa: MD2044 mun.Chisiniu Adresa: MD5600 or.Riscani
s.Hulboaca,str.Alba lulia,5 str.Independentei,3

Tel /Fax: 022317547 Tel /Fax: 025621088

Denumirea BC MoldovaAgroindbank SA fil..4 Denumirea Ministerul Finantelor Trezoreria de

Bancii: Chisiniiu Bancii: Stat

Cod TVA: 0608375 Cod TVA: 7900035

Cod Bancar:  AGRNMD2X887 Cod Bancar:  TREZMD2X

Contde — yy 1 g5AG000000022512870381 Contde 0 TRPCBVS18430A01018AA

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1011600042056 Cod fiscal: 1003602009760

.TRESTIAN




Certificat de Finalizare a Lucrarilor

Data: 17 decembrie 2021
Contract Nr.01/01 din 25 iunie 2020

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Lucrari de reparatiec a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-
Vasieni-Bahu-R21, km 5.6-8.1

Data de incepere a constructiei: 01.08.2020

Lucrul executat i materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a

constatat ca sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisarii complete este stabilitd 17 decembrie 2021.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 10 706 726,82 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completata sau corectatd de cdtre Contractant si verificati de catre
Reprezentatntul Autorizat i Responsabilul tehnic este anexata la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL - —— Tugui Ruslan
/ % B
subantreprenor %; ’SL Scr?‘n{étum
e 8. i3
NG 004,?'2.
li'—"”’-""/‘:"j‘b/_"/«;_ /

LJDrumuri-Riscani%SA Trestian Valerii

Antreprenor general



Data: 17.12.2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-
Vasieni-Bahu-R21, km 5.6-8.1

Data de incepere a constructiei: 01.08.2020

i i ompletate sau corectate

(Descrie lucrdrile ce urmeaza a fi completate sau corectate)

U R

JProsperus-Cons” SRL Tugui Ruslan
subantreprenor
o, .
,Drumuri-Riscani” Trestian Valerii

Antreprenor general



Nr.8 din 17 decembrie 2021

RECOMANDARE

Prin prezenta “Drumuri-Riscani”SA recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons™ SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Lucrari de
reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G67 G66-Vasieni-Bahu-R21, km
5.6-8.1, in perioada anilor 2020 - 2021.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Administrator,

Trestian Valerii




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /& #

privind achizitia prin

* 20 7 septembrie 2021 laloveni
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ~din data.
intre Primaria or.laloveni
Primaria laloveni . cu sediul in

(denumirea autoritatii contractante)
or.laloveni

(localitatea)
str. Alexandru cel Bun nr.45 .telefon:  0268-2-27-46 . fax: 0268-2-24-74 .

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601008568 _reprezentat prin ___primarul-Sergiu
Armasu

(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, 5i _ ..Prosperus-Cons"SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in RM mun.Chisinau, s.Hulboaca.
(localitatea)
str. Alba lulia nr.5 telefon: 060100315 . fax: :
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1011600042056  autorizat pentru activitatea in

constructii: autorizatia nr. A MMII 039679

din* 14 ” martie 2012 . eliberata de Camera de Licentiere
pe untermende 5  ani, pentru genurile de activitate Constructii si prestare servicii
reprezentat prin __director — Tugui Ruslan . in calitate

(numele sifunctia conducatorului)

de Antreprenor. pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute Lucrarile de constructia_retelei de canalizare pe
str.luceafarul,(intre_str.Mihai Viteazu-str. lon_Creanga) or.laloveni , in_cadrul proiectului
Comunitatea_mea,USAID in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE



2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luna dupa primirea ordinului de incepere a
executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd daca constrangerea activitafii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general:

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii. Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator. aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile.
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu bund diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de recepie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintasi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in
conformitate cu documentatia de executie. cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din
contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic ifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 248 860.54 (Doua sute
patruzeci si opt mii opt sute saizeci_lei 54 bani)  lei MD. inclusiv _41 476.75 (Patruzeci si una

mie patru sute saptezeci si sase lei 54 bani) TVA lei MD. (suma cu
cifre gi litere)

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.



1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptic a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4  Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

1.6 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pinacind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie. care confirma ca lucrarile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalitigile de ajustare a valorii contractelor de achizitii

publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate gi lucrarile pe
care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
5.4 Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei

subcontractari.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract. prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca.
materialele. instalatiile. echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie. fic



definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in

Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente.

pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd sisint cerute de

subantreprenorul proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operafiunile pentru terminarea
siintretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

6.7 Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contindinstructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori.
de cite ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare. precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general. fara plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca.
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru

i
wn

procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtindgarantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executie a contractului. in cuantum
de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in
cel mult 15 zile.

6.12Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit aceasta
obligatiune. Beneficiarul poate sa retina Antreprenorului general garania pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupa expirarea perioadei de garantie, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul poate refine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitafile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

6.15La lucrarile la care se fac incerciri. se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,



in ateliere, depozite §i oriunde se desfasoaraactivitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare
si a1 se dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sda i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional. care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare. acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant. Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

6.21Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotdratoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitafile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fa{a de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare:

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii. sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

6.25In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasca executia lucrarilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de poliie sau organelor competente acest fapt.

6.26In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de acces
libere. sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de
orice fel. care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.



6.27Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele. autorizatiilesi aprobarile. sa

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii

forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in

vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare. urmand a fi supuse periodic

8.4

(& 5]
i

8.6

8.7

8.8

B.9

la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca. instrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea.
masurarea i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general. daca acesta este prevazut in
documentatie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general. daca se dovedeste ca materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si. dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie. dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator

si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de _3_ ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiala proprie in urma unei notificari transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept. Tnsa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritate contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general
I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei §i sa indeparteze
zapada sigheata.
Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care
pot fi dovedite.
Daca intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila
va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0.01% pana la 0.1%) din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

obligatiile contractuale.
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11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare. corectitudinea efectuarii probelor. a utilajelor de constructie folosite. fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti. sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a
fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daca:

e Antreprenorul general se afla in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru:

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract:

Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1ii este imposibil sid continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului. precum gi daunele pe care

trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiara:

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

e) Garantia de buna executie.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al partilorsi se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.



13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL Primaria or.Ialoveni
Adresa postala: Adresa postala:
Mun.Chisinau s.Hulboaca or.laloveni str.Alexandru cel Bun nr.45
Telefon: 060100315 Telefon:0268-2-27-46
Cod fiscal:1011600042056 Cod fiscal:1007601008568
Banca: BC ..Moldova - Agroindbank”SA e ;
" T3 Banca: Trezoreria Centru
fil.14 Chisinau
Cod: AGRNMD2X887 Cod: TREZMD2X
IBAN : MD85AG000000022512870381 IBAN: /ypé’f'/‘/e /D,@/'/.:a’/?agjof /%‘257629

15. SEMNATURILE PARTILOR )
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR




Nr, exemplarulul
Ne akssMnnapa

Ex. 3 ol A

Anexa nr; 1 Iz Ordinul Ministerudui Finantelar al Republicii Moldava
ne. 198 din 28 sugust 2017
Tarceas ogme

] ‘ Npenouwamwa Né 1 x (puxasy MusactopcTea Broanzon FacayGirmm Mongoss
FACTURA FISCALA Seria, Nr. |1 I ”M "I Ill‘ (| ‘I ” “ Me 118 07 28 swrycrm 017 1
HANOTOBAA HAKNAOHAA  Cepusi, Ne V859
[8. Foaia de parcurs seria: numar data
2 s e . [Tyresol aucr cephs HOMED
e i 22 octombrie 2021 / 22 octombrie 2021 —
| 378 BLTHCKH /18Ta OCTABKN 9. Transportator "Prosperus-Cons"SRL o.f/nr.TVA 10116000420356/0608375
Mepesoyuux  strAlba-lulisSsHulboucamunChisinau |y / oz HAC S
\. Furnizar: | Prosperus-Cons"SRL, adr. str.Alba-Tulia,5,s.Hulboaca,mun.Chisinau, cont. o.f/ nr TVA
MDSSAGO00000022512870381/MDL, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.ar.4 Chisinau, Cod: 1011600042056/0608375
flocrasuns  AGRNMD2X387 nlipsakiies
2. Cumparator/beneficiar: "PRIMARIA or. [ALOVENI", adr. or laloveni, str Alexandru cel Bun 45, cont. c.f/or TVA 1007601008368/
Mokynareiw nonHarets MD6YTRPDAT319230J10695AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, Cod: TREZMD2X b.x./ w0z HAC i
3.Delegatie data delegatul [4. Documente anexate Contr nr 107 din 20.09.21
J10BepeniOCT: aara ACTErHPOBAMH LI [ Tpiaaraemue J0KY MEHTbI
5.Punct incarcare .5 6.Punct descarcare A 7. Redirijari
iy Chisinau Ialoveni
VKT TOrPVIKH IVHKT PanrpyIkn [Tepeaipecoski
10.1 10.2 10.3 10.4 103 10.6 10.7 10.8 109 10.10 | 10.11 10.12
Cantitatea Valoarea
Unitate | marfurilor/acti | Pret unitar Cota marfurilor/acti Tip Masa
Deaumirea marfurilor/activelor, serviciilor de velor, volumul fara TVA, | Valoarea totala | TVA, | Suma totala a velor, Alta amba | Numar | bruta,
si codul pozitiei tarifare al marfiactivalui Gasurn serviciilor lei fara TVA, lei Ya TVA, lei serviciilor, lei informatie laj locuri | tone
HAMEHOBaMNE TOSIPOR/ AKTHBOB, VEIVT ma|  Kommecrno  [Liena exmynn| OGmai cywsma | Craska | OGuias cywsa CroumocTs Hpyras Tun | Kaw- | Macca
KO TORAPHON NOZHIL TOBAPWV AKTHED Wsyepe | TOBAPOB/AKTH Bt HAC Bet HIC, seen | HAC. HAC. aees TOBAPOB/AKTHBOR HHpOPMAII uecTun | GpyTro.
HI BOY, 00NEM een % veavr, aees MecT TOHK
yenr
Lucrari indeplinite” Retele exterioare de
canalizare str.Luceafarul” conf contr nr[lucrari 1L.OO] 198161.48 198161.48| 20-00 39632.30 237793.78
107 din 20.09.21
11. TOTAL (pe pagina) /Becero (no cTp ) 198161.48| X 39632.30 237793.78 X X X
lZ TOTAL (pe factura. fi.wal:) chero (MOTTTOTUBUH-HAK 1A, 1HO#) 198161.48| X 39632.30 237793.78 X X X

(13, Permis eliberarea:
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14. Pre

Funchin, sumcle. prepumele o semasturs

Jlvteneeth, (DasclI, R W oS

Funcia, namele. prenumele 1 wmsturs

Tl rsmsTa, JavmAbe e TN

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

CAnr TOBAPHI/AKTHBS! NOCPLIRAK {MEPEAOTIIK) Functia. numede. prenameic 5 semeanam
Jhvmowocrs, dasimes, s i i

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: A
[Mpisstt TOBAPLLAKTHEL! (YCIYIH) TOKYIATEM OTYHATE Functia, aumele. prenumele = semantura
Houanooti, Gusstom, e W Do




FACTURA FISCALA
HATIOMOBASA HAKNAOHASR  Cepusi, Ne

Ex. 3

Nr. exemplarului
Na axaemnnsapa

Seria, Nr.

f

| | | |
ANUTARAR
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V8591073

Formular Gplret
Anexa nr. 1 a Ordinul Ministarului Finantalor al Republicii Moldove
ne. 110 din 28 august 2017

Mpancummim W 1 & [pukaty MIHRCTaRCTBE @risucos Pec

Ne 318 01 28 389

8. Foaia de parcurs  seria: numar data
. aa-7 ke & A 5 7 3 [Tyresoit ancr cepist HOMEp
e et vt . 10 noiembrie 2021/ 10 noiembrie 2021 | — — s s
‘ L Transportator "Prosperus-Cons"S r. v "
Mepenorink str.Alba-lutia S s.Hulboacamun. Chisinau b %/ xoa HJIC 1011600042056/0608375
1. Farakors "Prosperus-Cons SRL, adr. str, Alba-Tulia,s,s. Hulboaca,mun.Chisinau, cont. o1/ ar.TVA
MDSSAG00000002251287038 1/MDL, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: ] . 1011600042056/0608375
flocrasuic  AGRNMD2X887 pha il
2. Cumparator/beneficiar: "PRIMARIA or. IALOVENI", adr. or laloveni, str Alexandru cel Bun 45, cont. c.f/ o TVA 1007601008568/
[Moxynarein/ noryaareas MD69TRPDAT319230J10695AD, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, Cod: TREZMD2X ip.x./ ko2 HAC i
3.Delegatie data delegatul 4. Documente ln.en:e Pocis VerbalarZ
Aosepeunocts Aara AesIerupoBmnIit I Ipruiaraesbie J0KVMEHTH
5.Punct mctartare Chisitid 6.Punct descarcare Faloveni 7. Redirijari
[Ty HKT NOCPY 3Gt [IvikT prarpyskn Hepeaipecosn
10.1 10.2 103 104 1035 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Cantitatea Valoarea
Unitate | marfurilor/neti | Pret umitar Cota marfurilor/acti Tip Masa
Denumires marfurilor/activelor, serviciilor de velor, volumul fara TVA, | Valoares totala | TVA, | Suma totala 2 velor, Alta amba | Numuar | bruta,
si codul pozitiei tarifare al marfii/activalui masurs serviciilor lei fara TVA, lei Yo TVA, lei serviciilor, lei informatie laj locuri | tone
Hasuenonaniie TOBPORAKTHRON, VENT smna|  Komwwecrso  |Uewa ennn| OGums cvvma | Crasxa | OGwas cyvva Cronvocts [pvras Tun | Koam- | Macca
X0 TOBAPHON NOAMIIME TOBAPAAXTHBA wasepe | ToBapos/aKTi fea HAC Gea HAC, reen | HIC, HIIC, reen TOBAPOR/ AKTHOON HHGOPMAIN 4ecrpo | GpyTro.
AR 808, OOBEM e % VEIVT, Aees MecT TOHH
veavr
Lucrari indeplinite "Retele exterioare de
e s i T B Loo| 922230  9222.30|20-00 1844.46 11066.76
or.laloveni" conf P.V nr 2 din noiembrie
2021
11. TOTAL (pe pagina) /Beero (no crpauuie) 9222.30] X 1844.46 11066.76 X X X
12. TOTA actuca fiscala) /Beero (no mas1orosoit Hak 11HoiH) 9222.30] X 1844.46 11066.76 X X X
13.B ¢
A BEdC (sef) intreprindere ThEGEER:
S ——p—_
TR, BAMILIOL S 0 L
By 1 e e
= =
4 Functa. numele. prenumele = seounamurn
o ROt JeMin g W 0021w
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16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): 7 ,’."/4 f ~-
Ca1 rosapLyaKTHebl TOCPRINIK (NEPEROIuNK) Fanctia, numele, prenumele = semmaturs - 6(
Fooaohcth, asuT. 1 M 0T F\
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
TIpuisin ToBIPHYAKTHESL (YCIYTH) TOKY HATEIL NOTY SATE, Funshia, mumole. preasmele « semnatuen
TToTmomcTh, o, wed 4 AOAICY
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CONTRACT
Ne 13 din 25 octombrie anul 2021

mun. Chigindu Republica Moldova
1. Partile contractante

Compania "Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului general d-I Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte i
Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de altd parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga sa execute Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standartelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul si alte mecanizme necesare pentru
indeplinirea lucrérilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucririle se vor efectua conform documentatiei de deviz §i proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 3 011 696,10 lei MD (inclusiv TVA).

2.4. Lucririle vor incepe nu mai tirziu de 10.11.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este pe perioada noiembrie 2021 — aprilie 2022 de
la semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de
catre «Subantreprenor».

32. La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

33. in baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constati ca sint lipsuri si deficiene acestea vor fi aduse la cunostinfa
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si
sectorul 4, s. Fundul Galbenei, r-nul Hincesti, ce reprezinta obiectul prezentului contract este de —
3 011 696,10lei (trei milioane unsprezece mii sase sute noudzeci i sase lei, 10 bani) (inclusiv TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Si achite «Subantreprenorului» valoarea lucrérilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 §i 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorul» se obligd si efectueze lucrdrile cu materiale de calitate si specialisti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate i alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucririlor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
45. Lasemnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucrérilor si 14.8% se achita dupi finisarea lucrarilor §i semnarea procesului verbal de




receptie finala a lucririlor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de execufie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

5.2. Pe parcursul executiei lucrérilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apdruta pe parcursul desfagurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmatoarele obligatii:

a) executarea lucrdrilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrdrilor de calitate corespunzatoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

¢) ingtiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucririlor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitifii muncii si asumarea atit riscurilor cit s
consecinfelor in urma nerespectdrii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru:

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anunat antreprenorul general cu 3-5 zile inainte:
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriorarii unor refele ingineresti (gaz.
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente rdspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmatoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucririlor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrérilor.

7. Drepturile i obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabi'ite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara
activitatea.
7.3. Documentaia pusa la dispozifia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozifia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de ctre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdisurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

7.5 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea §i
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

7.6. Dacid «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

7.3 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor va fi pusa la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fira plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe gantier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. «Subantreprenorul» garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrérile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
T 1 «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele §i documentaia de execufie pentru
examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat sa emité dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor §i va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daci «Subantreprenorul» consideri ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sd verifice documentele primite i sa instiin{eze «Antreprenorulb»
cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia si stabileasca toate relaiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor faid de «Antreprenor» pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul si dispuna in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;



¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7:19. In cazul neexecutdrii de catre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrdrile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in conditiile legii, s@ compenseze cheltuielile aferente suportate in legiturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. in timpul desfasurarii lucririlor, «Subantreprenorul» are obligatia sd mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
121 «Subantreprenorul» trebuie sd obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorub» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau «Antrepreaor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrarilor.
9.2.  Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de «Subantreprenor», daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor.
9.3. Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i,
dupa caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora sa examineze $i s
urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. «Subantreprenorul», va anunta responsab "1l
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentiu a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor». ‘
9.7. «Antreprenorul» trebuie sa puna la dispozifia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre «Subantreprenor».
9.9. Lucrdrile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
plitite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenorul». De asemenea, el raspunde in faja «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucréarile respective vor fi plitite «Subantreprenorului»
numai daci se dovedesc a fi necesare i se presupune ca ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 3 (#rei)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de
catre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Pirgile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Dacid in legituri cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatid se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai daca «Subantreprenorul» l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitégi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din
proprie vina.

11.4.  in cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucririle executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat §i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. «Antreprenorul» rimine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor catre «Antreprenor». El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a apei i sa
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacad pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, «Subantreprenorul» poartd riaspundere

materiala in valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15
zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract i



«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poarti raspundere materiala in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totald a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui zccident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea i proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate.
dupa o ingtiinfare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) «Antreprenoruly nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) «Antreprenorul» notificd «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are
o ipoteca pe capital;
b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul;
¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucririle fira sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;
d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
133 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
13.5: in cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte «Subantreprenorul» din vina ciruia s-a reziliat contractul.
13.6. Dupi rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferta i anexa la formularul de oferta;
¢) listele cu cantitagi de lucréri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta §i anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2. in cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instrucfiuni in acest sens pentru



«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
14.5.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
25 octombrie 2021.
14.6. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

L ANTREPRENOR” "SRRG
Compania ,, Termosistem” SRL »E FOSPETUs=LOnS
Adresa: mun. Chisiniu, bd. Dm, Cantemir Adresa: Str. Alba. l.ulla 5, s. Hulboaca
mun. Chisinau, R. Moldova
5/5, of. 63
Tel./Fax: 02227 73 53,022 2793 03 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47
Denurvmr?a BC ,Eximbank” SA, Sucuirsala 19, Denuxvmr(':.a BC Mo.l(!m:a Agroindbank” SA
Bancii: AR Bancii: fil. 4 Chisiniu
mun. Chisiniu
Cod TVA: 0208000 Cod TVA: 0608375
Cod o xMMMD22476 C°‘? AGRNMD2X887
Bancar: Bancar:
Contde »'110SEX0000002251617555MD Contde \/1ye5AG000000022512870381
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1003600117881 /\ Cod fiscal: 1011600042056
Director general ) ) )/ Director
Val U ugui Ruslan
aleriu Ursu /:ZZ)///}/ Esg




Certificat de Finalizare a Lucrarilor Ne1

Data: 18 aprilie 2022

Contract Nr. 13 din 25 octombrie 2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE
sectorul 3 si sectorul 4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti

Data de incepere a constructiei: 10.11.2021

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ci sint finisate complet si in conformitate cu termenii §i conditiile Contractului. Data
finisdrii complete este stabilitd 14 aprilie 2022.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 3 011 696.10 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completatd sau corectatd de catre Contractant si verificata de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexata la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

Ursu Valeriu

,Compania Termosistem” SRL 7’{ {% /)AL

Antreprenor general Semndgura /
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Data: 18 aprilie 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE
sectorul 3 si sectorul 4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti

Data de incepere a constructiei: 10.11.2021

Lista lucrarilor ce urmeaza a fi completate sau corectate
v
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Tugui Ruslan

,Prosperus-Cons” SRL

subantreprenor
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Nr.1 din 18 aprilie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Extinderea
retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.13/19CE sectorul 3 si sectorul

4, s.Fundul Galbenei, r.Hincesti, in perioada noiembrie 2021 - aprilie 2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Director general,

Ursu Valeriu




CONTRACT
N 12 din 15 octombrie anul 2020

mun. Chisinau Republica Moldova

1. Partile contractante
Compania ”Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistratd la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-/ Valeriu Ursu numitd in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
o+Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga si execute Lucrdri de constructii: Renovarea drumului din s.
Bulgirica, r-nul Leova in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standartelor §i prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie,
utilajul si alte mecanizme necesare pentru indeplinirea lucrérilor vor fi ale «Subantreprenorului».
2.2.  Lucrérile se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 3 360 946-76 lei MD (inclusiv TVA).

2.4.  Lucrdrile vor incepe nu mai tirziu de 26.10.2020.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este pe perioada anilor 2020-2022 de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
«Subantreprenor».

3.2. La terminarea lucririlor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorub» ca sint indeplinj
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, «Antreprenor
solicita convocarea comisiei de receptie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatarilor efectuate
«Beneficiarul» va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptielf
in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la ¢

BRupacs
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a «Subantreprenorut W, -
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea Lucrdri de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgdrica, r-nul Leova, ce
reprezintd obiectul prezentului contract este de —
3 360 946-76 lei (trei milioane trei sute saizeci mii noud sute patruzeci si sase lei, 76 bani)
(inclusiv TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupd semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucririlor stipulate in p. 2.1 si 2.3 a obiectului dat.

43. «Subantreprenorul» se obligd si efectueze lucrdrile cu materiale de calitate si specialigti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate i alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrarilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucrérilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziatd, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. Lasemnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucririlor si 14.8% se achita dupa finisarea lucrérilor si semnarea procesului verbal de




receptie finala a lucririlor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2.  Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problemd aparuta pe parcursul desfisurarii lucririlor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmitoarele obligatii:

a) executarea lucrdrilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrarilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie §i prescriptii tehnice;

¢) ingtiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucririlor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnici a securitatii muncii si asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectdrii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile Tnainte;
g) verificarea in proiect a retelelor subterane si in cazul deterioririi unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-§i asuma in totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmitoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucririlor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucririlor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucririlor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
«Antreprenor» la dispozitia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
72.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3. Documentatia pusi la dispozitia «Subantreprenorului» se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mésuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupa caz, la cererea i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

73 Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

7.6. Daca «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sd contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

iy 4 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor va fi pusd la dispozitia
«Subantreprenorului» de catre «Antreprenor» , fara plati, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

79. «Subantreprenorul» garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucririle la care se fac incerciari, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se Inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
711 «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseazd in pripcipiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care treb:/\ de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor *§1'
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Daci «Subantreprenorul» considerd ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejusuﬁt;ate
sau inoportune, €l poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile- pmmife in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea < #pozitiilor
«Antreprenorului» se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15. Pentru verificarea trasirii de citre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorub» este
obligat sa protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16.  Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sd verifice documentele primite §i sa instiinfeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fati de «Antreprenor» pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executdrii lucririlor, «Antreprenorul» are dreptul sa dispun in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;




¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitatiy.

7.19. In cazul neexecutirii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucririle, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate in legitura cu faptul
neexecutarii.
7.20. in timpul desfasurarii lucrarilor, «Subantreprenorul» are obligatia si mentina caile de
acces libere, si retraga utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
121, «Subantreprenorul» trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile $i
sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. «Antreprenoruly va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de cdtre acesta.

8. Forta de munci

8.1. «Subantreprenorul» va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucriirilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
9.2.  Costul probelor si incercirilor va fi suportat de «Subantreprenor», daci acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
9.3. Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de «Subantreprenor», daci se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenoruly, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat s,
dupa caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. «Subantreprenoruly, va anunta response  ul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea sl masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constati
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor».
9.7.  «Antreprenorul» trebuie si puni la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre «Subantreprenor».
9.9. Lucrdrile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fira

dispozifia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
plitite «Subantreprenorului». «Subantreprenoruly trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenoruly. De asemenea, el rispunde in fata «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite «Subantreprenoruiui»
numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucririle vor incepe dupa S zile de la semnarea contractului in modul corespunzitor.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 2 (doi)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data dirii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
citre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur raspunderea, numai dacd «Subantreprenorul» l-a instiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitai, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din
proprie vind.

11.4. in cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrérile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat §i pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. «Antreprenorul» rimine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrdrilor catre «Antreprenor». El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daci nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricdrui regulament sau
hotiiriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i
care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

8 I 8 Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suporta o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totala a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, «Subantreprenorul» poartd raspundere

materiali in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 15
zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrérile previazute in prezentul Contract si



«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poarti raspundere materiali in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totali a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenory.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1  «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) «Antreprenorul» nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) «Antreprenorul» notifici «Subantreprenorul» ci din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2  «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are
o ipoteca pe capital;
b) «Subantreprenorul» a abandonat contractul:
¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucririle fird si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;
d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.
13.4.  «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie cé¢  va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
13:5. in cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte «Subantreprenorul» din vina ciruia s-a reziliat contractul.
13.6. Dupa rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucridrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.  Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferti;
c) listele cu cantititi de lucréri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2.  In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru



«Subantreprenor .

in documentele contractului nu se pot face modificiri fira acordul ambelor parti.

14.3.

14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnrii.

14.5.  Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor pérti si este semnat astizi,
15 octombrie 2020.

14.6.

Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

+wANTREPRENOR”
Compania ,, Termosistem” SRL

sy mun. Chisiniu, bd. Dm. Cantemir
5/5, of. 63
Tel./Fax: 0222773 53,0222793 03
Denumlrc_:.a BC ,,Eximbank” SA, Sucursala 19,
Bancii: PR
mun. Chisinau
Cod TVA: 0208000
Cod * pxMMMD22476
Bancar:
Contde 11y 05EX0000002251617555MD
decontare:
Cod fiscal: 1003600117881

Dlrectorgeneral /) /?
Valenu Ursu / / <

L.S. /

“SUBANTREPRENOR”
wProsperus-Cons” SRL

Adresa: Str. Alba lulia 5, s. Hulboaca

mun. Chisindu, R. Moldova

Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47

Denumirea BC”Moldova Agroindbank” SA

Bancii: fil. 4 Chisiniu
Cod TVA: 0608375

Cod | GRNMD2X887

Bancar:

Contde  \11ygs4G000000022512870381
decontare:
Cod fiscal: 1011600042056

Director




Certificat de Finalizare a Lucrarilor Ne3

Data: 27 aprilie 2022

Contract Nr. 12 din 15 octombrie 2020

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de renovarea drumului Bulgarica, r.Leova
Data de incepere a constructiei: 01.11.2020

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ca sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisarii complete este stabilita 27 aprilie 2022.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 3 190 940 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completatd sau corectatdi de catre Contractant si verificata de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexatd la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

]

,Compania Termosistem” SRL

Antreprenor general



Data: 27 aprilie 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de renovarea drumului Bulgarica, r.Leova

Data de incepere a constructiei: 01.11.2020

Lista lucrarilor ce urmeaza a fi completate sau corectate

+Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor j“l‘l OSPERUS‘MTr}

2 '

,Compania Termosistem” SRL Ursu Valeriu

Antreprenor general



Nr.3 din 27 aprilie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Lucrari de
renovarea drumului Bulgarica, r.Leova, in perioada noiembrie 2020 - aprilie

2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons™ SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”’SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.

Director generak;-

Ursu Valeﬁ' /

/




CONTRACT
Ne 08 din 05 iulie anul 2021

mun. Chisinau Republica Moldova

1. Partile contractante
Compania "Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justitiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-/ Valeriu Ursu numita in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
~Prosperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistrata sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenoruly», se obliga sa execute Lucrdri de reparatie a drumurilor din beton in or.
Ialoveni in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standartelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de constructie, utilajul i
alte mecanizme necesare pentru indeplinirea lucrérilor vor fi ale «Subantreprenorului».

2.2.  Lucrarile se vor efectua conform documentatiei de deviz §i proiect.

2.3.  Costul lucririlor va constitui 2 103 823-50 lei MD (inclusiv TVA).

2.4.  Lucririle vor incepe nu mai tirziu de 20.08.2021.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este pe perioada pini la 20.10.2021 de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
«Subantreprenor.

3.2. La terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatarilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepfie. in cazul
in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata 55

4.1. Valoarea Lucrdri de reparatie a drumurilor din beton in or. Ialoveni, ce reprezintd obiectul/y
prezentului contract este de — 2 103 823,50 lei (doud milioane o sutd trei mii opt sute douazeci st frei
lei, 50 bani) (inclusiv TVA). '
4.2. «Antreprenorul» se obliga:
a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate.
b) Suma finala va fi achitatd dupé semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a'* R
lucrarilor stipulate in p. 2.1 si 2.3 a obiectului dat.
4.3. «Subantreprenorul» se obligd si efectueze lucrarile cu materiale de calitate i specmhstl
calificai, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licenta de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrérilor efectuate.
4.4. Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totala, pentru fiecare zi
intirziata, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. La semnarea contractului se achitd 0.2% in lei din suma totald, 85% din suma se achita pe
parcursul lucrarilor si 14.8% se achitd dupa finisarea lucrérilor §i semnarea procesulvi verbal de




receptie finala a lucrarilor.

4.6. «Antreprenorul» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de execufie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2.  Pe parcursul executiei lucrarilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apéruta pe parcursul desfagurarii lucririlor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmaitoarele obligatii:

a) executarea lucrarilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general si subcontractant;

b) executarea lucrarilor de calitate corespunzitoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice;

c) instiinfarea antreprenorului general despre terminarea lucririlor pentru efectuarea receptiei cu
minim 3 zile;

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitatii muncii si asumarea atit riscurilor cit s
consecintelor in urma nerespectarii tuturor normativelor;

e) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil i reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile inainte;
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriorarii unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmitoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantrii lucrarilor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor:

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrérilor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoari
activitatea.
7.3. Documentafia pus la dispozifia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice:
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de ctre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenorul» sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacad nu s-a convenit altfel.

13 Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

7.6. Dacd «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa confina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd@ provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

1.7 Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor va fi pusa la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» , fara plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

1.9 «Subantreprenorul» garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.
7.11. «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitdti legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Dacid «Subantreprenorul» considerd ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvid de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cétre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia «Subantreprenorului», precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15.  Pentru verificarea trasarii de catre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sd protejeze i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16.  Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente pi]Se la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea contractului $fnt.hotaritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinfeze «3ntr¢pren0rul»
cu privire la erorile i inexactitdtile constatate sau presupuse. -;; AR
7.17. «Subantreprenorul» are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglerrgmeaza sfpbonunle
cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzétor fata de «Antreprenor» peftru reggtg‘ctarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si prof&‘uma £
7.18.  Pe parcursul executdrii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul sa disptmain seris:

a) indepirtarea de pe gantier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;
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¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
unct de vedere calitativ.

7.19. In cazul neexecutdrii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrdrile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenorul», care va fi
obligat, in condifiile legii, si compenseze cheltuiclile aferente suportate in legiturid cu faptul
neexecutarii.
7.20. In timpul desfasurdrii lucrarilor, «Subantreprenorul» are obligatia si mentina ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
7.21. «Subantreprenorul» trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
sa plateasca toate taxele necesare legate de execuia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmdrii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorub» va indeplini toate formalitafile necesare angajérii intregii forfe de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cdtre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», daca acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
9.3: Probele neprevazute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de «Subantreprenor», daci se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alta persoand autorizatad de acestia au acces tot timpul
la lucrari pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd
urmdreasca orice lucrare care urmeaza s fie ascunsi. «Subantreprenorul», va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pent a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia
«Antreprenorului» si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenor».
9.7.  «Antreprenorul» trebuie sa puna la dispozitia «Subantreprenorului», in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

c¢) racordurile pentru utilitafi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cdtre «Subantreprenor».
9.9. Lucrérile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fara

dispozitia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
platite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenorub». De asemenea, el raspunde in fata «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite «Subantreprenorului»
numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei «Antreprenorului», in
care caz vor fi notificate imediat.

9.10.  Lucrérile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzator.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 2 (doi)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 9.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Subantreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre «Antreprenor».

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucrarile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

11.2.  Daca in legatura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatad se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta
poarta singur raspunderea, numai dacd «Subantreprenorul» l-a instiinfat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

11.3. «Subantreprenorul» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vina.

11.4.  In cazul in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrarile executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrarilor. «Antreprenorul» rimine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. «Subantreprenorul» trebuie si asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie 1mpotr1va degradarii si furturilor pina la predarea lucrérilor catre «Antreprenor» El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a apei s Fos
indeparteze zapada si gheata. 4
11.6. Daca nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulame t<$au
hotériri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si
care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor», X
va fi despagubit de «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.
117, Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parft
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suportd o penalitate in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, «Subantreprenoruly poartd raspundere

materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece procente] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 15
zile, se consideri ca fiind refuz de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract si



«Subantreprenorului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru achitarea cu intirziere, «Antreprenorul», poartd raspundere materiala in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procent] din suma totala a prezentului contract.

11.11.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institufie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1 «Subantreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Antreprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) «Antreprenorul» nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) «Antreprenorul» notifica «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datori...
unor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2 «Antreprenorul» poate cere rezilierea contractului, daca:

a) «Subantreprenorul» a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are
o ipoteca pe capital;

b) «Subantreprenorul» aabandonat contractul;

¢) «Subantreprenorul» nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d) «Subantreprenorul» nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3  Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel pufin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

135, In cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte «Subantreprenorul» din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat §i semnat;
b) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c¢) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate;
d) certificat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta $i anexa,
certificatul de atestare a dirigintelui de santier etc.
14.2.  In cazurile in care apar ambiguitifi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sers pentru



«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor pirti.
14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
14.5.  Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astazi,
05 iulie 2021.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“SUBANTREPRENOR”

»
AN TREERENG, ,»Prosperus-Cons” SRL

Compania ,, Termosistem” SRL

Adresa: it i, Tiel, Do, Gty Adresa: Str. Alba. I.ulja 5, s. Hulboaca
mun. Chisinidu, R. Moldova
5/5, of. 63
Tel/Fax: 02227 7353, 022279303 Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47
Deaimiies o _posinhank SA, Sigipalaly, Jooumies BC=Moldava Agroindbank™ Sa
Bancii: b Béancii: fil. 4 Chisinau
mun. Chisiniu
Cod TVA: 0208000 Cod TVA: 0608375
Cod B MMMD22476 ch AGRNMD2X887
Bancar: Bancar:
Contde \11)05EX0000002251617555MD Contde \11yesAG000000022512870381
decontar e, decontare:
Cod fiscal: 1003600117881 Cod fiscal: 1011600042056

Director ge al\
Valeriu Uysu
L.S.




Certificat de Finalizare a Lucrarilor Ne2

Data: 27 aprilie 2022

Contract Nr. 08 din 05 1ulie 2021

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de reparatia a drumurilor din beton din or.laloveni
Data de incepere a constructiei: 01.10.2021

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ca sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisarii complete este stabilita 27 aprilie 2022.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 2 399 709.95 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completatd sau corectata de catre Contractant si verificatd de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexata la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL #& Ursu Valeriu
Antreprenor general -




Data: 27 aprilie 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de reparatia a drumurilor din beton din or.Ialoveni

Data de incepere a constructiei: 01.10.2021

Lista lucrarilor-ce mpletate sau corectate
-

iy
/ \

(Descrie lucrdrile ce urmeazad a fi completate sau corectate)

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Compania Termosistem” SR

Antreprenor general



Nr.2 din 27 aprilie 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons™ SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Lucrari de
reparatia a drumurilor din beton din or.laloveni, in perioada octombrie 2021 -

aprilie 2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons™ SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi

antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia drumurilor.




CONTRACT
Ne 05 din 05 aprilie anul 2022

mun. Chisinau Republica Moldova
1. Partile contractante

Compania "Termosistem” S.R.L. care activeaza in baza Statutului inregistrata la Ministerul
Justifiei al Republicii Moldova sub nr. 1003600117881 pe data de 01.12.1997 in persoana
Directorului_general d-/ Valeriu Ursu numita in continuare «Antreprenor» pe de o parte si
wProsperus-Cons” SRL din R.Moldova in persoana Directorului d-/ Tugui Ruslan, numit in
continuare «Subantreprenor», care activeaza in baza statutului inregistratd sub nr. 1011600042056,
pe de alta parte, au semnat prezentul contract:

2. Obiectul contractului

2.1. «Subantreprenorul», se obliga sa exccute Lucrari de constructia traseului de canalizare din
cartierul Rezina-Vest, or. Rezina in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standartelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. Materialele de
constructie, utilajul §i alte mecanizme necesare pentru indeplinirea lucrarilor vor fi ale
«Subantreprenorului».

2.2, Lucrdrile se vor efectua conform documentatiei de deviz si proiect.

2.3.  Costul lucrarilor va constitui 3 700 000-00 lei MD (inclusiv TVA).

2.4.  Lucrarile vor incepe nu mai tirziu de 20.04.2022.

3. Perioada de executie

18 Durata de execufie a lucrarilor contractate este pe perioada 8 (opt) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre
«Subantreprenor».

3.2. Laterminarea lucrdrilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, «Antreprenorul» va
solicita convocarea comisiei de receptie.

3.3. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatarilor efectuate pe teren,
«Beneficiarul» va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd cd sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
«Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a «Subantreprenorului»,
«Antreprenorul» va solicita convocarea comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea Lucrari de constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina,
ce reprezintd obiectul prezentului contract este de — 3 700 000,00lei (trei milioane sapte sute mii
lei,00 bani) (inclusiv TVA).
4.2. «Antreprenorul» se obliga:

a) Sa achite «Subantreprenorului» valoarea lucrarilor efectuate.

b) Suma finald va fi achitatd dupa semnarea proceselor verbale si darea in exploatare a

lucrarilor stipulate in p. 2.1 $i 2.3 a obiectului dat.

4.3. «Subantreprenorul» se obliga s efectueze lucrdrile cu materiale de calitate si specialigti
calificati, scolarizati, avind certificate de atestare tehnico-profesionale, licentd de activitate si alte
documente necesare pentru darea in exploatare a lucrdrilor efectuate.
4.4, Pentru neindeplinirea lucrarilor contractuale in termenele stabilite in p. 2 al prezentului
contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amenda de 0.1% din suma totald, pentru fiecare zi
intirziata, dar nu mai mult de 10% din suma totala.
4.5. Lasemnarea contractului se achita 0.2% in lei din suma totala, 85% din suma sc achité pe
parcursul lucrarilor si 14.8% se achitd dupa finisarea lucrérilor si semnarea procesului verbal de




receptie finald a lucrarilor.

4.6. «Antreprenorub» poate elibera «Subantreprenorului» materiale.

4.7.  Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

S. Antreprenorul si subantreprenorul de specialitate

5.1. «Subantreprenorul» este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

5.2.  Pe parcursul executiei lucrérilor, «Subantreprenorul» este obligat si comunice, despre orice
problema apéruta pe parcursul desfasurarii lucrérilor in prezentului contract.

6. Continutul contractului

6.1. «Subantreprenorul» are urmatoarele obligatii:

a) executarea lucrdrilor conform contractelor ferme (si a actelor aditionale la acestea) incheiate intre
antreprenorul general §i subcontractant;

b) executarea lucririlor de calitate corespunzatoare, potrivit prevederilor din proiecte, standard,
normelor in constructie si prescriptii tehnice:

¢) ingtiin{area antreprenorului general despre terminarea lucrarilor pentru >fectuarea receptiei cu
minim 3 zile:

d) respectarea tuturor normelor de tehnica a securitaii muncii §i asumarea atit riscurilor cit si
consecintelor in urma nerespectarii tuturor normativelor;

¢) de a asigura paza, parcarca, alimentarea cu combustibil si reparatia tehnicii de lucru;

f) despre livrarea materialelor necesare trebuie de anuntat antreprenorul general cu 3-5 zile nainte;
g) verificarea in proiect a refelelor subterane si in cazul deteriordrii unor retele ingineresti (gaz,
moldtelecom, ape etc), de a-si asuma in totalmente raspunderea cu suportarea cheltuielilor.

6.2. «Antreprenorul» general are urmatoarele obligatii:

a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru si a finantarii lucrarilor;

b) asigurarea cu materiale speciale in sarcina subcontractantului, la termenele de predare la montaj
prevazute in contractul ferm si in actele aditionale;

¢) coordonarea subantreprenorilor care participa la realizarea lucrarilor;

d) intocmirea formelor pentru convocarea receptiei la terminarea lucrarilor.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1.  Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
«Antreprenor» la dispozifia «Subantreprenorului», in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.
7.2.  «Subantreprenorul» are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
7.3.  Documentatia pusa la dispozi{ia «Subantreprenorului» se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia «Subantreprenorului» dintre care un exemplar se
pastreaza la santier, iar
c¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care «Antreprenoruly sau «Subantreprenorul» trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre «Antreprenor» sau



«Subantreprenor», dupi caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alie scopuri decit cele stabilite
in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

7.3, Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzatoare a lucririlor.

7.6. Daca «Antreprenorul» nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, «Subantreprenorul» va notifica
«Antreprenorul» prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau
intreruperi in desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

1.7 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor va fi pusd la dispozitia
«Subantreprenorului» de cétre «Antreprenor» . fara plata, stabilite prin graficul de executie.
7.8. «Subantreprenorul» va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

7.9. «Subantreprenorul» garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitagile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.10. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
7.11. «Antreprenor» are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitdfi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare $i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
«Subantreprenorului». Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de
«Antreprenor» drept confidentiale.
7.12.  «Antreprenorul» este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor «Subantreprenorului». Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai «Subantreprenorului» si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. «Antreprenorul» trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea «Subantreprenorului».
7.13.  Dacd «Subantreprenorul» considera ca dispozitiile «Antreprenorului» sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
«Antreprenorului» se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de catre «Antreprenor».
7.14.  Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia «Subantreprenorului», precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sint obligatiuni ale «Beneficiarului».
7.15.  Pentru verificarea trasarii de catre «Antreprenor» sau proiectant, «Subantreprenorul» este
obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
7.16.  Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
«Subantreprenorului» de citre «Antreprenor» pentru executarea cuntractului sint hotéritoare.
«Subantreprenorul» este obligat sa verifice documentele primite si s@ instiinfeze «Antreprenorul»
cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.17.  «Subantreprenorul» are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fajd de «Antreprenor» pentru respectarea de
cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
7.18.  Pe parcursul executarii lucrarilor, «Antreprenorul» are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;



¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

7.19. In cazul neexecutdrii de citre «Subantreprenor» a dispozitiilor din punctul 6,
«Antreprenorul» poate opri lucrarile, punind in intirziere in acest sens «Antreprenoruly, care va fi
obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate in legaturd cu faptul
neexecutarii.
7.20. In timpul desfagurarii luerarilor, «Subantreprenorul» are obligatia sa menfina ciile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, «Subantreprenorul» va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.21. «Subantreprenorul» trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si
s plateasci toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor. «Antreprenorul» va restitui
«Subantreprenorului» toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

8.1. «Subantreprenorul» va indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii forfe de munca
pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1.  Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau «Antreprenor», ce le va solicita.
«Subantreprenorul» va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul s materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.
9.2.  Costul probelor si incercarilor va fi suportat de «Subantreprenor», daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «Antreprenor».
23, Probele neprevizute si comandate de «Antreprenor» pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de «Subantreprenor», daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, «Antreprenorul» va suporta aceste cheltuieli.
9.4. «Antreprenoruly», proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul
la luerari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
9.5.  Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, «Subantreprenorului», asigurind posibilitatea acestora sa examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeaza s fie ascunsi. «Subantreprenorul», va anunfa responsat |
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a
fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.
9.6. «Subantreprenorul» va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia
«Antreprenorului» si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constata
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de «Antreprenor», iar in caz contrar, de
«Subantreprenory.
9.7.  «Antreprenorul» trebuie si puna la dispozitia «Subantreprenorului». in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre «Subantreprenor». !
9.9. Lucrérile executate de «Subantreprenor» in afara celor prevazute in contract sau fari

dispozifia «Antreprenorului», precum si cele care nu respectd prevederile contractului, nu vor fi
platite «Subantreprenorului». «Subantreprenorul» trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul
stabilit cu «Antreprenoruly. De asemenea, el rispunde in faga «Antreprenorului» de toate



pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi plitite «Subantreprenorului»
numai dacd sc dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund voiniei «Antreprenorului», in
care caz vor [1 notificate imediat.

9.10.  Lucririle vor incepe dupa 5 zile de la semnarea contractului in modul corespunzitor.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1 Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in p.2.1 al prezentului contract este de 3 (trei)
ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut la
punctul 10.1 din prezentul articol. Perioada de garantie curge de la data darii in exploatare.

10.3. «Sub:antreprenorul» are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespcciarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de
catre «Antreprenory.

10.4. Daci - lcefiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor «Subantreprenorului», lucririle
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucr i suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1.  Par{ilc de contract raspund, fiecare. pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce l¢ revin.

11.2.  Daci 1 legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante ri=pund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei
persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta
poartd singur :ispunderea, numai daca «Subantreprenorul» l-a instiintat in prealabil de pericolul
legat de execu!:irea dispozitiei.

11.3. «Su! .ntreprenorul» este obligat. conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru
incilcarea sau « cteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea d¢ | imint, materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din
proprie vind.

11.4.  Incazi! in care «Subantreprenorul» are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la
modul de asigi are impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc . livrate de «Antreprenor», precum si cu privire la lucrarile executate de al{i agenti
economici, att i el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris, «Antreprenorului» imediat §i pe cit
posibil, inaintc Jde inceperea lucrarilor. «Antreprenorul» ramine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si |1 rarile sale.

11.5.  «Subuautreprenorul» trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la
dispozitic impoiriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre «Antreprenor». El
trebuie sd ia m -uri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice §i a apei si sa
indeparteze zay «la si gheata.

11.6. Daci nerespectarea de citre «Subantreprenor» a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale aut itdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i
care au caraclc. obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru «Antreprenor», acesta
va fi despicubit ¢ «Subantreprenor» in marimea sumei prejudiciului.

1 M X Dacii motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, ¢ unci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si ¢t > pot fi dovedite.

11.8. Pen: .t refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, «Subantreprenorul»
suportd o pena! ¢ in valoare de 10% [zece procente] din suma totald a contractului.
11.9. Pen' i executarea cu intirziere a lucrdrilor, «Subantreprenorul» poartd riaspundere

materiald in val e de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10
% [zece proce:¢] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierca depdseste 15
zile, se consider i ca fiind refuz de a executa lucrdrile previazute in prezentul Contract gi



«Subantrepren« rului» i se aplica penalitatea in conformitate cu prevederile punctului 10.8.

11.10.  Pentru :chitarea cu intirziere, «Antreprenoruly. poartd raspundere materiald in valoare de
0,01% [zero intreg un procent] din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
1% [unu procen| din suma totald a prezentului contract.

1LI1.  «Antreprenorul» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de «Subantreprenor».

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul I iviilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corec. .udinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfaic prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cerce' ire. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1  «Suban' renorul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «~ . eprenorul» nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta
pu ' pe «Subantreprenor» in situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) «A. reprenorul» nuonoreazi o plata scadentda mai mult de 3 luni:
¢) «Ar reprenorul» notifici «Subantreprenorul» ca din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice fi este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
cor'ractuale.

13.2  «Antre; orul» poate cere rezilierea contractului, daca:
a) «  untreprenorul» a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are
0. 'zcd pe capital;

b) «Su antreprenorul» aabandonat contractul:
¢) «Su.antreprenorul» nuincepe lucrarile fard si aiba un modv justificat sau nu reia
luc: rile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a

lue - ilor;
d) « atreprenoruly nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
n. i cldcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3  Cerereu  reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul articor - va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4.  «Antreprenorul», in caz de reziliere a contractului. va convoca comisia de receptie care
efectua recepti: car titativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In ¢ ul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inve .l materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza :.. - plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le supc ¢ «Subantreprenorul» din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupa rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua executia lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.  Urmatoc = documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd :. | rczentului contract:
a) prezentul formular de contract completat si semnat;
b) olcrta. formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
¢) livtele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
aniexate;
d) ccillicat de inregistrare a intreprinderii, extras din registrul de stat, licenta si anexa,
cer  catul de atestare a dirigintelui de santier etc.



14.2.  In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instructiuni in acest sens pentru
«Subantreprenor» .
14.3.  In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pirti.
14.4.  Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii.
14.5.  Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astazi,
05 aprilie 2022.
14.6.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate mai sus.
15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

JANTREPRENOR” P ey ol
Compania ,, Termosistem™ SRL e e

Adresa: s, Chiisindu, b, Doi. Cantemir Adresa: Str. Alba. I.ulfa 5, s. Hulboaca

- mun. Chisinau, R. Moldova
5/5, of. 63
Tel./Fax: 022 2773 53,022 2793 03 Tel/Fax: 060100315, 022 35-75-47

Denumlr?.a BC ,Eximbank” SA, Sucursala 19, Denur}m(':.a BC Mo.l(!m:a Agroindbank” SA

Bancii: s e Bancii:  fil. 4 Chisiniau

mu . Chisindu
Cod TVA: 0202000 Cod TVA: 0608375
Cod - pxNMMMD22476 Cod -\ GRNMD2X887

Bancar: Bancar:

Contde 11y SEX0000002251617555MD Contde  y 1854 G000000022512870381
decontare: decontare:
Cod fiscal: 102600117881 Cod fiscal: 1011600042056
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Certificat de Finalizare a Lucrarilor
Data: 22 august 2022

Contract Nr. 5 din 5 aprilie 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL

Titlul Contractului: Lucrari de constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest,
or. Rezina

Data de incepere a constructiei: 01.05.2022

Lucrul executat si materialele instalate conform prezentului Contract au fost verificate si s-a
constatat ci sint finisate complet si in conformitate cu termenii si conditiile Contractului. Data
finisarii complete este stabilita 31.07.2022.

Valoarea totala a lucrarilor indeplinite: 4 129 362.89 lei (inclusiv TVA)

Lista articolelor completatd sau corectatd de catre Contractant si verificata de catre
Reprezentatntul Autorizat si Responsabilul tehnic este anexatd la prezenta. Esecul de a include
orice articole din Lista de Defecte nu va afecta responsabilitatea Contractantului de a finisa tot
lucrul in conformitate cu Documentele Contractului.

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL Ursu Valeriu

Antreprenor general




Data: 22 august 2022

Contractant: ,Prosperus-Cons” SRL
Titlul Contractului: Lucrari de constructia traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest,
or. Rezina

Data de incepere a constructiei: 01.05.2022

Lisfa lucrarilor ce urmeaza a fi co te sau corectate

) e

,Prosperus-Cons” SRL Tugui Ruslan

subantreprenor

,Compania Termosistem” SRL Ursu Valeriu

Antreprenor general




Nr.4 din 22 august 2022

RECOMANDARE

Prin prezenta “Compania Termosistem” SRL recomanda agentul economic
“Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Lucrari de
constructie a traseului de canalizare din cartierul Rezina-Vest, or. Rezina, in

perioada mai-iulie 2022.

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL si-a onorat
pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si

calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi
antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia retelelor de apeduct si

canalizare.

Director general,

Ursu Valeriu
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