

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or.Strășeni str.Ștefan cel Mare 9"**
2. Numărul și data contractului **NR. 1/COP-21 din 12 martie 2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția Situații Excepționale mun.Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **m.Chișinăru, str. Iacob Hîncu 3**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **antreprenorul**
7. Valoarea contractului **1 008 000 lei MDL**  
**57 600,00 \$ SUA**
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 008 000 lei MDL**
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 008 000 lei MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare- **nu au fost litigii**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 12.05.21**
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.05.2021

Semnat: electronic

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL CONSTRUCTIV GRUP



# ACHIZIȚII PUBLICE

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/COP-21**  
privind achiziția lucrărilor de reparații capitale a acoperișurilor depozitelor SRM a SSE  
Strășeni

CPV: 45453000-7

"12" 03 2021

(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma *procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1612182652999 din data 01.02.2021*, între **Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău** str. Iacob Hîncu 3 mun. Chișinău, telefon: 022 21 30 94, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601000587 reprezentat prin Șeful de Direcție **Liviu Merzîncu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL "Constructiv Grup"** cu sediul în r. Strășeni, str. M. Eminescu 56, telefon: 060208040, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014600001470, reprezentat prin administrator **Jereghi Igor**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 9* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **80 zile lucrătoare** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sânt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sânt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 008 000,00 (un milion opt mii) lei MD, inclusiv TVA**. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.3 Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de „13” „03” 2021, fiind valabil până la data de 25 decembrie 2021.

#### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *str. Chișinăului 12, ap.50, or. Strășeni*

Telefon: *060208040*

Cod fiscal: *1014600001470*

Banca: *Moldova-Agroindbank S.A. fil nr. 6*

Cod: *AGRNMD2X413*

IBAN: *MD35AG000000022512238356*

##### BENEFICIARUL

Adresa poștală: *str. Iacob Hîncu 3 mun. Chișinău*

Telefon: *022 21 30 94*

Cod fiscal: *1006601000587*

Banca: *Trezoreria de Stat-MF*

Cod: *TREZMD2X*

IBAN: *MD22TRPBAA311120A15000AB*


#### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR


##### BENEFICIAR


Contabil Șef: 

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:



*2021 - 000 000 7253*

INVESTITOR  
Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 12 mai 2021

privind lucrarea Lucrări de reparație capitală a acoperisurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9 în cadrul contractului nr. 1/COP-21 din 12 martie 2021 încheiat între SRL "Constructiv Grup" și Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău pentru lucrările: Lucrări de reparație capitală a acoperisurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 martie 2021 – 12 mai 2021, fiind formată din:

Președinte – Liviu Merzîncu – Șef DSE mun. Chișinău, colonel al s/intern

Membri:

Vlad Golban – Șef –adjunct a DSE mun. Chișinău, colonel al s/intern

Vitalie Bulgari – Șef SL a DSE mun. Chișinău, locotenent-colonel al s/intern

Vasile Zaharia – Șef SSE Strășeni a DSE mun. Chișinău, locotenent-colonel al s/intern

Dumitru Macari – Șef SRM a SSE Strășeni a DSE mun. Chișinău, maior al s/intern

Au mai participat la recepție:

Jergehi Igor – Diriginte santier și Director SRL CONSTRUCTIV GRUP

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a accepta spre recepție

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a primi lucrările executate.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 80011070480, adresa poștală or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 9, compus din următoarele construcții: depozite, suprafața la sol 2326 m2, suprafața totală, 2326 m2, numărul de etaje 1.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 12 mai 2021 la Sediul SRM al SSE Strășeni în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte – Liviu Merzîncu –

Vlad Golban –

Vitalie Bulgari –

Vasile Zaharia –

Dumitru Macari –

Ierghi Igor –

10. Lucrarea Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă  
sau incompletă**

privind lucrarea: Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor  
SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9

Blank lined area for listing missing or incomplete items, crossed out with a large blue scribble.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)





**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică ce n-au fost executate**

privind lucrarea: Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor  
SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9

Area containing horizontal lines for listing work items, with a large blue scribble covering the entire section.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș.

(semnătura)





**Lista lucrărilor cuprinsă în documentația tehnică la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului**

privind lucrarea: Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor  
SRM a SSE Strășeni amplasate în or. Strășeni str. Ștefan cel Mare 9

Area reserved for the list of works not complying with the project provisions, currently blank.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
"12" mai 2021  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)





**Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova**

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  
Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău



MD-2005, mun. Chișinău, str. Iacob Hincu 3, tel. (fix) +373 (22) 22-65-80, tel. 226284  
e-mail: [chisinau@dse.md](mailto:chisinau@dse.md), pagina web: [www.dse.md](http://www.dse.md)

Nr. 452 „19” „05” 2021

La nr. \_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

***Scrisoare de recomandare***

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău, recomandăm prin prezenta, operatorul economic SRL "Constructiv Grup" - antreprenor în baza contractului nr. 1/COP-21 din 12.03.2021 – "Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor depozitelor SRM a SSE Strășeni amplasate în or.Strășeni, str. Ștefan cel Mare 9".

Antreprenorul, SRL "Constructiv Grup" a avut de executat conform contractului, lucrări de montare a acoperișului din tablă cutată, la 4 blocuri cu suprafața totală de 2608 m2. Pe toată perioada derulării lucrărilor, antreprenorul SRL "Constructiv Grup", și-a îndeplinit toate sarcinile contractuale care i-au revenit, respectând nivelul de calitate și executând în termen anticipat lucrările contractate (30zile).

În conformitate cu cele expuse mai sus, recomandăm întreprinderea SRL "Constructiv Grup" pentru lucrări de construcții.

13.05.2021



DSE-mun.Chișinău