CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 22/18

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“27” iunie 2018 mun.Chisindu
: (municipiu, orag, judet)

i | Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/01985 din

data 08.06.18 , intre__Academia de Studii Economice , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

mun.Chisiniu
(localitatea)
str. Banulescu Bodoni,61 s telefon: 022402709 , fax: 022402920 |,
e-mail: _anticamera@ase.md , inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 05/2001
din “22”_septembrie 2014, reprezentat prin rectorul, Gr.Belostecinic ;
(numele, prenumele si functia conducitorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i "Hiperteh” SRL
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun.Chisindu ’
(localitatea)
str. Alexandr Puskin, 44 s telefon: 022-24-04-25 , fax: 022-317308 |,
e-mail: _hiperteh@mail.ru_, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. . MD 0021853

din “ 26 26.08 2003, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.seria A MMII
nr.037448

din *“27”_mai_2011, eliberata de
pe untermende __ ani, pentru genurile de activitate "

reprezentat prin Constantin Gheorghisan, director , in calitate
(numele i functia conducatorului)

3

de Antreprenor, pe de alta parte.

y Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile

¢ reparatia acoperisului, usilor _interioare,
nodurilor sanitare si bucitiriilor la_camifird/

el al ASEM (descrierea succinti),
Digitally signed by Gherghisan Constantin llll:‘zw l
Date: 2019.08.12 09:23:44 EEST iu @ (A1
Reason: MoldSign Signature 7 ’Q_r"i'
Location: Moldova A
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Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
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3.4.

3.3

4‘1‘

4.3.

3. Perioada de executare

Dura?a de executare a lucrarilor contractate este de__3 luni _ de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite. ”
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreazi
urmitoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd §i in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucririle in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficienfelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentaiia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
1950033 (un million noui sute cincizeci mii treizeci si trei) lei 21 bani (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate: 10% - avans; 90% - la prezentarea actelor de receptie a

lucrarilor lunare dupd semnarea de cétre responsabilul tehnic.
Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata
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definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semyat de cétre responsabilul tehnic, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi ctnditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
subcontractari. '

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare i prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are
obligafia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfigoari activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreazd la santier, iar
c¢)  altul va fi finut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
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tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar
say Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel. -
Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operagiunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor, Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacéd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confina instructiuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
execcutare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier i pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este 97501.66 leiin cuantum de 5 % din
valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de _5_ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucréri, in cuantum de 0.5 % din valoarea lunard a acestora pini la
atingerea unui procent de _ 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele pari — Antreprenor gencral si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca si ingtiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de bunda executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
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la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd c&, la data receptiei, lucrarea executati are calitagile
stipulate in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinita#atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarca lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozifie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze §i si péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa ingstiinieze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor faid de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum i regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:



a)  indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  finlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

7.244 In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
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poate opri lucrarile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrérilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfagurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de
acces libere, si retragi utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile §i sé
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

10. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste c& materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acegtia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate ctc.

Lucridrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i si urmireasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
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va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si vaeface aceastd parte sau pérti de lucrare, daca este cazul. Dacé se constatd cd lucririle
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general. .
Beneficiarul trebuie sd@ pund la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

misurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista In acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

10.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in-modul

12.1.

corespunzator si primirea ordinului de executare.

11. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de

1 an.

—_—

. Perioada de garantie curge de la data receptici finale si pind la expirarea termenului previzut

la punctul 11.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

Daca defecfiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i platit ca lucrdri suplimentare.

12. Raspunderea partilor

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor

lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.
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Dacd in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, pirtile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat
tertei }‘)ersoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci
acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor peptru incalearea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingridiri sau limitdri din proprie
vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrérii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alfi agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucririle executate §i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar, El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada
si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotériri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucririle prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buni
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului
7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de S5 % [indicati procentajul] din
suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poart rdspundere materiala in valoare de
0.1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % [indicati
procentajul] din suma totala a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 10
zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

12.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rispundere materiald in valoare de 0,1 % din

suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a
prezentului contract.

12.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

13. Solutionarea litigiilor
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In cazul litigiilor privind calitatea si proprictatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiiri de citre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

*
14. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé : M
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o
ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris pérfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii
solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrdrilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuic sa le suporte
Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executare se va efectua imediat (dupd semnarea receptiei finale), iar in
cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 12.2. din prezentul articol dupi rezilierea contractului.
Dupid rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

15. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat i semnat;

oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitafi de lucrari §i utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala,
in cazurile in care apar ambiguita{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de
citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de cétre una din



trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2018.
15.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, “a_zf’

seee 2048

15.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

“ BENEFICIAR”: Academia de Studii

Economice
Adresa:

Tel./Fax:

Denumirea
Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

“ BENEFICIAR”:

16. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

SRL
Mun.Chisiniu, str.Binulescu Adresa:
Bodoni,61
022402709 Tel /Fax:
BC Moldova-Agroindbank SA Denumm_e_a
Bancii:
Adresa
Bancii:
AGRNMD2X o
Bancar:
MD71AG0000000225120254696 SRS
decontare:
Cod fiscal:

1007600005951

a
“ ANTREPRENOR?”: SC ”Hiperteh”

Mun.Chisinau, str.Puskin,
44, of.18

022240425;
069270422/022317308

BC "Moldova-Agroindbank”
SA fil.l

AGRNMD2X885

MD38AG00000225155102100
7
1003600080897

17. Semnaturile partilor




Anexa nr, 1
la Regulamentul de recepiie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
“ PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr._ [/ din _12 octombrie 2018

privind lucrarea Lucrdri de reparatia acoperisului, usilor interioare. nodurilor sanitare si

bucétdriilor la ciminul nr.7 al ASEM in cadrul contractului nr. 22/18 din 27.06.2018 fincheiat

intre ASEM si SRL Hiperteh pentru lucririle de reparafia acoperisului, usilor interioare, nodurilor
sanitare §i bucétariilor la ciminul nr.7 al ASEM .

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. , eliberatd de

la , cu valabilitate pind la

2. Comisia de receptie yi-a desfagurat activitatea in intervalul 12 octombrie 2018 , fiind formati

din:

1. Suhaitchi Ton - presedinte

2. Sanduta Svetlana - membru

3. Turcan Olga - membru

4. Minascurta Constantin - membru

3. Au mai participat la receptie:

Gherghisan Constantin Director SRL Hiperteh
Tabiica Maria Diriginte de santier SRL Hiperteh
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentafia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1

2) lucririle cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate

3) in lucrédrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
receptia lucrarilor executate

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:
Verificarea lucrarilor executate

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Exploatarea obiectului conform destinatiei




8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file numerotate, a fost incheiat astiizi 12 octombrie 2018
laora11.00 in patru exemplare.

Comisia de receptie: S W‘/
Presedinte; Suhaifchi Ton Qp

Membri: Sanduta Svetlana

Turcan Olga 21 L

Minascurta Constantin s
([ JEET35C

(numele, prenumele, semnatura)

10. Lucrarea "Lucrari de reparatia acoperisului, usilor interioare, nodurilor sanitare si bucitiriilor
la ciminul nr.7 al ASEM” _ este.

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

PENTRU
FACTURI
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