

Acord adițional nr.2

la contractul nr. 1 din 29.06.2017
„Delegarea serviciilor ÎM Direcția Construcții Capitale
Comanditar Unic”

Prezentul acord este semnat la 12 decembrie 2018 între Primăria municipiului Bălți, în persoana Primarului-interimar mun. Bălți dl Șmulischii., care activează în baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de o parte, și ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic”, în persoana directorului dnei Larisa Bragari, care activează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, în scopul executării hotărârii Consiliului municipal Bălți nr. 12/2 din 08.12.2017 «Privind aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 2018» cu modificări și completări ulterioare.

Părțile au convenit de a expune anexa nr.2 «Planul finanțării lunare de delegare a serviciilor» pentru anul 2018 la contractul nr. 1 din 29.06.2017 în redacția nouă conform anexei la prezentul acord.

Prezentul acord suplimentar se consideră încheiat din momentul semnării lui.

Director ÎM „DCC CU» mun.Bălți



Larisa Bragari

Дополнительное соглашение № 2

к договору № 1 от 29.06.2017 года
«Делегирования услуг МП Управление капитального
строительства Единого заказчика»

Настоящее соглашение подписано сегодня, 12 декабря 2018 года между Примэрией муниципия Бэлць в лице исполняющего примара г-на Шмульского Г.Л., действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., с одной стороны и МП «Управление капитального строительства единого заказчика Бэлць» в лице директора

г-жи Брагарь Л.И., действующей на основании Устава предприятия, с другой стороны, с целью исполнения решения Совета муниципия Бэлць № 12/2 от 08.12.2017 «Об утверждении бюджета муниципия Бэлць на 2018 год» с последующими изменениями и дополнениями.

- Стороны пришли к соглашению изложить приложение № 2 «План ежемесячного финансирования по делегированию услуг» на 2018 год к договору № 1 от 29.06.2017 в новой редакции согласно приложению к настоящему соглашению.

Настоящее дополнительное соглашение считается заключённым с момента его подписания.

Primarul-interimar mun. Bălți



G.L.Șmulischii

Coordonat:

Șef DCC Primăria m.Bălți
V.Zincovschi

Șeful Direcției juridice
V.M.Balan

Micșorarea sumei contractului cu 40.445,16 lei
Suma contractului după micșorarea 842.714,84 lei

СОГЛАСОВАНО:
Начальник УКХ Промышленности м.Бэлць
Зинковский В.И.
"12" 12 2018 г.

Применение к договору делегирования

№ 1
от 29.06.2017г.

ПЛАН ПОМЕСЯЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

по делегированию услуг, оказываемых на стадиях подготовки (прединвестиционный этап) и реализации (инвестиционный этап) а также по техническому надзору за ведением текущего ремонта по дорожно-мостовому хозяйству и другим объектам публичной собственности, осуществляемых за счет средств муниципального бюджета на 2018 год по МП "УКС ЕЗ" Бэлць.

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость строительно-монтажных работ	План 2018 г.	В том числе по месяцам						ноябрь
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО: Делегирование услуг на основании договора № 1 от 29.06.2017г.	25654812,08	842714,84	93300,00	112000,00	60606,40	18900,00	15942,92	155763,21	386202,29
F	Программа 6402 "Развитие дорог"	15 480 002,70	543473,38	88300,00	97000,00	54606,40	18900,00	12942,92	33992,25	237731,81
I	Итого по этапу реализации	15 464 794,92	541 266,98	88 300,00	97 000,00	52 400,00	18 900,00	12 942,92	33 992,25	237 731,81
I.1.	Этап реализации (инвестиционный этап) по дорожно-мостовому хозяйству, осуществляемых за счет трансфертов спец. назначения	13 712 930,64	474 950,00	88 300,00	97 000,00	52 400,00	18 900,00	12 942,92	33 992,25	171 414,83
I.1.1.	Реконструкция ул. Мирча чел Бэтрын	48 655,05								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		1702,92					1702,92		
I.1.2.	Капитальный ремонт дороги по ул. Пэций, от ул. Пушкина до ул. 31 августа (I этап),	1 751 731,06								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		61310,00							
I.1.3.	Обновление покрытия ул. Штефан чел Маре (от моста через р. Руут до ул. М. Витязул) II этап	11 750 007,35					18900,00	8640,00	25000,00	8770,00
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		370231,18	88300,00	97000,00	52400,00				132531,18
	Капитальный ремонт дорожного полотна внутриквартальной территории (двора) по ул. Сучава 17-19									
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ	229 690,55							8992,25	
	Капитальный ремонт покрытия тротуаров по ул. Штефан чел Маре, от ул. М. Витязул до площади Индепенденций тротуарной плиткой		11592,25					2600,00		
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		30113,65							30113,65
1.2.	Этап реализации (инвестиционный этап) по дорожно-мостовому хозяйству, осуществляемых за счет собственных доходов	1 583 205,12	66 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 316,98
	Обновление покрытия ул. Штефан чел Маре (от моста через р. Руут до ул. М. Витязул) II этап									
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		41019,08							41019,08
	Капитальный ремонт дорожного полотна внутриквартальной территории (двора) по ул. Штефан чел Маре, 8/3 и ул. I Мая, 9 "В"	55 560,00								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		1944,00							1944,00
	Капитальный ремонт дорожного полотна общегородской ул. Стрыйская	667 255,12								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		23353,90							23353,90
	Капитальный ремонт покрытия тротуаров по ул. Штефан чел Маре, от ул. М. Витязул до площади Индепенденций тротуарной плиткой	860 390,00								

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость строительно- монтажных работ	План 2018 г.	В том числе по месяцам						
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь
				4	5	6	7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Всего по услугам по техническому надзору за введением текущего ремонта дорожно-мостового хозяйства	183 866,94	2 206,40			2 206,40				
III.1	Услуги по техническому надзору за введением текущего ремонта дорожно-мостового хозяйства , осуществляемых за счет трансфертов спец. назначения	183 866,94	* 2 206,40			2 206,40			0,00	
	Покрытие тротуара по ул.Штефан чел Маре, 8/1, 8/2, 8/3 тротуарной плиткой	183 866,9								
	в размере 1,2% от стоимости работ по текущему ремонту		2206,40			2206,40				
	Программа 8019 "Другие услуги в области	349 821,37	12 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 800,00	3 439,83
	Этап реализации (инвестиционный этап) по объектам публичной собственности,осуществляемый за счет средств муниципального бюджета	349 821,37	12 239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 800,00	3 439,83
	Капитальный ремонт фасада здания Стоматологического Центра	349 821,37								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		12239,83					3000,00	5800,00	3439,83
D	Программа 7502 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	7 052 216,31	230 857,78	5 000,00	15 000,00	6 000,0	0,00	0,00	115 970,96	88 886,80
I.	Этап реализации (инвестиционный этап) по объектам публичной собственности,осуществляемый за счет средств муниципального бюджета	7 052 216,31	230 857,78	5 000,00	15 000,00	6 000,0	0,00	0,00	115 970,96	88 886,80
	Устройство городского кладбища в районе Молодого мун. Бэлць	1 056 314,14								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		36970,98	5 000,00	15 000,00	6 000,0			10 970,98	
	Строительство приюта для бездомных кошек и собак	5 282 902,17								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		168931,80						104 999,98	63 931,80
	Реконструкция муниципальной бани с парикмахерской и буфетом в мун.Бэлць	713 000,00								
	в размере 3,5% от стоимости строительно-монтажных работ		24955,00							24 955,00
K	Программа 7503 "Водоснабжение и канализация"	1 134 434,02	39 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,1
	Этап реализации (инвестиционный этап) по объектам публичной собственности,осуществляемый за счет средств муниципального бюджета	1 134 434,02	39 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 705,10
	Строительство сетей хозяйственной канализации жилого квартала органиченного улицами Пушкина, Московская, 31 Августа, Мирча чел Бытрын	1 134 434,02								
	в размере 3,5% от стоимости подготовки и разработки проектно-сметной документации		39 705,10							39 705,10
	Программа 7505 "Уличное освещение"	469 678,52	16 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,75
	Этап реализации (инвестиционный этап) по объектам публичной собственности,осуществляемый за счет средств муниципального бюджета	469 678,52	16 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,75
	Расширение сетей уличного освещения	469 678,52								
	в размере 3,5% от стоимости подготовки и разработки проектно-сметной документации		16 438,75							16 438,75

Л.И. Брагарь
З.Н. Бутенко


Начальник ГФЭУ
Начальник УБУ

В.А. Русу

Ж.Н. Заславская

"Согласовано"





Acord adițional nr.3

la contractul nr. 1 din 29.06.2017
„Delegarea serviciilor ÎM Direcția Construcții Capitale
Comanditar Unic”

Prezentul acord este semnat la 27 noiembrie 2019 între Primăria municipiului Bălți, în persoana Primarului mun. Bălți dl Usatîi R.G., care activează în baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de o parte, și ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic”, în persoana directorului dnei Larisa Bragari, care activează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, în scopul executării hotărîrii Consiliului municipal Bălți nr. 16/2 din 27.12.2018 «Privind aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 2019» cu modificări și completări ulterioare.

Părțile au convenit de a expune anexa nr.3 «Planul finanțării lunare de delegare a serviciilor» pentru anul 2019 la contractul nr. 1 din 29.06.2017 în redacția nouă conform anexei la prezentul acord.

Prezentul acord suplimentar se consideră încheiat din momentul semnării lui.

Director ÎM «DCC CU» mun.Bălți

Larisa Bragari

Дополнительное соглашение № 3

к договору № 1 от 29.06.2017 года
«Делегирования услуг МП Управление капитального
строительства Единого заказчика»

Настоящее соглашение подписано сегодня, 27 ноября 2019 года между Примэрией муниципия Бэлць в лице примара г-на Усатый Р.Г., действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., с одной стороны и МП «Управление капитального строительства единого заказчика Бэлць» в лице директора г-жи Брагарь Л.И., действующей на основании Устава предприятия, с другой стороны, с целью исполнения решения Совета муниципия Бэлць № 16/2 от 27.12.2018 «Об утверждении бюджета муниципия Бэлць на 2019 год» с последующими изменениями и дополнениями.

- Стороны пришли к соглашению изложить приложение № 3 «План ежемесячного финансирования по делегированию услуг» на 2019 год к договору № 1 от 29.06.2017 в новой редакции согласно приложению к настоящему соглашению.

Настоящее дополнительное соглашение считается заключённым с момента его подписания.

Primarul, mun. Bălți



R.G.Usatîi

Coordonat:

Şef DCC Primăria m.Bălți

V.Zincovschi

Şeful Direcției juridice

V.M.Balan

Anexa la contract de delegare a serviciilor
Nr. 1 din 29.06.2017

Aprobat:
Primar mun. Bălți

R. Usati
a.2019




Coordonat:
Șeful DCC al Primăriei mun. Bălți
Zincovschi V.
a.2019

PLANUL DE FINANTARE LUNAR
cu privire la delegarea serviciilor (prevazuta in ordinul primarului nr.231 din 17.09.2019), prevazuta in fazele pregătitoare (etapa preinvestarii) si realizare (etapa de investitii), precum si supravegherea tehnica asupra reparatiilor curente a drumurilor si podurilor si alte obiecte proprietate publica, efectuate pe cheltuiala bugetului municipal al Bălți la a.2019
ÎM "DCC CU "Bălți"

ÎM "DCC CU "Bălți													
Denumire		Costul LCM		Plan		Inclusiv pe lunelor						mii, lei	
Nr n/n				a.2019		iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	
I	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	
	TOTAL.: De delegare a serviciilor la contractului nr.1 din 29.06.a.2017	28 754 582,18	1001602,66			148464,99	52759,50	48901,62	93912,42	219477,43	324166,61	113920,09	
F	PROGRAMUL 6402 "Dezvoltarea drumurilor"	8 636 905,34	297484,87			17642,29	23372,59	23009,62	0,00	61274,93	110000,00	62185,44	
	Total Etape pregătire și realizare	8 427 914,54	294 976,98			17642,29	20864,70	23009,62	0,00	61274,93	110000,00	62 185,44	
I	TOTAL Etape de realizare	7 684 739,54	268 965,86			17 642,29	20 864,70	23 009,62	0,00	35 263,81	110 000,00	62 185,44	
1.1	Etapele de realizare (investițională) privind gospodăria de drumuri ,efectuate de către transferuri cu destinație specială	7 684 739,54	268 965,86			17 642,29	20 864,70	23 009,62	0,00	35 263,81	110 000,00	62 185,44	
1.1.1	Reparație capitală părții carosabile str. Păcii (de la str. Pușkin până la str. 31 August)	798 733,21											
1.1.2	Reparație capitală a părții carosabile din teritoriul str.Ștefan cel Mare, 8/3 și str. I Mai, 9 «B», (acces între cartiere)	301 466,87	27955,65			7090,95	20864,70						
1.1.3	Reparație capitală a părții carosabile de construcție și instalare												
1.1.4	Reparație capitală a părții carosabile municipale din str. Strii		10551,34										
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	146 011,10						5110,38					
1.1.5	Reparația capitală a stratului superior al trotuarului din str.Și cel Mare, de la str. M.Viteazul până la piața Independenței, în dală pentru trotuar		5110,38										
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	511 406,89											
	Reparația capitală și extinderea străzii Lesceco (de la str. Bulgara până la str. Coney) din mun. Bălți		17899,24					17899,24					
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	5 927 121,47											
II	Total Etapele pregătire (etapa pre-investiție)	743 175,00	207449,25							35263,81	110000,00	62185,44	
2.1	Etapele de pregătire (preinvestițională) privind gospodăria de drumuri ,efectuate de către transferuri cu destinație specială	743175,00	26011,12			0,00	0,00	0,00	0,00	26 011,12	0,00	0,00	
2.1.1	Reparația capitală a accesului între cartiere din str.Decebal (sectorul caselor de locuit nr. 101 până la casele de locuit nr. 121 inclusiv cele cu fracție).												
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare	168000,00						0,00	0,00	26011,12	0,00	0,00	
2.1.2	Reparația capitală a carosabilului din str. Coney (de la str. I Franco până la Lesceco).		5880,00							5880,00			
2.1.3	Reparația capitală a accesului între cartiere cu dezvoltării documentației de proiectare și estimare	311175,00											
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare												
	Reparația capitală a accesului între cartiere cu amenajarea și drenarea apei în perimetru microraiunii locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str.I Mai.		10891,12							10891,12			
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare	264000,00											
			9240,00							9240,00			

Nr n/n	Denumire	Costul LCM	Plan a.2019	Inclusiv pe lunelor						
				iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III	Total pentru servicii de supraveghere tehnică pentru întreținerea reparației curente a infrastructurilor de drumuri și poduri	208 990,80	2 507,89	0,00	2 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Servicii privind supravegherea tehnică asupra reparației curente a drumurilor și podurilor, efectuate de către transferuri cu destinație specială	208 990,80	2 507,89	0,00	2 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Întreținerea părții carosabile a str. Acad.L.Dubinovski în valoare de 1,2% din costul lucrărilor de întreținere	208 990,80								
D	PROGRAMUL 7502 "Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale"	11 979 073,51	419 267,50	130 822,70	29 386,91	25 892,0	34 982,42	117 467,50	80 715,97	0,00
I.	Etape de realizare (investițională) obiecte proprietate publică, realizate din venituri proprii Bălți.	11 979 073,51	419 267,50	130 822,70	29 386,91	25 892,0	34 982,42	117 467,50	80 715,97	0,00
	Instalarea Cimitirului Nou în cartierul Molodova cod - 10745	2 144 149,67								
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare									
	Construcția unui Azil pentru animale fără adăpost cod - 10747	1 630 419,54	75045,23	56 676,00	13 230,23	5 139,00				
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare									
	Construcția terenurilor de sport universale cod - 12094	3 930 999,28	57064,68	40 908,00	16 156,68					
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare									
	Reconstrucție a băii publice cu frizerie și bufet în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	1 041 775,60	137584,97				65 000,00	72 584,97		
	Reconstrucția hăuzului orașene, din str.V.Alexandri în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	3 231 729,42	36462,12	21 861,70		14 600,42				
K	Programul 7503 "Aprovizionarea cu apă și canalizare"	113110,50	11 377,00	0,00	0,00	20 753,0	20 382,00	52 467,50	8 131,00	0,00
	Etape de realizare (investițională) obiecte proprietate publică, realizate din venituri proprii Bălți.	6 351 303,89	222 295,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	132 295,64	0,00
	Construcția sistemului de canalizare menajer-fecoloidă pe str. Pușkin, Str. Moscovei, str.31 August, str.Mircea cel Bătrân cod - 10746	6 351 303,89	222 295,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	132 295,64	0,00
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare									
	Construcția sistemului de canalizare menajer-fecoloidă din cartierul locativ Slobodzia, marginat cu străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu cod 12322	2 344 200,00	140 248,64				50 000,00	40 000,00	50 248,64	
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare									
	Etapele de pregătire (preinvestițională) pe aprovizionarea cu apă și canalizare, efectuate de către transferuri cu destinație specială	657 350,00	23 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	1 155,00	21 117,25
	Construcția rețele de canalizare menajer-fecoloidă în cartierul locativ mărginit cu străzile B.Hajden, Dorojni, M.Costin, I.Franco cod - 12202	221 750,00								
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare									
	Construcția rețele de canalizare menajer-fecoloidă în cartierul locativ mărginit cu străzile Vlașuța, Radișev, Muziceascu, Aivazovski, M.Cebotaru cod - 12204	381 600,00	7 761,25							7 761,25
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare									
	Înlocuirea rețelei de alimentare cu apă în regiune parcului de autobuse, mun.Bălți	21 000,00	13 356,00							13 356,00
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare									
	Reparația capitală rețele de alimentare cu apă străzii Sorocii, mun.Bălți	33 000,00	735,00				735,00			
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare									
			1 155,00						1 155,00	




Acord adițional nr.4

la contractul nr. 1 din 29.06.2017
„Delegarea serviciilor ÎM Direcția Construcții Capitale
Comanditar Unic”

Prezentul acord este semnat la 22 decembrie 2020 între Primăria municipiului Bălți, în persoana Primarului mun. Bălți dl Ușatii R.G., care activează în baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de o parte, și ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic”, în persoana administratorului dnei Larisa Bragari, care activează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, în scopul executării hotărârii Consiliului municipal Bălți nr. 10/1 din 23.12.2019 «Privind aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 2020» cu modificări și completări ulterioare.

Părțile au convenit de a expune anexa nr.4 «Planul finanțării lunare de delegare a serviciilor» pentru anul 2020 la contractul nr. 1 din 29.06.2017 în redacția nouă conform anexei la prezentul acord.

Prezentul acord suplimentar se consideră încheiat din momentul semnării lui.

Administrator ÎM «DCC CU» mun. Bălți

Larisa Bragari

mun. Bălți, str. Păcii, 38, et.3
BC «Moldindconbank» SA sucursala Bălți
MOLDMD2X321
IBAN: MD89ML000000002251321390
Cod fiscal 1002602005237


Дополнительное соглашение № 4


к договору № 1 от 29.06.2017 года
«Делегирования услуг МП Управление капитального
строительства Единого заказчика»

Настоящее соглашение подписано сегодня, 22 декабря 2020 года между Примэрией муниципалитета Бэлць в лице примара г-на Усатый Р.Г., действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., с одной стороны и МП «Управление капитального строительства единого заказчика Бэлць» в лице администратора г-жи Брагарь Л.И., действующей на основании Устава предприятия, с другой стороны, с целью исполнения решения Совета муниципалитета Бэлць № 10/1 от 23.12.2019 «Об утверждении бюджета муниципалитета Бэлць на 2020 год» с последующими изменениями и дополнениями.

- Стороны пришли к соглашению изложить приложение №4 «План ежемесячного финансирования по делегированию услуг» на 2020 год к договору № 1 от 29.06.2017 в новой редакции согласно приложению к настоящему соглашению.

Настоящее дополнительное соглашение считается заключённым с момента его подписания.

Примар mun. Bălți

Р.Г.Усатый



Coordonat:
Sef DCC Primăria m. Bălți
V. Zincovschi
Seful Direcției juridice
V.M. Balan

REPUBLICA MOLDOVA	
PRIMĂRIA	
MUNICIPIULUI BĂLȚI	
INREGISTRAT	
Nr.	30
data	17.12.2021
REGISTRATOR	<i>[Signature]</i>

Acord adițional nr.5

la contractul nr. 1 din 29.06.2017
„Delegarea serviciilor ÎM Direcția Construcții Capitale
Comanditar Unic”

Prezentul acord este semnat la 17 decembrie 2021 între Primăria municipiului Bălți, în persoana Primarului interimar mun. Bălți dna Dubițkaia T.A., care activează în baza Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, pe de o parte, și ÎM „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic”, în persoana administratorul dnei Larisa Bragari, care activează în baza Statutului întreprinderii, pe de altă parte, în scopul executării hotărârii Consiliului municipal Bălți nr. 15/1 din 10.12.2020 «Privind aprobarea bugetului municipiului Bălți pentru anul 2021» cu modificări și completări ulterioare.

- Părțile au convenit de a expune anexa nr.5 «Planul finanțării lunare de delegare a serviciilor» pentru anul 2021 la contractul nr. 1 din 29.06.2017 în redacția nouă conform anexei la prezentul acord.

Prezentul acord suplimentar se consideră încheiat din momentul semnării lui.

Administrator ÎM «DCC CU» mun.Bălți

[Signature] Larisa Bragari

mun.. Bălți, str.Păcii, 38, et.3
BC «Moldindconbank» SA sucursala Bălți
MOLDMD2X321
IBAN:MD89ML000000002251321390
Cod fiscal 1002602005237



Дополнительное соглашение № 5


к договору № 1 от 29.06.2017 года
«Делегирования услуг МП Управление капитального
строительства Единого заказчика»

Настоящее соглашение подписано сегодня, 17 декабря 2021 года между Примэрией муниципия Бэлць в лице исполняющего обязанности примара г-жи Дубицкой Т.А., действующего на основании Закона РМ «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., с одной стороны и МП «Управление капитального строительства единого заказчика Бэлць» в лице администратора г-жи Брагарь Л.И., действующей на основании Устава предприятия, с другой стороны, с целью исполнения решения Совета муниципия Бэлць № 15/1 от 10.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципия Бэлць на 2021 год» с последующими изменениями и дополнениями.

- Стороны пришли к соглашению изложить приложение №5 «План помесечного финансирования по делегированию услуг» на 2021 год к договору № 1 от 29.06.2017 в новой редакции согласно приложению к настоящему соглашению.

Настоящее дополнительное соглашение считается заключённым с момента его подписания.

Primar interimar mun. Bălți



[Signature] T.A.Dubițkaia

Coordonat:
Șef DCC Primăria m.Bălți
V.Zincovschi
Șeful Direcției juridice
V.M.Balan

[Signature]

cu privire la delegarea serviciilor (prevazuta in ordinul primarului nr.256 din 10.12. 2021), prevazuta in fazele pregatitoare (etapa preinvestarii) si realizare (etapa de investitii), precum si supravegherea tehnica asupra reparatiilor curente a drumurilor si podurilor si alte obiecte proprietate publica, efectuate pe cheltuiala bugetului municipal al Bălii la a.2021

Nr n/n	Denumire	Costul LCM	Plan a.2021	Inclusiv pe lunelor											
				ianuari e	februari e	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TOTAL: De delegare a serviciilor la contractului nr.1 din 29.06.a.2017	35 400,61	953,96				13,20	113,36	158,50	27,75		94,69	95,22	215,60	235,64
F	PROGRAMUL 6402 "Dezvoltarea drumurilor"	26 454,08	640,84				13,20	72,20	126,50			14,69	15,22	163,39	235,64
I	TOTAL Etape de realizare și pregătire (transferuri cu destinație specială)	10 514,75	368,10						4,60				15,22	163,39	184,89
I.1.	Etapela de realizare (investițională) privind gospodăria de drumuri, efectuate de către transferuri cu destinație specială	9 947,82	348,28											163,39	184,89
I.1.1.	«Reparația capitală a părții carosabile a str. Independenței (Etapa I la sectorul de la str. Pușkin până la str. Stamati)	3 000,00	105,00											50,00	55,00
I.1.2	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare	1 736,82													
	Reparația podului de pe str. Gogol		60,79											36,79	24,00
I.1.3	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare														
I.1.3	Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str.I.Franko până la drumul la centură)	1 311,0													
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare		45,89												45,89
I.1.4	Reparația capitală a învelișului pietonal din str.Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofiterilor" până la str. N.Testemițanu).	1 950,0													
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare		68,30											38,30	30,00
I.1.5	Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic și reparația trotuarului pietonal din str. I Mai (de la str.Șt.cel Mare până bul. M.Eminescu)	1 950,0													
	în valoare de 3,5% din costul lucrărilor de construcție și instalare		68,30											38,30	30,00
I.2	Etapela de pregătire (preinvestițională) privind gospodăria de drumuri ,efectuate de către transferuri cu destinație specială	566,93	19,82						4,60				15,22		
I.2.1	Reparația capitală a podului din str.Gogol	65,1													
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare		2,30						2,30						
I.2.2	Reparația capitală a podului din str.Babinschi	65,7							2,30						
	în valoare de 3,5% din costul pregătirii și dezvoltării documentației de proiectare și estimare		2,30						2,30						

[illegible]