

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău	Direcția Generală Mobilitate Urbană	Antreprenor	17 052 432,38 MDL	2 luni	-----

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.08.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

Digitally signed by Crudu Eduard
Date: 2026.08.14 15:54:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25

”Achiziționarea lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău”

„14” iulie 2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **nr. ocde-b3wdp1-MD-1741845985935 din 13.03.2025.**, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204-690, email: dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera de Înregistrării de Stat, IDNO: 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef interimar **Dorin CIORNÎI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și SC” **Neledimpex” SRL**, cu sediul în, mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Doina,38, e-mail: neledimpex@yahoo.com, tel. 060799779, IDNO: 1007600055200, reprezentată prin director **Crudu Eduard**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ”**lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău**”, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30.12.2025**, cu asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului, care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de primire a lucrărilor executate. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de primire a lucrărilor executate. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **17 052 432,38 (șaptesprezece milioane cincizeci și două mii patru sute treizeci și doi lei 38 bani) lei MD, inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie fie definitive cerute pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile, ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum **de 5 %** din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice, constituită din rețineri succesive directe din plata cuvenită din facturile parțiale.
- 4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului în cel mult 15 zile după finisarea lucrărilor. În cazul obiecțiilor înaintate, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.9. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.10. Antreprenorul garantează, că calitatea lucrărilor stipulate în contract nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin acestea să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.13. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.14. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.15. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.16. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.6. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.7. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de:

- **- minim 2 ani pentru vopsele pe bază de metacrilat de metil (MMA);**
- **- minim 1 an pentru vopsea pe bază de solvent.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data finisării lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.6. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.7. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea

culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Specificații tehnice;

- c) Specificații de preț;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SC” Neledimpex” SRL

Adresa: mun.Chișinău, com. Bacioi, str. Doina,38 ,

Telefon: 060799779

e.mail: neledimpex@yahoo.com

Cod fiscal: 1007600055200

Banca:BC,,Victoriabank” SA, fil. nr.17, Chișinău

Codul băncii: VICBMD2X457

TVA: 0306063

IBAN: MD71VI022241700000633MDL

BENEFICIARUL

Direcția Generală Mobilitate Urbană

mun.Chișinău, str.S.Lazo,18

Telefon: (022) 204-690

Cod fiscal: 1007601009657

Banca: MF Trezoreria Regională

Centru Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD87TRPDAK222500B09746AP

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director _____ E.CRUDU

Digitally signed by Crudu Eduard
Date: 2025.07.14 11:39:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Ciornii Dorin
Date: 2025.07.14 13:40:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Șef interimar _____ D.CIORNÎ



Șef a DEF _____ D.Popescu

Digitally signed by Popescu Dina
Date: 2025.07.14 13:42:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău	45233120-6	conform caietului de sarcini	conform caietului de sarcini	-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director _____ E.CRUDU

BENEFICIAR

Șef interimar _____ D.CIORNÎI

Anexa nr. 2
la contractul nr.46/25
din "14" 07. 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău	45233120-6	1	bucată	-	17 052 432,38 lei	31.12.2025

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director _____ E.CRUDU

BENEFICIAR

Șef interimar _____ D.CIORNÎI

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop),m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str. Mihai Eminescu	91,5	149,2		240,7
2.	str. Vlaicu Pîrcălab	103,35	117,6		220,95
3.	str.Veronica Micle	43,5	40,8		84,3
4.	str. Armenească	126,3	118		244,3
5.	str.Bulgară	76,5	69,6		146,1
6.	str. N. Iorga	36,75			36,75
7.	str. Sfatul Tarii	114,3	124,8		239,1
8.	str.Maria Cebotari	79,35	126		205,35
9.	str.M.Kogilniceanu	292,5	296,8		589,3
10.	str. A.Corobceanu	15,9	28,8		44,7
11.	str.P.Movila	69,3	91,2		160,5
Total, m2		1049,25	1162,8	0	2.212,05

Valoarea lucrarilor executate - 472 125,18 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2025

Nr.1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin	m2	2 212,05	6,45	14 264,40
					4,25	9 397,89

1	2	3	4	5	6	7
		suflare cu compresor manual				
2	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	2 212,05	134,87 39,94	298 334,54 88 340,21

	Total	lei	312 598,94
	Fondul social	24,00 %	23 457,14
	Cheltuieli directe	100,00 +	336 056,08
	Cheltuieli de regie	11,50 %	38 646,45
	Beneficiu de deviz	5,00 %	18 735,12
	Total	100,00 +	393 437,65
	TVA	20,00 %	78 687,53
			472 125,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		97 738,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SC" Neledimpex" SRL

Beneficiar
Directia Generala Mobilitate Urbana
(denumirea)

Director

E.Crudu

Sef Interimar

D.Ciornii

Responsabil Tehnic

V.Lopatenco

DLE

M. Canas

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop),m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Bulevardul Dacia	8200,00			8200,00
Total, m2		8200,00			8200,00

Valoarea lucrarilor executate – 1 750 153,32 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2025
Nr.2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	8 200,00	6,45	52 877,70
					4,25	34 837,70
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	8 200,00	134,87	1 105 916,78
					39,94	327 474,38

		Total	lei	1 158 794,48
--	--	-------	-----	--------------

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social	24,00 %			86 954,90
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 245 749,38
		Cheltuieli de regie	11,50 %			143 261,18
		Beneficiu de deviz	5,00 %			69 450,53
		Total	100,00 +			1 458 461,09
		TVA	20,00 %			291 692,23
						1 750 153,32
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				362 312,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SC "Neledimpex" SRL

Beneficiar
Directia Generala Mobilitate Urbana

(denumirea)

(denumirea)

Director

E. Cradu

Sef Interimar

D. Ciornii

Responsabil Tehnic

V. Lopatenco


DLE

M. Canas

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



(Handwritten signatures)

Antreprenor **SC" Neledimpex" SRL**
(denumirea)
Beneficiar **Direcția Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)
Obiect **Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025**

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Bulevardul Dacia		624,72	0	624,72
2.	Str. Muncesti	3618	40	0	3658,00
Total, m2		3618,00	664,72	0	4.282,72

Valoarea lucrarilor executate – 914 075,20 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2025
Nr.3

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 282,72	6,45	27 617,12
					4,25	18 195,14
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 282,72	134,87	577 601,47
					39,94	171 034,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			605 218,59
		Fondul social	24,00 %			45 415,06
		Cheltuieli directe	100,00 +			650 633,65
		Cheltuieli de regie	11,50 %			74 822,87
		Beneficiu de deviz	5,00 %			36 272,82
		Total	100,00 +			761 729,34
		TVA	20,00 %			152 345,86
						914 075,20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				189 229,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SC" Neledimpex" SRL

Beneficiar
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

E.Crudu

Sef Interimar

D.Ciornîi

Responsabil Tehnic

V.Lopatenco

DLE

M. Canaş

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Bulevardul Dacia	0	40	0	40
2.	Str. Muncesti	0	386,92	0	386,92
3.	Str.Petricani	1080	0	0	1080
4.	Str.G.Asachi	397,5	143,6	8,1	549,2
5.	Str.Grenoble	470,55	239,6	6,3	716,45
6.	Str. Valea Crucii	598,5	82,8	0	681,3
7.	Str. Iurie Gagarin	294	0	0	294
8.	Bul.Mircea cel Batrin	990	0	0	990
9.	Str.Gradina Botanica	1155,15	0	0	1155,15
10.	str. Lunca Bicului	503,55	0	0	503,55
Total, m2		5489,25	892,92	14,4	6 396,57

Valoarea lucrarilor executate – 1 365 241,26 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr.4

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
---------	--------------	------------------	------	-----------	----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2	6 396,57	6,45	41 248,28

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			4,25	27 175,83
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6 396,57	134,87	862 691,98
					39,94	255 452,78

		Total	lei	903 940,26
		Fondul social	24,00 %	67 830,87
		Cheltuieli directe	100,00 +	971 771,13
		Cheltuieli de regie	11,50 %	111 753,68
		Beneficiu de deviz	5,00 %	54 176,24
		Total	100,00 +	1 137 701,05
		TVA	20,00 %	227 540,21
				1 365 241,26
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		282 628,61

INTOCMIT:

Antreprenor general
SC" Neledimpex" SRL

Director

Responsabil Tehnic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)

E.Crudu

V.Lopatenco

Beneficiar
Directia Generala Mobilitate Urbana

(denumirea)

Sef Interimar

DLE

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

D.Ciornii

M. Canaș

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor **SC" Neledimpex" SRL**
(denumirea)

Beneficiar **Directia Generală Mobilitate Urbană**
(denumirea)

Obiect **Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025**

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Str.G.Asachi	0	17,2	0	17,2
2.	Bul.Mircea cel Batrin	152,15	326	4,95	483,1
3.	Str. Bucovinei	1096,5	60	24,63	1181,13
4.	str.Milescu Spataru	1514,7	131,6	0	1646,3
5.	str.Calea Iesilor	1709	0	0	1709
6.	bul. Alba Iulia	1963,3	0	0	1963
Total, m2		6435,65	534,8	29,58	7000,03

Valoarea lucrarilor executate – 1 494 039,71lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr.5

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	7 000,03	6,45 4,25	45 139,70 29 739,63
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	7 000,03	134,87 39,94	944 079,34 279 552,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			989 219,04
		Fondul social	24,00 %			74 230,11
		Cheltuieli directe	100,00 +			1 063 449,15
		Cheltuieli de regie	11,50 %			122 296,65
		Beneficiu de deviz	5,00 %			59 287,29
		Total	100,00 +			1 245 033,09
		TVA	20,00 %			249 006,62
						1 494 039,71
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				309 292,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SC" Neledimpex" SRL

Beneficiar
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

E.Crudu

Sef Interimar

Responsabil Tehnic

V.Lopatenco

DLE

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Bul. Dacia	66,00	0	34,72	100,72
2.	str.Petricani	0	189,80	39,52	229,32
3.	Bul. Iurie Gagarin	16,50	43,20	114,12	173,82
4.	str.Gradina Botanica	0	162,40	0	162,40
5.	str. Lunca Bicului	0	65,80	181,10	246,90
6.	str.Milescu Spataru	0	219,40	0	219,40
7.	str.Calea Iesilor	0	347,20	93,49	440,69
8.	str. Alba Iulia	53,25	584,40	71,56	709,21
9.	str.I.Creanga	190,20	78,40	0	268,60
10.	str.Mihai Viteazu	565,80	162,80	104,70	833,30
11.	str.V.Belinski	364,20	75,20	22,20	461,60
12.	str.C.Stere/str.Sciusev	95,25	293,14	0	388,39
Total, m2		1351,20	2221,74	661,41	4234,35

Marcaj rutier plastic (4mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Albisoara	1887,00	96,80	0	1983,80
2.	str.C.Stere/str.Sciusev	635,37	234,34	19,5	889,21
Total, m2		2522,37	331,14	19,5	2873,01

Marcaj rutier plastic (3mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Giratoriu c.Orheiului	49,35	0	0	49,35
2.	Pod str.Mihai Viteazu	199,80	0	0	199,80
Total, m2		249,15	0	0	249,15

Marcaj rutier preformate termoplast

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.C.Stere/str.Sciusev	0	0	47,52	47,52
Total, m2		0	0	47,52	47,52

Valoarea lucrarilor executate – 4 325 549,17 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2025

Nr.6

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 873,01	6,45 4,25	18 526,60 12 205,98
2	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	2 873,01	767,36 2,72	2 204 618,72 7 811,83
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	249,15	6,45 4,25	1 606,64 1 058,51
4	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea 3mm	m2	249,15	580,04 2,72	144 515,76 677,45

1	2	3	4	5	6	7
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,475	12,00 0,00	5,70 0,00
6	DF58A(F)	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Preformate Termoplast)	m2	47,52	1 283,90 9,77	61 010,81 464,34
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 234,35	6,45 4,25	27 305,21 17 989,64
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 234,35	134,87 39,94	571 077,90 169 102,58

	Total	lei	3 028 667,34
	Fondul social	24,00 %	50 234,48
	Cheltuieli directe	100,00 +	3 078 901,82
	Cheltuieli de regie	11,50 %	354 073,71
	Beneficiu de deviz	5,00 %	171 648,78
	Total	100,00 +	3 604 624,31
	TVA	20,00 %	720 924,86
			4 325 549,17
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		209 310,33

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor general
SC "Neledimpex" SRL

Beneficiar
Direcția Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

(denumirea)

Director

E.Crudu

Sef Interimar

D.Ciornii

Responsabil Tehnic

V.Lopatenco

DLE

M.Canaș

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect **Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025**

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.G.Asachi	0	0	33,07	33,07
2.	str.Grenoble	0	0	12,24	12,24
3.	str.Gradina Botanica	0	0	26,28	26,28
4.	str. Lunca Bicului	0	0	30,97	30,97
5.	str. Alba Iulia	0	0	219,3	219,3
6.	str.V.Lupu	180,9	220,0	27,04	427,94
7.	str.Mesager/Bucuriei	50,55	66,4	5,0	121,95
8.	str.Bariera Sculeni	71,1	8,4	0	79,5
9.	str.Pelivan	114,75	26,0	9,78	150,53
10.	Sos.Hincesti (tronson 40ani- str.Lech Kaczynski)	202,2	104,4	51,72	358,32
11.	str.Sprincenoaia	54	19,2	3,0	76,2
12.	str.Lech Kaczynski	24,45	49,2	0	73,65
13.	str.Testimiteanu	114,0	134,0	20,48	268,48
14.	str.Ion Inculeț	75,0	28,8	57,6	161,4
15.	Sos. Hincesti Acrilica (km 4,500-7,800)	1841,25	57,2	97,65	1996,1
Total, m2		2728,20	713,60	594,13	4035,93

Marcaj rutier plastic (4mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Albisoara	0	126,99	0	126,99
Total, m2		0	126,99	0	126,99

Marcaj rutier plastic (3mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Calea Orheiului (giratoriu)	0	35,2	0	35,2
2.	str.Liviu Deleanu	464,17	30,0	7,5	501,67
3.	Sos. Hincesti (Lev Kaczynski - str.Sihastrului)	367,39	42,3	11,75	421,44
4.	str.Mircesti	86,68	0	0	86,68
5.	str.Hristo Botev	243,94	121,6	10	375,54
Total, m2		1162,18	229,1	29,25	1420,53

Marcaj rutier preformate termoplast

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Liviu Deleanu	0	0	23,4	23,4
2.	Sos. Hincesti (Lev Kaczynski - str.Sihastrului)	0	28,56	14,4	42,96
3.	str.C.Stere/Sciusev	0	0	57,6	57,6
4.	str.Hristo Botev	0	24,37	14,4	38,77
Total, m2		0	52,93	109,8	162,73

Valoarea lucrarilor executate – 2 467 624,48 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2025

Nr.7

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	126,99	6,45 4,25	818,90 539,52
2	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea 4mm	m2	126,99	767,36 2,72	97 446,41 345,29
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 420,53	6,45 4,25	9 160,29 6 035,12

1	2	3	4	5	6	7
4	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea 3mm	m2	1 420,53	580,04 2,72	823 957,18 3 862,48
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,627	12,00 0,00	19,54 0,00
6	DF58A(F)	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Preformate Termoplast)	m2	162,73	1 283,90 9,77	208 928,51 1 590,13
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 035,93	6,45 4,25	26 025,70 17 146,65
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	4 035,93	134,87 39,94	544 317,39 161 178,50

	Total	lei	1 710 673,92
	Fondul social	24,00 %	45 767,45
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 756 441,37
	Cheltuieli de regie	11,50 %	201 990,76
	Beneficiu de deviz	5,00 %	97 921,61
	Total	100,00 +	2 056 353,74
	TVA	20,00 %	411 270,74
			2 467 624,48
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		190 697,69

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

SC" Neledimpex" SRL

(denumirea)

Director

E.Crudu

Responsabil Tehnic

A.Andrias

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Beneficiar

Directia Generală Mobilitate Urbană

(denumirea)

Șef Interimar

D.Ciornîi

DLE

M. Canaș

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect **Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025**

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Sos.Hincesti (tronson str.Sprincenoaia-str.Sihastrului)	329,35	0	0	329,35
2.	Com. Budesti	115,05	0	0	115,05
3.	sat. Colonita	193,95	0	0	193,95
Total, m2		638,35	0	0	638,35

Marcaj rutier plastic (3mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Liviu Deleanu	0	109,0	64,5	173,50
2.	str.Nicolae Costin	598,0	357,6	55,85	1011,45
Total, m2		598,0	466,6	120,35	1 184,95

Valoarea lucrarilor executate – 1 132 632,25 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025

PV8

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 830,32	6,45 4,25	18 251,31 12 024,61
4	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea	m2	1 184,95	580,04 2,72	687 312,56 3 221,93

1	2	3	4	5	6	7
		3mm				
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	638,35	6,45 4,25	4 116,40 2 712,03
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	638,35	134,87 39,94	86 092,93 25 493,08

	Total	lei	795 772,93
	Fondul social	24,00 %	10 428,40
	Cheltuieli directe	100,00 +	806 201,33
	Cheltuieli de regie	11,50 %	92 713,15
	Beneficiu de deviz	5,00 %	44 945,72
	Total	100,00 +	943 860,21
	TVA	20,00 %	188 772,04
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 132 632,25 43 451,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general

SC" Neledimpex" SRL

Beneficiar

Directia Generala Mobilitate Urbana

Director

Responsabil Tehnic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Sef Interimar

DLE

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SC" Neledimpex" SRL
(denumirea)

Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană
(denumirea)

Obiect **Lucrări de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău,
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.46/25, din 14 iulie 2025**

Marcaj rutier vopsea solvent

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	Sos.Hincesti (tronson str.Sprincenoaia-str.Sihastrului)	69,95	0	0	69,95
Total, m2		69,95	0	0	69,95

Marcaj rutier plastic (4mm)

Nr.Ord.	Adresa	Marcaj longitudinal, m2	Marcaj transversal(Treceri pietonale si linii stop), m2	Marcaj divers, m2	Total, m2
1.	str.Albisoara	2127,80	177,01	0	2304,81
2.	Sos.Hincesti (tronson: intersectia Kaufland-str.Sihastrului)	285,02	0	0	285,02
3.	Bul. lu.Gagarin (giratoriu)	69,5	0	0	69,5
4.	str.Maria Dragan	216,69	0	0	216,69
Total, m2		2699,01	177,01	0	2876,02

Valoarea lucrarilor executate – 3 130 991,81 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2025
PV9

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 230,65	6,45 4,25	7 935,85 5 228,42
2	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe	m2	2 876,02	767,36 2,72	2 206 928,45 7 820,01

1	2	3	4	5	6	7
		carosabil cu (PLASTIC) latimea 0,15 m, grosimea 4mm				
7	DI141A	Curatirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	69,95	6,45 4,25	451,07 297,18
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	69,95	134,87 39,94	9 434,01 2 793,52

	Total	lei	2 224 749,15
	Fondul social	24,00 %	3 873,39
	Cheltuieli directe	100,00 +	2 228 622,54
	Cheltuieli de regie	11,50 %	256 291,59
	Beneficiu de deviz	5,00 %	124 245,71
	Total	100,00 +	2 609 159,84
	TVA	20,00 %	521 831,97
			3 130 991,81
	Total deviz:		
	Inclusiv salariu		16 139,13

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SC "Neledimpex" SRL

Beneficiar
Directia Generală Mobilitate Urbană

Director

E.Crudu

Sef Interimar

D.Ciornii

Responsabil Tehnic

A.Andriaș

DLE

M. Canaș

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ MOBILITATE URBANĂ

nr. 1-09/2-01-122 din 19.03.26

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, confirmăm faptul că SC „Neledimpex” SRL, a executat pentru entitatea noastră, lucrări de aplicare a marcajului rutier, în cadrul contractului nr.46/25, având ca obiect **”Achiziționarea lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe străzile din mun. Chișinău”**.

Pe parcursul colaborării, echipa SC „Neledimpex” SRL a dat dovadă de profesionalism, executând lucrările cu echipamente performante și personal calificat, cu îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor.

Recomandăm echipa SC „Neledimpex” SRL ca un partener de încredere, capabil să execute lucrări de infrastructură rutieră la standarde înalte de calitate.

Șef interimar



 Dorin CIORNÎ