

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Modernizare infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sarata Galbena r-nul Hincesti**
2. Numărul și data contractului: **Contract de Antrepriza Nr -ocds-b3wdp1-MD-1633591619312/61 din 08/11/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Sarata Galbena**
4. Adresa beneficiarului: **Comuna Sarata Galbena r-nul Hincesti**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor General**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<b>1456235,20 mdl</b>	<b>80901 dolari</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1456235,20 mdl</b>	<b>80901 dolari</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată: **4 Luni**
  - b) efectiv realizată **4 Luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul :
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr 4 din 24/11/2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
  - 1.
  - 2.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12/10/2023

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: Medalmir SRL

29

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

2021-0000002070

12.11.2021.

2021-0000002071

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 /61  
privind achiziția prin COP**

„\_08” Noiembrie \_2021

com. Sărata Galbena  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **COP** nr. ocds-b3wdp1-MD-1633591619312 din data 20.10.2021, între Primăria Sărata Galbena, r-nul Hîncești c/f 1007601005969, telefon: 026950388, fax: 0-26950236, e-mail: primsarcontabil@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.30033 din 28.11.2019, reprezentat prin primarul comunei Lozovoi Mihail, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Medalmir SRL, c/f 1014600019994, cu sediu mun. Chisinau, str. Movileni 30, tel +37362114444, e-mail medalmirsrl@gmail.com reprezentat de Volcu Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești perioada de finanțare 2021-2022* Cod CPV: **45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** și zile \_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 24 luni \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1456235.20 lei MD (un milion patru sute cincizeci și șase mii doua sute treizeci și cinci lei 20bani), inclusiv 242705.86 TVA lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)* *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Movileni 30  
apl

Telefon: +37322907004

Cod fiscal: 1014600019994

Banca: BC Moldova-Agroindbank”S.A. ,  
fil. “Chisinau 5”

Cod: AGRNMD2X438

IBAN MD21AG000000022512312328

#### BENEFICIARUL Primăria Sărata Galbena

Adresa poștală: Com. Sărata Galbena, r-nu  
Hîncești

Telefon: 026950388

Cod fiscal: 1007601005969

Banca: TREZMD2X

Cod:

IBAN MD07TRPDAE311120A13148AB-0,0

MD31TRPDAE312120A13148AB -

1456235,20

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

**INVESTITOR PRIMARIA c. SĂRATA GALBENA, R-L HÎNCEȘTI**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 4 din 04.11.2022

privind lucrarea de **Construcție** executată la „Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din c. Sărata Galbena, r-nul Hîncești”.

”în cadrul contractului nr. Nr. 1633591619312/61 din 08.11.2021 încheiat între „Medalmir” SRL pentru lucrările de „Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești”

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5, eliberată de Primăria c. SĂRATA GALBENA, R-L HÎNCEȘTI la **17.11.2021**, cu valabilitate pînă la 17.03.2021

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04,11,2022 , fiind formată din:

Lozovoi Mihail - Primar al comunei Sărata Galbenă, r-l Hincesti, **Presedintele comisiei.**

**Membrii comisiei:**

- Blănuță Svetlana – Contabil-șef al Primăriei, secretarul comisiei.
- Mereuță Victor - consilier, membrul comisiei.
- Pascaru Leonid - consilier, membrul comisiei.
- Erhan Galina – șef direcția Finanțe C.R.
- Cotorobai Valeriu – responsabil tehnic.
- Tasca Andrian – Șef direcția construcții.

**Invitați:**

- Veaceslav Volcu director "Medalmir" SRL
- Usatîi Mihail, consilier Consiliul Raional Hîncești
- \_\_\_\_\_

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Receptia obiectului „Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din c. Sărata Galbena, r-nul Hîncești”.**

”

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Toate lucrarile sint executate in termen si conform devizului de cheltuieli.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 04.11.22 la 8<sup>00</sup> în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu se necesita.

Comisia de recepție

Lozovoi Mihail - **Presedintele comisiei**

Blănuță Svetlana – secretarul comisiei

Mereuță Victor - membrul comisiei

Pascaru Leonid - membrul comisiei

Erhan Galina – șef direcția Finanțe C.R.


Cotorobai Valeriu – responsabil tehnic

Tasca Andrian – Șef directia constructii

Invitați:

Veaceslav Volcu director "Medalmir" SRL

Usatîi Mihail, consilier C R Hîncești



9. Lucrarea „Modernizarea infrastructurii stadionului cu acoperire artificială din c. Sărata Galbena, r-nul Hîncești”.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2022

L.S.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2022

L.S.

(semnătura)

