
                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22 

                                                                                                                                                                             la Documentația standard nr.__115__ 

                                                                                                                                                                             din “_15_” ____09___ 20_21_ 

Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1650048077833 _din_03.05.2022 

Obiectul achiziției:  servicii de supraveghere tehnică la  Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, 

mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” 
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bunurilor/serviciil

or  

Denum

irea 

model

ului 

bunulu

i/servic

iului 

 

Nu se 

aplică 

Ţara 

de 

origi

ne 
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Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant 

 

Stand

arde 

de 

referi

nţă 

1 2 3 4 5 6 7 

servicii       

Lotul – 1  
servicii de 
supraveghere tehnică 

la  Reabilitarea și 

modernizarea 

Muzeului de Istorie și 
Etnografie din str. 

Ștefan cel Mare 82, 

mun. Bălți în cadrul 

proiectului 

„Reabilitarea, 

modernizarea și 

dotarea Muzeului de 

Istorie și Etnografie 
din municipiul Bălți” 

 
Moldo

va 

ÎM 

DCC 

CU 

mun.

Bălți 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele 

exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 
B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 
F - protecţie împotriva zgomotului. 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuţiei 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea 

în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea 

Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe săptămînă, 

inclusiv la solicitarea Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calităţii 

lucrarilor de constructie si completarea strictă a cartii tehnice; 

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele 

exigenţe esenţiale: 

A  - rezistenţă şi stabilitate; 
B - siguranţă în exploatare; 

C - siguranţă la foc; 

D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea şi protecţia mediului; 

E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 
F - protecţie împotriva zgomotului. 

 

a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale 

responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuţiei 

lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea 

în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 şi Hotărîrea 

Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;    

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie; 
c) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe săptămînă, 

inclusiv la solicitarea Beneficiarului; 

d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calităţii 

lucrarilor de constructie si completarea strictă a cartii tehnice; 

Cadrul 

norma

tiv în 

viguar

e 



e) să efectueze controlul şi completarea documentelor de 
executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate si 

prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale 

la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrarile 
executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul despre 

includerea in darile de seama  a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie executate de 
către Antreprenor general  conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la 
asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 

Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor necesari 
pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a 

executării lucrărilor de construcţie conform Graficului aprobat 

de către Beneficiar. 
 

Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu 

prevederile  Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și 

Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

   

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile principale 

ale responsabililor tehnici in activitatea de verificare a 

executiei lucrarilor de constructie capitala in 

conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea 

executiei lucrarilor de constructie de catre responsabilii 

atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 

721-XIII din 02.02.1996 și conform 

prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 

1996;  

 sa desfasoare activitatea ca reprezentant al 

Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu 

proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de 

servicii in derularea contractului de lucrari;  

 sa actioneze pentru Co-Investitor/Beneficiar 

si in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata 

de Furnizori si Proiectanti;  

e) să efectueze controlul şi completarea documentelor de 
executie necesare pentru rapoartele de lucrari executate si 

prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul vizitelor sale 

la santier; 

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrarile 
executate si verificarea lor; 

g) să depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul despre 

includerea in darile de seama  a lucrarilor executate. 

h) să asigure monitorizarea lucrarilor de constructie executate de 
către Antreprenor general  conform graficului semnat cu 

Beneficiarul; 

i) să asigurare transparenta  implementarii proiectului; 

j) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la 
asigurarea şi controlul calităţii; 

k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către 

Antreprenorul general; 

l) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor necesari 
pentru prestarea serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora; 

m) raportarea la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord a 

executării lucrărilor de construcţie conform Graficului aprobat 

de către Beneficiar. 

 
Prestatorul are obligaţia să execute serviciile, în termenele 

stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu 

prevederile  Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și 

Hotărîrii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.  

 

Responsabilul  tehnic  atestat  are  următoarele   obligaţiuni: 

 sa exercite obligatiile si atributiile principale 

ale responsabililor tehnici in activitatea de verificare a 

executiei lucrarilor de constructie capitala in 

conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea 

executiei lucrarilor de constructie de catre responsabilii 

atestati, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a 

Departamentului constructii si amenajarea teritoriului, 

prevederile Legii privind calitatea in constructii, nr. 

721-XIII din 02.02.1996 și conform 

prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 

1996;  

 

 sa desfasoare activitatea ca reprezentant al 

Beneficiarului/Co-Investitorului in relatiile cu 

proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de 

servicii in derularea contractului de lucrari;  



 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a 

proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de 

antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de 

constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu proiectantul si cu 

executantul la trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si 

controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si prezentate 

spre plata de catre antreprenorul general; 

 sa stabilească de sine statator numarul 

specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor, 

precum si orarul de lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele tehnologice privind 

executia lucrarilor de constructie; 

o procedurile tehnice de executie a 

lucrarilor; 

o programele de verificare a 

executiei; 

o proiectele de organizare a executiei 

(organizare de santier); 

o graficele de executie a lucrarilor 

aferente exigentelor esentiale; 

o procesele-verbale privind lucrarile 

ascunse. 

 sa exercite controlul executiei lucrarilor 

conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se efectueaza 

receptia calitativa a materialelor si a elementelor de 

constructie (prefabricate, articole de timplarie etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor de 

executie, aplicarea corecta a acestora in vederea 

asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia 

de proiect, in contract si in normele tehnice in vigoare;  

 sa actioneze pentru Co-Investitor/Beneficiar 

si in interesul acestora atit fata de Antreprenor, cit si fata 

de Furnizori si Proiectanti;  

 să asigure asistență pentru Co-

Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a 

proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de 

antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută;  

 sa monitorizeze si sa coordoneze lucrarile de 

constructie a obiectului; 

 sa participe impreuna cu proiectantul si cu 

executantul la trasarea generala a constructiei si la 

stabilirea bornelor de reper; 

 sa identifice si sa solutioneze problemele 

tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea si 

controlul calitatii, precum si monitorizarii lucrului 

antreprenorului general; 

 sa verifice lucrarile finalizate si prezentate 

spre plata de catre antreprenorul general; 

 sa stabilească de sine statator numarul 

specialistilor necesari pentru prestarea serviciilor, 

precum si orarul de lucru al acestora. 

 sa verifice si sa avizeze:  

o proiectele tehnologice privind 

executia lucrarilor de constructie; 

o procedurile tehnice de executie a 

lucrarilor; 

o programele de verificare a 

executiei; 

o proiectele de organizare a executiei 

(organizare de santier); 

o graficele de executie a lucrarilor 

aferente exigentelor esentiale; 

o procesele-verbale privind lucrarile 

ascunse. 

 
 sa exercite controlul executiei lucrarilor 

conform programului de verificare; 

 sa controleze modul in care se efectueaza 

receptia calitativa a materialelor si a elementelor de 

constructie (prefabricate, articole de timplarie etc.);  

 sa verifice respectarea tehnologiilor de 

executie, aplicarea corecta a acestora in vederea 



 sa interzica utilizarea de tehnologii noi 

neagrementate tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul lucrarilor 

executate si prezentate de organizatiile de constructie-

montaj pentru achitare conform documentatiei de 

proiect si devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si contrasemnarea 

acestora pentru solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de constructie 

ce se realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de constructie 

in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau refacere a 

lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul proiectantului pentru 

lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la 

proiect; 

 sa informeze operativ conducerea organizatiei 

de constructie despre lichidarea deficientelor constatate 

si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in 

faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin 

ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la constructor si 

proiectant si va completa cartea tehnica a constructiei 

cu toate documentele prevazute de reglementarile 

legale; 

 sa urmareasca solutionarea obiectiilor 

cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor 

comisiei de receptie; 

asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia 

de proiect, in contract si in normele tehnice in vigoare;  

 sa interzica utilizarea de tehnologii noi 

neagrementate tehnic, precum si a produselor 

neagrementate;  

 sa controleze volumele si costul lucrarilor 

executate si prezentate de organizatiile de constructie-

montaj pentru achitare conform documentatiei de 

proiect si devizelor de cheltuieli, precum si 

corectitudinea intocmirii devizelor si contrasemnarea 

acestora pentru solictarea platilor; 

 sa verifice calitatea elementelor de constructie 

ce se realizeaza in atelierele proprii; 

 sa opreasca executia lucrarilor de constructie 

in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile proiectului de executie; 

 sa ia masuri de corectare sau refacere a 

lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare; 

 sa solicite avizul proiectantului pentru 

lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele 

esentiale la lucrarile de constructie sau a abaterilor de la 

proiect; 

 sa informeze operativ conducerea organizatiei 

de constructie despre lichidarea deficientelor constatate 

si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor; 

 sa participe la verificarea in faze 

determinante;  

 sa efectueze verificarile prevazute in 

reglementarile tehnice si sa semneze documentele 

intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in 

faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin 

ascunse etc.);  

 sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de 

evidenta a lucrarilor de constructie verificate; 

 sa prelia documentele de la constructor si 

proiectant si va completa cartea tehnica a constructiei 

cu toate documentele prevazute de reglementarile 

legale; 

 sa urmareasca solutionarea obiectiilor 

cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor 

comisiei de receptie; 



 

 sa contribuie la asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii 

Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și volumelor 

incluse în procesele verbale de lucrări executate, 

înaintate de către antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în fiecare zi 

de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, 

problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Nord  actul de îndeplinire a 

lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în 

Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

 

 sa contribuie la asigurarea predării catre 

investitor/utilizator a actelor de receptie si a Cartii 

Tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale. 

 să asigure verificarea prețurilor și volumelor 

incluse în procesele verbale de lucrări executate, 

înaintate de către antreprenor spre plată în vederea 

corespunderii acestora cu oferta; 

  să prezinte Co-Investitorului săptămînal, în fiecare zi 

de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, 

problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; 

  să prezinte către ADR Nord  actul de îndeplinire a 

lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în 

Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor 

respective. 

 

 

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:Bragari Larisa     În calitate de:  administrator 

 

Ofertantul:  ÎM DCC CU mun.Bălți_  Adresa:  mun.Bălți, str.Păcii,38 
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