
FORMULARUL F 3.9

EXPEMENTA SIMILARA

17. Denumirea §i obiectul contractului: „Lucrfirile de intretinere periodica §i repara^ii
curente a drum urilor publice nationale, am plasate teritorial m raionul
Cahul”

18. Nuraarul §i data contractului: nr. 11-18/174 din 03 mai 2018
19. Denumirea/numele beneficiarului : f.S. Administratia de Stat a Drumurilor
20. Adresa beneficiarului; mun. Chisinau str. Bucuriei 12a
2 1 .7 a ra :  Republica M oldova
22. Calitatea in care a participat la intreprinderea contractului: A n tre p ren o r general

(se noteaza opjiunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
• antreprenor asociat

23.
• subantreprenor 

Valoarea contractului

g) ini^iala
(la data semnarii contractului)

h) fmala
(la data fmalizarii contractului)

exprimata in m oneda 
(lei) m care s-a 

incheiat contractul

51 262 700 ,84  

51 204 748 ,34

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

24. Daca au fost litigii privind mdeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
solufionare : - la moment nu su n t.

9. Perioada de execufie a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : -octombrie 2018
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sus^inut pe
baza de acte adi|ionale mcheiate cu beneficiarul: ________________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de recep|ie finala -N r . 19 din 19 noiembrie 2018
15. Principalele rem edieri §i completari inscrise in procesul-verbal de recep^ie

16. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i sus^ine experien^a similara, cu referire in 
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati §i categorii de lucrari 
prevazute in contracte. •

Data completarii: 24.03;2(ЦФ 
Semnat; ■ ^
Nume:
Func|ia in cadrul firmei:

Vadim Scorobogateo 
Administrator

Denmnirea firmei §i sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL
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PRO CES- VERBAL 
de receptie а lucrarilor finalizate

N r.^^3 _  din У 9  ^tjQf'jxxc 2018

L a  ex e c u ta re a  lucra rilo r de in tre tin ere  p e r io d ic a  ?i reparafii cu ren te  a  d ra m u rilo r  
p u b lic e  n a tionale  (in  lim ite le  lo ca lita tilo r)  locale, com unale  §i a  s tra z ilo r  

am p lasa te  terito ria l in r-u l C ah u l, conform  P rogram ulu i a n u lu i2 0 1 8

Privind lucrarile de intretinere periodica fi  reparatii curente a drimurilor publice nationale, amplasate 
teritorial in raionul Cahul, executate in cadrul contractulm nr.11-18/174 din 03.05.2018 §i 
acordurilor aditionale nr.l din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, incheiate intre I.S. „Administratia 
de Stat a D rum urilor" beneficiar fi  SRL. ..Nouconst" antreprcnor or. Chisinau.

1. Comisia desemnata de f.S. ,, Administratia de Stat a Drumurilor" prin ordinul. nr. 95 din 
30 octombrie 2018 ?i-a desfa?urat activitatea tnperioada - 2018

fiind formata din;

a.) Pre^edinte Iu.Pa^a

b.) membri: S.Mantuc

A.Morgoci

A.Taragan

N.Bocicovar

C.Narea

M.Sirbu

V.Moruz

Primar

director adjunct. IS. ,,ASD"

consultant, serviciu supraveghere, IS. ,,ASD"

consultant, serviciu operativ, I.S. ,,ASD ”

.}-ef directie constructii, drumuri ^i dezvoltare teritorial a 
al Consiliului Raional Cahul

director S.A. ,,Drumuri Cahul’’

S.A. ,,Drumuri C ahul” sector Cahul

director S.R.L. ,,Nouconst”

responsabil tehnic, I.S. ,,ASD”

localitatea respectiva

2. in urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentatiei prezentate fi  a certificatelor 
privind calitatea materialelor utilizate la reparatia periodica a drumurilor, comisia a comtatat ca lucrarea 
este indeplinitd complet, conform cerintelor caietului de sarcini p  a mrmativelor in vigoare. Reparatia datd a 
contribuit la тЪипШй(1геа conditiilor de circulatie la trafic fi  asigurarea siguranfei circulatiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ca lucrarea este definitivat^ cu/fdrCi rezerve f i  poate f i  data in folosinta.

a.) lucrarile de reparatie au fost realizate de catre SRL. „Nouconst"
b.) devizul a fost elaborat de I.S. ,,A S D "
c.) lucrarile au fost executate in termenii: :

inceputui lucrarilor mai 2018 sfar?itul lucrarilor octombr/e 2018

\



4. DrumuriJe supuse receptiei au urmatoai-ele tipuri de lucrari;
I:

- Am enajarea m ecanizata a im bracdm in tei rutiere din p ia trd  sparta  p r in  metoda т р а п й т  
in tr-un  xtrat cii grosim ea H=15 cm

=1A cm 
cu

2 :
- S /ra t de fundatie dm  рш и-й sparla, cu a^ternere mecania, cu im panare, grosim ea H=12
- A phcarea  unui stra t din heton a s fa llic  cu agregat mare, executat la ca ld  SK P g-lI
grosim ea  H =5,0 cm. ’
-A p h c a re a  unui strat din heton a sfa ltic  cu agregate marunte, execu ta t la  ca ld  SM Bg-lI/2 3 
cu grosim ea H ^4 ,0  cm.
3:
- A plicarea  unui stra t dm  beton a sfa ltic  cu agregate marunte SM B g-lI, executat la cald cu
grosim ea  H= 4,0 cm. ' '
4:

- S tra t de funda tie  d m p ia tr d  sparta, cu a.pernere mecanica, cu Impanare, grosimeaH =18cm
- A p licarea  unui stra t din beton a sfa ltic  cu agregat mare, executa t la ca ld  SK P g-II cu
grosim ea  H = 5,0 cm. ’
- A p licarea  unui stra t din beton a sfa ltic  cu agregate marunte, execu ta t la ca ld  SM B s-Il/2  3
cu grosim ea H=4,0cm. ' ’

5. CostuI lucrarilor conform d ev izu lu i - cu alte cheltuieli a feren te (lucrari de intocm ire a
devizelor. inlrelinerea benefic iaru lu i) constiluie - f j ,  m ln . lei, incliisiv
L C M  - j - j ,  J X

6. CostuI lucrarilor receptionate (conform anexei) constituie - lei
m d u s iv  у  y /e i ,  care vor f i  directionate la та]о'гш-еУco stu lu i’

drum urilor respective. ' ’

7. P rezen tu l proces - verbal, co n tin in d  4 f i le  p  2 anexe a fx s t  in ch eia t in perioada
/$ • 2018 in 6 exemplare.

A nexe : 1 .CostuI lucrarilo r execu ta te  conform  P rogram ului .у/ alte che ltu ie li 
aferente(lucrari de in tocm ire a devizelor, Intretinerea benefic iaru lu i)

2. S itu .0 m  n eco n fo rm ita tilo r  in loca lita tile  ra ion idu i respectiv , dupH caz

Comisia:

P re?ed in te ' la.Paja

M em bri: S.Mantuc
. y

A.Morgoci fl

A.Taragan

N.Bocicovar

C.Narca

I . h -  ' /

■' . v \ w  /



Proces verbal de receptie a lucrarilor finalizate nr. / 3  din f  9 2018,

r-ul Cahul
i V

Priraar or.C ahul -  N .D and!§ 'Ч’̂’п т а г  s.BuriS,oeni

t  , r \

>'Л
3 ? !

Piti^ar fevjci^ndci^'if d - L.Arii.riiV5’v^i4.'4vrr "’ Prim ar s. B urlacu  -

'  ' ё Ш  /
Рг1тЛ^;^^^Л1а>н1Й^ 1  loun Prim ar s .C h io se lia  Шаге, icnj{u^v

s. Frum u^ica -  S .C ^ i e u
V ,  , • /  ,

/ у '  , / ' /  . . ^  .J^^
Pnmar s.A nd jussL a^  jo s  -  <}Ь>И»Гса •' /Pt/j>/4jr'<b.rT5Wa Jitul" V.gnLSi. ,

r  %V / J /  fs . ------- , V i '
'  ' ' .  : ' < 4  /  ' '  '  .

irim aji' p .^ ^ a n jiv e '-*Prim ar T.ibac

V *

Prim ar s . ^ r i r a l i T Йе g a s ^ -  S.eioBanag.
•• V r'v ■ - ■■

,. ^-л -и -Л .. V,.
! V ■' 'Ь-и, .'V.v'^i

Prim ar s.Baur%ii4t)M ov?eal>- Е.БпасМ

Prim ar 5.С к а а п р ;У е ^ е  -  R .Cucereanu
 ̂ / У  '

y -

P rim ar s .C ucoara . in c lu s iv 's /C h irean i 
-  A. H area - ,  /

/jV"'»' ' ■( V- *2 A '
< Х -\ ' .

-  ' J .
Primar s .B d ic e a f^ - .l . 'C % iia  jfct \

"Г :п^- ■. - J*

Pliinai s .D dina , i n c l ^ i v  s. 

.........  ' ' h
-  V,l-liiCv;v

Prim ar s.B rinza -  L .G atsm  r im a t ' s .G avanoasa , s. Via
^  ; i ^ v  <s. N ico laevca -  Y .ivanfiv

*>,: • /■'

Rum eanfev

iim irovca,

Й /
Prim ar s.Bucuria,£-1f!

Ш 1

Prim ar ^s.Huluboaia -  V .'t^ .

f  .
P rim ar s. l ig o o i -  йЬ .Рй1с 5а

* . '
i

Piimar s.G iurgiqle^ri -  X ^ a l S t g ^ i  
■ ,

■ I
P|;iinaii s.Peldnei -  H .M uateanu

§ .  ■ ■ d . ' f .  1
P r iiS r -  N.S.a;Vilencu



Proces verbal de receptie a lucrarilor fmalizate nr. ' / 9  din ______ 2018 ,

r-ul Caliul

P rim a rs .L a rg a N o u a , inclusiv  s. Larga ,  .P rim ar^^ .'^ ibbea i^ .M are  -  V .C arastau  
Veche -  T .M aidan  /j

i ^  ../4V  ^  ■' ^  \  i.\-
.  ' V '  - , ,

P nm ar s. s, Ш воаю  Ae.?»aj»-J“e -  .VI.‘Vi«ai)rv*
-  A .Boa^Sri ... ' W  ' "•■ P -

■ ■ „P rim ar s.T ataresti -  D .M iha!,
- t t  - .  -Ч .• - . 1  - . '

c J f /

Prim ar s

/ '
, - . • . 'З' .

Prim ar s.M anta, in c ]u s iy \^ f? a s c a n f^ -^ : i^ /  P rim ar s. ¥ a d iil  1ш IsSc -  I.Ioriia ( C  *
-  V .Hincu ■ > V  /  ^  -“/*

.' ‘ '  "  

Lof)Jj^-,>{r4 ' ^ b „ 4n..v' ■ P rim ar s, Maleni -  S .$ tirbet

Prim ar ,$..Mp s с f u ^ V . T r i f c ?tii Noi P rim ar s. Z irne§ti, in iib s iy  s. Paku^-?N  B eju
-  N, iBHeiiSoyar'  M Л / О • . / '

f / '

Prim ar s. L

S.R.L.



Lista cheltuielilor anexa 1

Lucrarile de intretinere periodica si reparatie curenta a drumurilor publice 
amplasate teritorial in raionul Cahul 

TOTAL
a.2018 mun, Chi^inSu

№ Denumirea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antrepriza LCWI
S.R.L. "Nouconst"
Contract nr. 11-18/174 din 03.05.18

51 204 748,34

2018 51 204 748,34

2 intretinerea beneficiarului 783 432,65
1,53% 783 432,65

3 Intocmirea devizului 74 970,00
ASD, iunie 2018 74 970,00

TOTAL: 52 063 150,99

Deviz: 52,99 mln.lei
incl. LCM 51,52 mln.iei

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrSrilor

mai 2018 
octombrie 2018

§ef serviciul S. Petru?anco
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n j i t i e j f i l i j o s - i i .

CONTRACT DE ANTREPRKA Nr. У/ /
p riv in d  a c h iz itia  p r in  L ic ita tie  РиЬИсй

"Ч ________ 2018 mun. Chisinau

1. Parjile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de licitape publica nr. 18/01171 din
23.04.2018, intre i.S. “Admiiiistratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisinau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera fnregistrarii 
de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl Gheorghe 
Curmei in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera tnregistrarii 
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentata de directorul dl Marin Sirbu in 
calitate de Antreprenor general, pe de аНйparte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de intretinere periodica repara^ie curentS a 
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Cahul, Cod CPV: 45233141-9 in 
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a 
nomiativelor, standardelor ji prescripjiilor tehnice in vigoare,

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 4 luni calcndaristice de la inregistrarea 
contractului la Agenfia Achizitii Publice si primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitafii se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federa{ia sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfSjurate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita for{ei majore sau altei situajii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenjei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamita|ilor naturale recunoscute de autoritatea legala. --------
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista exeCu’tarta • 

lucrarilor sau a unor par):i ale acestora pe о durata §i in шофг14асаге Benefici6 rul considera

Л



necesar. Ре timpul suspendarii, Antreprenoral general va proteja §i conserva lucrSrile In mod 
corespunzator, a?a cum va dispime Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ей sint indeplinite 
conditiile de recepfie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul 
ya convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii §i a constatM lor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca stnt intrunite condi^iile pentru anun^area comisiei de receptie. in 
cazul in care se constata ca sint lipsuri ?i deficienfe acestea vor fi aduse la cuno§tin{a 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien^elor, la о noua solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie. Comisia de receptie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documenta|ia de executare, cu 
rcglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In func^ie de constatarile Scute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recepfia poate fi facuta §i pentru par{i de 
construcjie distincte fizic §i funcjional.

4. Valoarea lucrarilor modalit^tile de platS

4.1. Valoarea lucrarilor de construc{iei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
51 262 700,84 (cincizeci §1 unu milioane doua sute ^aizeci si doua mil sapte sute lei, 84 
bani) cu TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, e$alonat in tennen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea ?! acceptarea situa^iei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge5te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita conform 
prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminal pina cind procesul-verbal de recep{ie finala nu va fi 
semnat de comisia de recepjie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractul ui.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de 
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului '

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie fScute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, par|ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare §i de
о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6 .2 . in cazul in care parjile din lucrarea ce se contracteaza se executa in  subantreprizl, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate ?i lucrarile pe care acejtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice^la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa^tere ale subantreprenorilor de specia lita te^ssg5^ ; ; j j^ '> ^

6.4. Angajarea for^ei de muncS pe baza de acord nu este considerata ca GrcTnd-oticctuI uner 
subcontractari.

0 ^ 5  Г'
I  ,



7. Drepturile §i obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozi^ia Antreprenoralui general in trei exemplare, in termenele stabilite in  
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in tennenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de 
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are 
obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra menjinerii ordinii 
la locul unde se desfajoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documenta^iei se prevede pentru completarea carjii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozi{ia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se pastreaza la ?antier, iar
c) altul va fi ^inut de catre acesta la dispozi|ie pentru consultare de catre Inspecfia de 

Stat in Construc^ii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atajamentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca ?i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi{ia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integrants din contract. Ea trebuie sa fie corecta ?i completa. 
Pre^urile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract §i toate opera^iunile pentru 
terminarea ?i intre^inerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e?alonare 
valorica a mijloacelor fmanciare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi|ii suplimentare care sa con^ina instrucjiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sS provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa^urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozi{iile ce se cer ?i va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. intreaga docuinenta|ie necesara pentru executarea lucrSrilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozi{ia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, farS plata, in doua exemplare, 
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrejine toate lucrarile, va asigura for|a de muncS,
materialele, utilajele de construc{ii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operajiunile executate pe
?antier §i pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie de buna execufie agreata de Beneficiar este garanfie bancara, transfer 
direct la contul de gestiune sau re|inerea succesiva din facturile par|iale pentru situa^iile de 
lucrSri in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa ob{ina 
garan^ia pentru о suma care reprezinta garan^ia de buna executare a contractului, in cuantum 
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garanjie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin re^inerea succesiva de mijloacelor fmanciare 
conform proceselor verbale a lucrSrilor executate, in cuantum de 5% din valoarea lunara a 
acestora pina la afingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste re{inerivor fi 
efectuate pina la completarea garan|iei de buna executie. Sumele astfel retiRiite W r fi 
gestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fiM ?tiinJafcde;trans|^|;^fectuat,



precum §i de destinajia lui.
7.11. Beneficiaral trebuie sa restituie Antreprenorului general garan{ia la termenul fixat, cel tirziu 

la expirarea duratei de buna executare, dacS acesta nu a inaintat pina la acea data preten{ii 
asupra ei. Atita timp insa cit preten{iile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate refine о parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteazS c5, la data receptiei, lucrarea executata ai'e calitajile 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi^iilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfSjurarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta|i. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfajoara activita^i legate de realizarea 
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozi^ie desenele §i documenta|ia 
de executare pcntru examinare §i sa i se dea toate ISmuririle, condi^ia fiind ca prin aceasta sa 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informajiile secrete, precum §i 
documenta^iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenjiale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozi^iile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi^iile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general ?i dirigintelui de jantier, cu excep^ia cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrarilor ?i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Daca Antreprenorul general considera ca dispozi^iile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozijiile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor 
Beneficiarului se creeaza dificulta{i in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circula{ie ?i limitelor terenului pus 
la dispozi^ia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obliga^iuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.

7.19. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum ?i alte documente puse la dispozi^ia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiin{eze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obliga|ia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fa{a de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor ?i obligatiunilor legale ?i 
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obliga{ia sa-§i procure toate autorizajiile ?i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.

7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau par{i de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.
7.23. in  cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi|iilor din punctul 7.22., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja ?i plati al^i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii^.;^^^om^dseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu,faptuLBeexecutai^.

7.24. in cazul in care in timpul executSrii lucrarilor, pe amplasamen^e se desc^^^E& valori istorfee.



artistice sau ftiin^ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucr^rilor in 
zona respective ji sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. in timpul desfajurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obliga|ia sa men{ina ciile de 
acces libere, s3 retragS utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, dejeuri §i lucrari 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de construcjie, surplusurile de materiale, 
de?eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa ob^ina, pe propria cheltuiala, toate avizele ?i aprobarile ?i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forja de muncS

8.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitajile necesare angajarii 
intregii forfe de muncS pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legislatiei In vigoare.

9. Materialele §i executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documenta|ia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forja de munca, instrumentele, utilajul ?i 
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor ?i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este 
prevazut in documenta|ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute ?i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acejtia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier §i in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze ?i sa urmareascS orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite on astfel de lucrari, inclusiv 
fundajiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i mSsurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pai-|i de lucrare la dispozijia Beneficiarului 
?i va reface aceasta parte sau par^i de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile 
au fost de calitate corespunzAtoare ji realizate conform documenta^iei de executare, 
dezvelirea, refacerea ?i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie s5 puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fSra plata:

a) suprafe{ele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pinS la limita 

amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitaji, precum ?i cel al contoarelor sau al altor aparate de.

masurat se suporta de catre Antreprenorul general, in cazul mai multor antreprei^^i,T>oV^ 
costurile se suporta proportional de catre acejtia. _ /  * ’

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prejy^ute inNcontract^ii^fara 
dispozijia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractu ui, a

7



exista In acest sens о dispozijie express a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el rSspunde !n fa^a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se 
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voin^ei Beneficiarului, in care caz 
vor fi notificate imediat.

9.10. LucrSrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie §i remedieri in perioada de garan^ie

10.1. Perioada de garan^ie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garanfie curge de la data recep{iei la terminarea lucrarilor §i pina la expirarea 

termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obliga{ia ca in perioada de garanjie sa inlature toate defecpunile ce 

tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urina unei notificari 
transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defec|:iunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de cStre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea par^ilor

11.1. Parfile de contract rSspund, fiecare, pentru grejelile proprii, precum ?i pentru cele ale 
reprezentanjilor lor legali §i ale persoanelor fizice ?i juridice pe care le utilizeaza pentru 
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce о dauna unui ter|, par^ile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parji a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va ^ine seama de gradul de vinovafie a 
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
DacS prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenorul general 1-a in§tiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozijici.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilita{i, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum ф ca urmare a unor 
ingrSdiri sau limitari din proprie vina.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parjilor de 
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile 
executate de al^i agenji economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiec^iile, in scris, 
Beneficiarului, imediat ?i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine 
raspunzator pentru informa^iile, dispozijiile ?i livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate $i dotarile pe care le are la 
dispozitie impotriva d e g ra d ^ i  §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia mSsuri de protec^ie contra degradarii lucrarii datorita ac^iunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zSpada §i ghea^a.

11.6. Daca nerespectarea de cStre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autorita^ilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, ?i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pSrtile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenjii privind despagubirea pentru 'daunele 
intervenite §i care pot fi dovedite. ^ /  ,

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul/Contr^t, se va rc{i^.^arantia de 
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in ccmfbhnit^^ cu



prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5% 
din suma totals a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in 
valoare de 0 , 1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totala a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depftseste 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si 
Antreprenorul i se va retine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7 .9 .

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% 
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensatii 
platibile conform prevederilor legale, in privin^a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep|ia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agen|ilor sau a angajaplor 
acestora.

12. Solujionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de construc{ie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construcjie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о in§tiin{are prealabila a celeilalte par{i, sa ceara efectuarea unor cercetari de 
catre о institu{ie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a 
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca ;
a) Beneficiarul nu-?i indepline§te о obligajie care este in sarcina sa ?i prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situajia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute ?i datorita unor

conjuncturi economice ii este imposibil s& continue tndeplinirea obligatiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau 

are о ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia 

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de 
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau 
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men{ionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel pu|in 15 zile lucratoare 
anterior da{ii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in  caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va 
efectua recep^ia cantitativS ?i calitativa a lucrarilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa^ia lucrSrilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garan^iei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garan|;ie
(dupa efectuarea recep{iei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2: "  
din prezentul articol dupa rezilierea contractului. ^

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execut^r^a lu c r^ lo r cu jespectarea



prevederilor legale.

a.
b. 
c.

14. Dispozijii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite ?i vor fi interpretate ca 
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat; 
oferta, formularul de oferta §i anexa la fomiularul de ofertS;
listele cu cantit3{i de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
14.3. in  cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucjiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificSri fara acordul ambelor рйг{1.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii ji intra in vigoare dupa inregistrarea 

lui de catre Agen^ia Achizitii Publice §i, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan{elor, fiind valabil pina la 20  decembrie 
2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vain |a al ambelor par{i ?i este semnat astazi, ‘- 0 ”
Л Ф 1 Ш  2018. "—

14.7. Pentra confirmarea celor menjionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

IS.Rechizitele juridice, postale si de plaji ale partllor

 ̂ ’’Beneficiar”
LS. ’’Administratia de Stat a Drumurilor’*
MD 2004 or. Chi§inau, 
str, Bucuriei, 12 a 
c / f 1003600023559
c/IB AN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 
MF-TT Chi§inau-bugetul de stat 
c/TVA 0503301

’’Antreprenor general”
S.C .”Nouconst” S.R.L.
mun. Chisinau, str. Petricani 94

c / f 1005600012120

сЛВАК MD68AG000000002251679079
ВС ,,MoIdova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chisinau, c/b AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333

16.Semnaturile partllor

’’Beneficiar” 
Director general (lif,
Gheorghe CURMEI - V .

Director 
Marin SIRBU

✓ > Ч  ̂ '
/ t ; - -----

”Antrepr«A/oft'l!i^(ja-al”
■I/ I , ■

Ow- r y'

.1 .



1. Denumirea §i obiectul contractului: „LucrSrile de reabilitare a drumului R42
Ungheni-M3c3resti-Barboieni, tronsonul km 29+00 -  31+35“

2. NumSrul §i data contractului: 11-18/123 din 13.05.2015
3. Denumirea/numele beneficiaru lu i; LS. Administratia de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau str. Bucuriei 12a
5. J a r a : Republica M oldova
6. Calitatea m care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor general

(se noteaza op|iunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
• antreprenor asociat

FORMULARUL F 3.9

EXPEmENJA SIMILARA

7.
• subantreprenor

Valoarea contractului exprimata in m oneda exprinata
(lei) in care s-a in echivalent

incheiat contractu! dolari SUA

9 780 711,17
a) ini^iala

(la data semnarii contractului)
b) finala

(la data fmalizarii contractului)
10 364 876,42

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
solutionare : - la mom ent nu su n t .

9. Perioada de execu^ie a lucrarilor: (5 luni)
a) Contractata - 7 luni

b) Efectiv realizata : - deeembrie 2015
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susjinut pe
baza de acte adijionale incheiate cu beneficiarul: _____________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de recepfie fmala Proces verbal din 21 iunie 2016
11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de recep^ie

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i susfine experienja similara, cu referire in 
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati §i categorii de lucrari 
prevazute in contracte.

Data completarii: 24.ОЛ.20^ -

Semnat:_____  ̂ '

Nume: Vadim Scorobogatco

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



M anager ~  §ef intefiinar - л V

PROCES - VERBAL 
DE R!:CEP'{1E HNALA.

..  Л { , ;  . _________2QU

Privind !шсгйгйе tie reahiUtare a dnmulut R  42 nmghe/ti ~ A facare0  -  ВйгШ ет, tm m m m l 
km 29 + 000 - 31 + 350, eieciitate in cadrd cotttractmhii nr. i  1-18/123 din 13.05.2015, 
imheiat intre I.S, ..Adminmratia de Sun a Drumwiior" bmeftciar fi S.C: „Noucimst’* 
S.R.L or. Ощтйи, antmprenor.

LLucrariJe aa fosi exfecatate in baza autorizafiei m .0 4  din 08. 06. 2015 гНЫгаш de Comiliul 
Raioml Nisporenl

2.Comisia de rsceptie desemnara de I.S. „Admimslrafia de Stat a Dmrmtrilor” prin oidinul
nr,i9dia 26.05,2016 j i-a  desiksurat activrtateaaslSzi, / £ ) /  ■ / с . г ^ /  ei __Ш1й
fitad fomiffiti dio; f

a.) Prefedinie lu, Р щ а  - manager - §ef adjunct, t S ,  „ASD"

b.)membii: A.CuchIbscu - §ef,dteOia dmvoltarea dnmurthr. MTID
V.Catmta - ^e^direcfia comtmctii p  repitraiii mpiktie, Is . ,,ASD"
lA lexa  - §-ef, serviem supravegkere, i s ,  „ASD"
S.Tipa - fc/. xecfie com trum i ,p dezvoltarea teritoriulm al ComHiulut

Raiimal Nixptjreni
A. GavditfC - гтрШог яи/\тк>г, sec}ie sisiematimre ciradatie rmiera,

Direcfia Suprmeghere. Transport .fi CiraikUie Rutmra 
$.Cmmov ~ director, S. A „Drumuri - Мкп'вт"
T. Vasilachii ~ S. A „ Drumuri - laloveni" xecior Nkporem

3. La recepfie au participat in calitete, de invitafi:
a.} execotantu! M.Sirbu ~ director, S.C. „Movcomt" S.R.L.
b.) proieesantui F.lAiJmsekii - manager de proiecl, S.A. .Jnlexmmca’’
c.) tesponsabilxil tehiic А.Вжкапы - spemahsi principal, tS, ..ASD"

4. CoHiisiei de receptie i-sa fost prezentaic uisuatt^u-ele documente:
a.} carteatehnicS
b.j siiuafia obiecfsilor fi vidllor depisEaie in cadml recep|iei la termiiiarea luorSrilor
c.) iafonnafia in\'estitoralui privind camparmrea comtnictm in exploutare in perioada de 
la receptie la ierminarm lucrdrihr (23 decembrie 20! 5) р1пЛ la data receptiei fmale s-a 
tncadrat in reglementmile normativeior In vigoare.

5. Ccraisia de receptie finala In urma exmninirii lucrftriJor efectuate |i  a docementelor prexeiitate a 
constatat unnatoarele;

a.) lucrarile de constructie a drumului ан lost complect temiinafe ia data de 23 decembrie 201S
l).}construc{ia s-a coaiportat corespuazator In perioada de la Cerminia-ea ei §| p in ijn  prezert, 

ccfflstattrile comisiel fiind -  Imrarea e deflniiivata de constructie 'r ■j rezerve fi  se 
recomandd spre a f i  data in foimintd. '

6. Lutrareaa fost execiitati de cdtre S.C. ..Nouconst'’ S.R.L.
7. Documejilapa de project fi deviz a fost elaboratS de SA. „lniextmuca’'_
8. Lucririle de conslntcfie - meotaj an fost executate ip, temienij>^ —

Incepufol lucririlor m ui2B lS  sfirjitul IlicraFitor decvmhDte 207^.



9. Drumol sopus rcceptiei ate iirmitorii indici d.e bazi:
a.) Limgimea drumuhu (tmnsomlui) -  2 3S7 m.l. b.) Ы ртеа piatformei dnmndui b -  10.0 m
c,)Lalimea pdr{ii carmabik b -  6,0 m -  7,0 m  - variabil
d.) Laiimea acosmnmntehir b - 0.5 m 1,0 m, dlntre care consolkkm ш  pittUri 
anmbald. b ~ 0,5m - I 672 ml... camolklate cu ркагй spana b ~ i.u m~ 4 714 mJ.
Comtrucpa .'^istemvlui nuler: ui PC 2W  + (Ш ~ 291 + 50, PC 307 + 30 -  ЗШ ~ 00. scarificarea 
гтЬгйсйттШ rutiere dm pmirif ехЫетй, adaos de maierial de pialrS spardi l i  -  ё cm, sirat 
inferior din beton asfallic tip SKFg 7 - H ~ 6 cm. stmt superior din heJcm asfaiiic fuzum) lip 
SMBg -  l i  - H ■■ 4 cm b) PC 291 i SO -  298 ♦ 50. PC 300 + 00 -  307 + 30 !,carMcarm 
imbrammimei rutiere din pietri§ extsiemS, adaos de maierial d i piatrH spartH H -  14,5 cm. 
sirat inferior dirt betan asfaltic tip SKPg - I  ~ И  ~ 6 cm. strai ‘ uperior din heum mfaliic тгыгш lip 
SMBg -  II - H ~ 4 cm, c) PC 298 + SO -  300 + 00, PC 3M  ^ OH -  313 -<■ SO. sIra/ dnmcm! din 
balmt H -  15 cm. strat din piatra spartS H ■ 33 cm. Urat inferior dm beton mfaliic tip SKPg 
-~1 - H -  6 cm, strat superior din beton asjaltic (шит) tip SMBg -  II - H  ~ 4 cm, podtq 
tubular fPC 299 ■+43j 0  -  1,2 m -  I imiidii, drimmri laterale -  2 ипийр, fanitdri ~ 4 132 m,!. 
rigole irapezoidale momjlhizate PC 310 + 00 ~ PC 312 -  40 fdnxipta) ~ 240 m.l, PC 3 1 0 + 00 
-F C  313 + 42 fsifnga) -  342 m.l. indicatoars rutiere -  14 imittid marcaj mtier.

10.Costul liicrariior conform devizului constitaie -  12, 20 mln, lei, inc lusiv  
LCM  -  11, 40 mitt, le t

11.Costul fonduriior fixe primite tn exploatarc a trunsonului menfionat constituie ™
10 643 150, 94 leif inc lm iv  LCM  ~ 10 364 870, 42 lei. care vor f i  direcfionate la 
wiajorarea costidui dm m ului respeciiv.

12 .!d  urma vizualizarii obiectulei pe teien $i examinarii docomeiiiafiei prezentate - abaieri
de la  p ro iec i mi au fast depistate. л

i3.i'n baza coostatarilor Йси!е, eomisia de recep|ie fmalS recomanda admiterea/a obiecfd
a recepliei ^

W.Prezentol procgs - weifeal, et)g|mand 2 file a fost mcheiat, astmi, S '* ^ ^2 0 1 6  in 6 ехетркше.

A.Cuculescu

Comisia dereceptie: ,

Pre^edinte ht. P afa

m em bri: _  <

/ 7 '
r.CpirufH

'/C.VJ

^ * • /  S .7u .\!

‘ A. Gavdiuc

' Ж М

,уС’(Г71,;игЛ’- Д

15, Concluzia Inspectiti de Stat tn Constractli: 
Lucrarea 5».'-

nstractii: /  'V   ̂ 4j

■—Г; ■Я *.4

/  y.Lujamchii 

.4 Budeanu 

t/Л , A j ■C6 i'p

2016
(i.4jncle. prtnui .cl«, b r^ U i

13. Lucrarea de reabilitare a drum uluj/^ 2  V nghen i- M Aciirepl-Earboiem , tronsonul km
29 + ООО -^31 + 350, in baza -тсог/ап^ШгНог com iski fi  concluziei Im pm pei de Stat in 
Constmcfa, este receptlonatH, ^

T R A N SM ISA ,
Direcfia constructii si гертЩИ- 

capitals Is. „ASD ” 
/ u ^ e ^  2016

V. CotriitH /  c w

2016 

■ P Triboi
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AGENTIA ACfflZITII PUBLICE 
’INREGISTRAT

S em na tu ra______

Cod CPV; 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZA

/ Л  И Л Ш  2015

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este fticheiat in urma desfa§urarii licitatiei publice nr. 15/00691 din 
05.05.2015, publicata in Buletinul Achizitiilor Publice, nr. 29 din 17.05.2015, intre 
f.S. “Administratia de Stat a Drumurilor”, in calitate de Bene/iciar, cu sediul in of. Chi§inau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 740570, fax 22 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la 
Bancade Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chi§inau, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, inregistrat 
la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de managerul-^ef 
dl Gheorghe Curmei ?i S.C,”Nouconst” S.R.L. in calitate de Antreprendr general, cu sediul in or. 
Chi?inau, str. Petricani 94, tel. (022) 317638, fax. (022) 317638, c/f 1005600012120, cont de decontare 
2251679079 deschis la BC „Moldova-Agroindbank”S.A., fil. 10 Chisinau, c/b AGRNMD2X437, 
inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, licenta de activitate 
seria A MMII nr. 045463 din 15.04.2005 vaiabilS pina la 14.04.2020, pentru genurile de activitate 
constructiile de cladiri §i constructii inginere§ti, instalatii §i retefe tehnico-edilitare, reconstrucfii, 
restaurari, reprezentata de directorul dl Marin Sirbu.

Articolul 2. OBIECTUb CONTRACTUEUI
2.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrArile de reabilitare a drumului R42 Ungheni- 

Macare?ti-Barboeni, tronsonul km 29+00-31+35, in conformitate cu prevederile documentelor de 
licitatie, caietului de sarcini, precum ?i a normativelor, standardelor ?i prescrip^iilor tehnice in vigoare.

Articolul 3.PERIOADA DE EXECUJIE
3.1. Termenul limita de execu^ie a lucrarilor contractante se stabile$te - 15 decembrie 2015.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza 

urmatoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federa^ia sindicatelor de ramura la nivel national ?i 

recunoscute ca legale prin justi^ie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 
evenimente similare desfSjurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 
general;

c) datorita for{ei majore sau altei situa^ii extreme neimputabile ?i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenjei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execu{ie a normelor ?i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legalS.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execu{ia 

lucrarilor sau a  unor par{i ale acestora pe о durata ?i in modul in care Beneficiarul considera necesar. 
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja ?i conserva lucrarij^-teaKsd-earespunzator, a?a 
cum va dispune Beneficiarul. Gheltuielile suplimentare generate in urma'^istarii luctariloi suportate de 
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

•>/



I 3.4, La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiaiul cS sint indeplinite 
condi{iiIe de recep{ie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepjie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a exeeu^iei §i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dac& sint intrunite condi{iile pentru anunfarea comisiei de recepfie. In eazul in 
care se constata ca sint lipsuri 51 deficiente acestea vor fi aduse la cuno§tin^a Antreprenorului general, 
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor 
lipsurilor §i deficienfelor, la о noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca 
comisia de recepjie. Comisia de recepjie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu 
documentafia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In ftmctie de 
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge recep|ia.

Articolul 4.VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA
4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 

9 780 711,17 (поий milioane ^apte sute optzeci mil ^apte sute unsprezece lei 17 bani) inclusiv 
TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale conform Programului 
privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executafea lucrarilor Antreprenorului general ejalonat in 
termen de 30 de zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executaxe a lucrarilor ?i actelor 
de receptie (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de recep^ie fmala nu va fi 
semnat de comisia de recepfie, care confirma ей lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Recepjia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea 
procesului-verbal de recepfie finala.

Articolul 5.AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea coritractanta nu va accepta actualizarea pre^ului contractului, conform 
Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii contractelor de achizitii publice cu executare 
contintia, Incheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotarirea Guvemului nr. 640 din 19 
iulie 2010 .

Articolul 6 .ANTREPRENORUL GENERAL §I SUBANTREPRENORII
DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat sS execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor ?i graficul de execu^ie §i de 0 calitate 
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare ?i prezentului contract.

6 .2 . in cazul in care par^ile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, {
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate ?i 
lucrarile pe care ace§tia le vor executa. .

6.3. Pe parcursul execujiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea ' ' 
Beneficiarului, datele de recunoa?tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea for{ei de munca pe baza de acord nu este consideratS ca fScind obiectul unei 
subcontractari.

Articolul 7.DREPTURILE §I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI 
GENERAL §I ALE BENEFICIARULUI

7.1. intreaga documentajie necesara pentru executarea IticrSrilor contractate se pune'd i^ tre  
Beneficiar la dispozijia Antreprenorului general in trei ехетр1аге,ЛПёй«епе1е stabilife Tn.contrac^j 
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice. . ^  J '

f
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7.2. Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de execu^ie §i 
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligajia de a conduce

execufia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfa§oara 
activitatea.

7.3. La dispozitia Antreprenorului general sint puse douS exemplare de documentatie dintre care 
un exemplar se pastreaza la jantier, iar altul va fi tinut de catre acesta la dispozi^ie pentru consultare de 
catre Inspec^ia de Stat in Construc^ii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecata face parte integrants din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obliga^iunile din contract 51 toate opera^iunile pentru terminarea §i 
Intre^inerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va 
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare valorica a mijloacelor financiare necesare 
execufiei lucrarilor, corelate cu graficul de execu^ie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de 
execu^ie.

7.5. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s5 con^ina instruc^iuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, 
de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. 
Notificarea va confine detaliile sau dispozi^iile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.6. intreaga documentajie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fSrS plata, in douS exemplare^ in 
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de execu{ie.

7.7. Antreprenorul general va executa $i va intre^ine toate lucrarile, va asigura for{a de munca, 
materialele, utilajele de constructii ?i obiectele cu caracter provizbriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe ?antier ?i pentru 
procedeele de execujie utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa ob^ina 
garan{ia din partea unei band, pentru о suma care reprezinta garan{ia de buna executie a contractului, 
in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanfie bancara agreata de Beneficiar este garan^ia din partea unei banci pentru
0 suma care reprezinta garan^ia de buna execu{ie, in cuantum de 5 % din valoarea totala a contractului 
?i 0 va depune la sediul Beneficiarului.

7.10. Garantia de buna execujie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii 
Beneficiarului catre agentul baricar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recep^ie 
finala.

7.11. Antreprenorul general trebuie sa constituie garan^ia de buna executie dupa primirea
scrlsorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu ?i-a 
indeplinit aceasta obliga|iune, Beneficiarul poate sa re|ina garan{ia pentru oferta. ^

7.12. Beneficiarul trebuie $a restituie Antreprenorului general garan];ia la termenul fixat, cel ^
tirziu la expirarea duratei de buna execu^ie^ daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretenfii asupra
ei. Atita timp insa cit preten^iile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine о parte ^
corespunzatoare din valoarea garanjiei, in limitele prejudiciului cauzat. "

7.13. Antreprenorul general garanteaza ей, la data receptiei, lucrarea executata are calita{ile 
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire 
sau a celor explicite in contract.

7.14. Ba lucrarile la  care se fac incercari, se considers calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul la locul de 
munca, depozite ?i oriunde se desfa?oara activita{i legate de realizarea obliga{iilor co q tr^ ^a lg ^L a  
cerere, trebuie sS i se puna la dispozitie desenele §i documentatia de execu{ie pentru,^^niinarfe ^  s5 i 
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sS nu se divi^§"tain&\aie A n tr^ ^ ^ fu lu i  geneE^^'X

'
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7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii 
lucrSriloT, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi^iile se adreseaza in principiu 
numai Antreprenorului general $i dirigintelui de 5antier, cu excep^ia cazurilor in care trebuie de 
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele 
dirigintelui de §antier atestat tehnico-profesional, care va dirija execu^ia lucrarilor ?i va verifica 
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenoral general considers ca dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiec^ii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara 
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor Beneficiarului se 
creeaza dificulta^i in execu|ie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre 
Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispozi{ia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru 
executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele 
primite §i sa in^tiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile ?i inexactita{ile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligafia sa stabileasca toate rela|iile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este rSspunzator fa^a de Beneficiar pentru respectarea 
de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor ?i obliga^iunilor legale ?i profesionale.

7.20. Beneficiarul are obliga^ia sa-ji procure toate autoriza^iile §i avizele prevSzute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in cauza.

7.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispiina in scris:
a) indepartarea de pe ?antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrSri sau par{i de lucrare necorespunzatoare din punct de 

vedere calitativ.
7.22. in cazul neexeclitarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.21., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja §i plati al|i antreprenori pentru executarea acestor luCrari, punind in 
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sa compenseze cheltuielile 
aferente suportate de beneficiar in legaturS cu faptul neexecutarii.

7.23. in cazul in care in timpul executarii lucrarilor; pe amplasamente se descopera valori 
istorice, artistice sau jtiinjifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca execufia lucrarilor in 
zona respectiva §1 sa comunice Beneficiarului, organelor de politic sau organelor competente acest 
fapt. ^

7.24. In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa menfina caile de 
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de?euri §i lucrari provizbrii 
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe 
jantier toate utilajele de construcfie, suфlusurile de materiale, de?eurile ?i lucrarileprovizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile ?i 
sa plateasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execu^ia lucrarilor.

Articolul 8 .FGRTA DE iVIUNCA
Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii 

Intregii forje de munca pentru realizarea lucrSrilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei 
in vigoare.

I .D O
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Articolul 9.MATERIALELE §I ЕХЕСЩ 1А LUCRARILOR PROPRIU-ZISE тй
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse 

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general 
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, 
masurarea ?i testarea lucrarilor. 

j. 9.2. Probele neprevazute ?i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
I puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedejte ca m a te r ia l^  'Ш  'sitit -
i corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contr®^iijai; In  caz
i contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



9.3. Beneficiarul sau orice alta persoana autorizata de acejtia au acces tot timpul la lucrari pe 
§antier 51 in locurile unde se pregate?te lucrarea, hi depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat, 
Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa examineze §i sa urmareasca orice lucrare care 
urmeazi .s3 fie ascunsfl. Aritreprenorlil general va annnja re.spnnsahilii) tehnic atestet, nri de cite nri 
astfel de lucrari slnt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea 
?i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau par^i de lucrare la dispozi^ia Beneficiamlui 
§i va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Dac& se constata ca lucrarile au fost de 
calitate corespunzatoare §i realizate conform documenta^iei de execufie, dezvelirea, refacerea §i/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozi^ia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a 
convenit altfel, fSra plata:

a) suprafejele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe §antier;
b) caile de acces rutier.
9.7. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in  contract sau fera 

dispozi^ia Beneficiarului, precum §1 cele care nu respecta prevederile contractului, fSra a exista in acest 
sens о dispozi|ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul 
general trebuie sa inlature aceste lucrari, in tcrmenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde 
in fa{a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi 
platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund 
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate iraediat.

Artkolul lO.PERIOADA DE GARANTIE §I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANJIE
10.1. Perioada de garanjie pentru lucrarile prevazute la art.2 al prezentului contract constituie

5 (cinci) ani.
10.2. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defec^iunile 

ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise 
de catre Beneficiar.

10.3. Daca defec{iunile nu se datoreaza neglijen|ei sau lipsurilor Antreprenorului general, 
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat ?i platit ca lucrari suplimentare.

Articolul II.RASPUNDEREA PARJILOR
11.1. Parfile de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale 

reprezentan{iIor lor legal! ?i ale persoanelor fizice ?i juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea 
obligatiilor ce le revin.

11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcjii se produce 0 dauna unui terf, partea 
vinovata raspunde conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat ter{ei persoane este urmare a 
unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur 
raspunderea, numai daca Antreprenorul general 1-a in?tiin{at in prealabil de pericolui legat de 
executarea dispozijiei.

M .3 . Antreprenorul general este obligate conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitaji, a terenurilor limitrofe prin 
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor tngradiri sau limitari din 7 5 '
proprie vina.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execu^ie a lucrarii, -y.
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parjilor de construcj:ie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar^ precum ?i cu privire la lucrarile executate de al^i agenji 
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiec{iile, in scris, Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, 
mainte de tnceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine raspunzator pentru inform a{iile^,.,4^^^^--.§i 
livrarile sale. . . '  ■

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate ?i 'dotariM^^^bare le are te 
dispozitie impotriva degradarii 51 furturilor pin& la predarea lucrariler ейке Benefiwaisl^El trel^ie sa ia'>
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masuri de protec{ie contra degradarii lucrarii datorita aciiunilor atmosferice §i a apei ji sa indeparteze 
zapada §i ghea{a.

11.6 . Daca nerespectarea de cfitre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotariri ale autoritajilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, ?i 
care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intremperii sint imputabile uneia dintre par{ile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite

M ?i care pot fi dovedite.
p  11.8. Daca intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea

culpabila va plati celeilalte parfi penalizari ji/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
^  lucrarilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala

a contractului. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.
11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensatii 

platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep^ia unui accident sau 
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agen^ilor sau a angaja^ilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrarile prevazute de contract Antreprenorul general suporta о 
penalitate in valoare de 5% din suma totala a contractului.

ArticoluJ 12.SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea ?i proprietatile materialelor de construc{ie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construc^ie folosite, fiecare parte poate, 
£1 dupa о in^tiintare prealabilS a celeilalte parfi, Sa ceara efectuarea unor cercetari de catre о institu|ie

publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpS a fost dovedita.

Articolul 13.REZILIEREA GONTRAGTULUI
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-§i Indepline§te о obliga^ie care este in sarcina sa ?! prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general in situa^ia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datorita unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sS continue indeplinirea obliga{iimilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are о 

ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general nu-§i indepline?te obligatiunile contractuale, sau a abandonat 

contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fSta sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile 

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei sense de reincepere a lucrSrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepSrtat materialele necorespunzStoare de pe jantier sau nu a 

refacut 0 lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
13.3. Gererea de reziliere a contractului pentru motivele men^ionate lapunctele 13.1. §i 13.2. din 

prezentul articol se va comunica in scris рЩ п contractante cu cel pu{in 15 zile lucrStoare anterior da{ii 
solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in  caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va 
efectua recep{ia cantitativS ?i calitativS a lucrSrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situajia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor ?i lucrSrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazS 
sS le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum ?i daunele pe care trebuie s& le 
suporte Antreprenorul general din vina caruia s*a reziliat contractul.

13.6. Plata garanjiei de buna execu{ie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garan{ie
(dupa efectuarea receptiei finale). —



13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execu^ia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recep^ie care va efectua recepjia cantitativa ji calitativa 
a lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14.DISPOZIJII FINALE
14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 

fiind parte integrants a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat $i semnat;
c) oferta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specifica|iile tehnice);
e) listele cu cantita^i de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate;
f) tabelele cu informafiile suplimentare.
14.2, Documentele contractului vor fi intocmite in  limba de stat.
14.3. in cazurile in care apar ambiguita^i sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc|iuni iii acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4, in documentele contractului nu se pot face modificari taia  acordul ambelor parji.

14.5. in marturisirea celor expuse mai sus, par^ile pun in aplicare executiva prezentul contract la data §i 
anul indicat mai sus, fiind valabil ptna la 30,12.2016.

Articolul 15. SEMNATURILE PARJILOR

i.S. ’’Administra^ia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chi§inau, str. Bucuriei, 12 a 
c/fl003600023559 
c/d 222450149802110 
’’Banca de Economii” S.A. 
fil. 1 or. Ghi§inau 
c/b BECGMD2X609 
c/TVA 0503301

Manager-§ief 
Gheorghe Gurmei

S.C.”Nouconst” S.R.L.
or. Chi§inau, str. Petricani 94 
c / f 1005600012120 
c/d 2251679079
BC „Moldova-Agroindbank”S.A„ 
fil.lO Chi§inau 
c/b AGRNMD2X437 
cA'VA 0605333

Director
Marin SJrbu /  \ } /  /U(^i

I
f



FORMULARUL F 3.9

E X PE m E N JA  SIMILARA

9. Denumirea §i obiectul contractului; „Ьисгйпк de reparatie a imbracamintei
rutiere din beton asfaltic pe drum ul R18 FIore§ti -  Nicolaevca -  Singerei, km
6 - 10”

10. Numarul §i data contractului; nr. 11-18/385 din 13 septembrie 2016
11. Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Administratia de Stat a Drumurilor
12. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Bucuriei 12a
13. J a r a :  Republica Moldova
14. Calitatea in care a participat la mtreprinderea contractului: Antreprenor general

(se noteaza op|iunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asocia|ie)
• antreprenor asociat

15.
• subantreprenor 

Valoarea contractului

e) initiala
(la data semnarii contractului)

f) finala
(la data fmalizarii contractului)

exprimata In moneda 
(lei) hr care s-a 

incheiat contractul

22 358 775,39 

22 358 775,39

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

16. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
solutionare : - la moment nu s u n t .

9. Perioada de execufie a lucrarilor: (21 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : - iunie 2018
c) motivul de decalare a term enului contractat (daca este cazul), care va fi sus|inut pe
baza de acte adi|ionale incheiate cu beneficiarul: ________________________________________

10. Numarul §i data procesului-verbal de recep^ie finala -N r . 7 din 30 iulie 2018
13. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de recepfie

14. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i sus^ine experienta similara, cu referire in 
mod special la suprafe^e sau volum e fizice ale principalelor capacita^i §i categorii de lucrari 
prevazute in contracte.

Data completarii: 24.(^3.201.^^ £ ^ ^
Semnat:____________’ _________
Nume; Vadim Scorobo£atco"'^i^'
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei §i sigiliu: SC ’’NOUCONST” SRL



Aprob.

t ti.-'  ̂ ________

PROCES - VERBAL 
DE RECEPTIE LA TERMINAREA 

LUCRARILOR

Ыг. ^  d i n  . 1 0  i c / L i £  2018

Privind lucrarile de reparatie a tmbracamintei rutiere din beton asfaltic p e  drumul R18 Flore^ti -  
Nicolaevca -  Stngerei, km 6^10, executate in cadrul contractelor m .l  1-18/385 din 13.09.2016, 
nr. 11-18/24 din 11.01.2018 a acordurilor aditionale n rJ  din 13.12.2016, nr. 2 din 11.01.2018, nr. 3 din 
10.05.2018 ?i nr. 1 din 07.06.2018, incheiate tntre i.S. „Administratia de Stat a Drumurilor" 
beneficiar fi S.R.L. ’’N ouconst” or. СЫ рпйи antreprenor.

L Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. i  din 21.09.2016 eliberata de Pre§edintele 
Raionului Florc^ti cu valabilitatea pina la sfir^itid lucrdrilor.

2.C om isia de receptie desemnata de I.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor” prin ordinul
nr. 69 din 06 iulie 2018 §i-a desfa§urat activitatea astdzi i u  / 7 !  3 0  /  С/ 0  ^ ______2018
fiind formata din:

a.) Prejedinte /M./’a.j'a - director adjunct, IS . ,,A SD ”
b.) membri: R.Rogovei - ^ef, directia injrastructura de transport a M EI

V.Cotru(a - §ef, directia constructii,^ireparatii capitate, I.S. „ASD"
l.Grosu - ^ e f direcfia tehnica, Is. „ASD"
lA lexa  - §ef, serviciusupraveghere, IS . „ASD”
V. Cegurean - §ef, sec^ie construcfii, gospodarie comunala §i drumuri a

Consiliului Raional Flore^ti 
A.Dosca - Inspector superior, sectia sistematizare circulajie гиНегй, Directia

Stipraveghere, Transport §i Circulatie Rutieril 
VMoraru - director, S.A. „Drumuri -  Soroca”
F.J'urcan - S.A. „Drumuri -  Soroca" sector Flore§ti

3. La receptie au participat in calitate, de invitati:
a.) executant M.Sirbu - director comercial, S.R.L. ,,Nouconst”
b.) proiectant S.Bejan - director, S.R.L. „Astral - Proiect"
c.) responsabil tehnic A.Iazinschii - consultant, I.S. „ASD”

4. Comisia de receptie a conslatal - cd lucrarea este defmitivatc} de construclie CLJ rezerve fi 
poate f i  datd in folosintd.
a.) Lucrarile de reparatie au fost executate de catre S.R.L. „Nouconst”
b.) Documentatia de proiect a fost elaborata de catre S.R.L. „Astral - Proiect"
c.) Lucrarile de construcfie - montaj au fost executate in termenii: 

inceputul lucrarilor octombrie 2016 sfSr§itul lucrarilor iunie 2018

5. Anexele la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor :
a.) Situatia lucrarilor executate -  cartea tehnicH.
b.) Constatarile comisiei de receptie; _  /

6. Drumul supus recepfiei are urmatorii indici de baz&: v___
1) Lungimea drumului 3600 m.l. (km 6+300 + km 9+900).
2) L&timea platformei drumului - 9 ,0  m.
3) Latimea partii carosabile - 7 , 0 m  (2 x  3,5m ),
4)Latimea acostamentelor 2 x  1,0 m, consolidate cu piatra sparta H - l O c m .



Constructia sistemul rutier: strat din nisip I I -  10 cm, strut din p ia tM  s p a m  H - 25 cm, strat din beton 
vibrocilindrat Bib -3,6 H -  14 cm, strat din beton asfaltic Tip В М П §M BG ~ 11/2,3 I I -  4 cm.
Podete tubulare: 3 b u c - 0 ~  1000mm, PC 66+400; PC 76+900; PC  84+116.
1 buc - 0  — 600mm, PC 85+ 959. Canal de scurgere a apelor pluviale L — 2453 m.l.
Drumuri de acces -  8 buc. PC 77+ 758 dreapta, PC 77+766 stinga, P C  85+882 dreapta, P C 85+959 
stinga, P C 91+275 dreapta, PC  92+751 stinga, PC 98+360 dreapta, P C  98+366 stinga.
Indicatoare rutiere - 1 7  buc., marcaj rutier 1069 m \ stilpi de ghidare - 1 5 0  buc.

I. Costul lucrarilor conform  devizu lu i constituie -  26,9 mln. le i, i n c l u s i v  LCM  -  25,9 mln. lei.

8 . Costul fondurilor fixe prim ite in exploatare a drumului m entionat constituie -
22 358 775, 39 lei, inclusiv L C M — 21 114 068, 10 lei, care мог f i  direcfionate la 
majorarea costului drum ului respectiv.

9. in urma examindrii vizuale pe teren a calitdfii execufiei lucrdrilor, documentatiei prezentate f i  a 
certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparatia drumului, comisia de receptie a constatat 
ей lucrarea este fndeplinitd complet ^i calitativ, conform cerintelor caietului de sarcini §i a normativelor in 
vigoare.Reparafia data a contribuit la imbundtdtirea conditiilor de circulatie la trafic f i  asigurarea 
sigurantei circulafiei rutiere.

10.Comisia de recep{ie recomanda urmatoarele admiterea C ll. obiecfM a recepfiei.

II.Prezentul proces - verbal, continand 2 file §i 7 апехй, a fost incheiat, astazi,
20/5  in 6 exemplare.

Comisia de receptie:

Pregeiinte

memBi:

:

L .

7 .

_ lu.Pa^a 

_ R.Rogovei 

V. Cotrutd 

I. Grosu

A Оа\си
■1', Hf-

invitati: F.fitrcan

■ / ' ’CUiau. M.sirbu

fi

’- r ~ . U :

_^.A lexa  

_  V.Cegurean

S. Bejan 

A.Iazinschii

'  12 Concluzia Agbnlici pentru Supraveghere Tehnica: . /V . , ‘ ' f / j

Lucrarca
С Г'' ^9 .

/ r

2018
• .Â uiaiuia) I '• - (numele, prciiumele, fimcjia)

13. Lucrdrile de reparalie a imbrdcdmintei Tutiere din beton аф Ш в pe drumul R18 Flore.pi -  Nicolaevca -
Singerei, km6+-10. In baza recomanddrilor comisiei f i  concluziei Agentiei pentru Supraveghere Tehnicd, 
este receptionatd.

Д'КАМ8М18А - EXECUTANTUL

S.R.L. ,,Nouconst” '

2018 

'M.Sirbtl

/

4'v-

..  РШ М 1ТА-INVESTITORUL

_ J .8 j^ ^ d m m is tm (ia  de Stat a Drumurilor'

■ Л  2018

г



Lista cheltuielilor

LucrSri de reparatie curenta a TmbrScamintei rutiere din beton asfaltic pe drumul G50 
(R18) Fioresti - Nicolaevca - S ingerei, km 6-10

a.2018 mun. Chijingu

№ Denumlrea cheltuielilor CostuI lucrarilor, lei

1 2 3

1 LucrSri de antrepriza LCM
S.R.L. "Nouconst"
Contract nr. 11-18/385 din 13.09.2016

21 114 068,10

2017 20 279 005,46
2018
Contractnr 11-18/24 din 11.01.18

814 459,20

2018 20 603,44

2 intretinerea beneficiarului 561 347,69
2017 (2,68%) 543 477,35
2018 (2,14%) 17 870,34

3 Lucrari de proiectare
S.R.L "Astral-Proiect"
C ontractnr 11-19/302 din30.10.2013

570 607,60

2013 ' '
C ontractn r 11-19/219 din 20.05.2016

474 607,60

2016 96 000,00

4 Expertiza proiectelor
IS . “SSVEPC"
C ontractnr 0675-05-14 din 08.05.2014

49 752,00

2014
C ontractnr 0181-06-16 din 06.06.2016

34 800,00

2016 14 952,00

5 Monitorizare proiectelor
S.R.L. "Astral-Proiect"
Contract n r  09/2016 din 21.09.2016

63 000,00

11-19/401 din 30.09.2016 63 000,00

TOTAL: 22 358 775,39

Deviz: 
incl. LCM

26.9
25.9

mln.lei
mln.lei

TnceputuI lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

octombrie 2016 
lunie 2018

§ef sen/iciul S. Petru5anco



Anexa
la^rocesu) verbal de rgcepfe. la terminarea 

lucrariior/y 6  d \ ! ^  4< !a  ё г - е  2018

SITUATIA
constatarilor comisiei de recepfie la terminarea lucrarilor 

privind ..Reparatia tmbracdminlei rutiere din heton asfaltic ye drumul RJ8 Floresti- Nicolaevca -  Simerei. km 6-^10”

Denumirea §i adresa ( km $i PC)

t.' /  V У С /■ f
г . Яг, И''rci t a  i. ба '■'.i' 6 Г) i i\  ̂ o k  Q h ol a h /t! -t. ! p i€ ) / e  *1.

Prceedimele comisiei 

Membr?N \  ' ■* > —-r '

_Iu.Pa§a 

• > r • R. Rogovci

v.Cotruta

>• A  * V ” I.Grosu

t ’ -  

■ ё -: -
i'V /

■ Aj^sca

-у:? « > f  .-̂ V.Mprani

F.Turcan

/УЛМ/Sijbu
r

___S.Bejan

A.Iazinschii

Г-

Ш



FORMULARUL F 3.9

EXPERIENJA SIMILARA

25. Denumirea §i obiectul contractului: „ЬисгйгПе de intretinere регюс11сй reparatii
curente a drumurilor publice nationale, amplasate teritorial in raionul
G lodeni”

26. Numarul §i data contractului: nr. 11-18/173 din 02 mai 2018
27. Denumirea/numele beneficiarului : I.S. Adm inistratia de Stat a Drumurilor
28. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau str. Bucuriei 12a
29. J a ra  : Republica Moldova
30. Calitatea in care a participat la intreprinderea contractului: Antreprenor general

(se noteaza op^iunea corespunzatoare)
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asocia^ie)
• antreprenor asociat

31.
• subantreprenor 

Valoarea contractului

i) ini^iala
(la data semnarii contractului) 

j)  finala
(la data finalizarii contractului)

exprim ata in moneda 
(lei) in  care s-a 

m cheiat contractul

38 894 449,82 

38 866 616,00

exprinata 
in echivalent 
dolari SUA

32. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora §i modul lor de 
solutionare : - la moment nu su n t .

9. Perioada de execu^ie a lucrarilor: (6 luni)
a) Contractata -
b) Efectiv realizata : -decembrie 2018
c) m otivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sus^inut pe
baza de acte adi^ionale incheiate cu beneficiarul: ________________________________________

10. Num arul §i data procesului-verbal de receptie finala -N r . 35 din 28 ianuarie 2019
17. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de recep^ie

18. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul i§i sus^ine experien|a similara, cu referire in 
mod special la suprafe^e sau volume fizice ale principalelor capacita^i §i categorii de lucrari 
prevazute in contracte.

Data completarii: 24AB.2d'l
Semnat:_______  /
Nume:
Fimc^ia in cadrul firmei:

Ш
ucorisr

Vadim Scorobogatco, 
Administrator 

Denumirea firmei §i sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL



Ф  к 1 п / т / о ^ - J t  

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. y /v z /y /y
privind achizi|ia prin Licita|;ie Publica

“^•y” "THMd.._______ ^2018 raun. Chisinau

1. Parfile contractante

Prezentul contract este mcheiat in urma procedurii de licita^ie publica nr, 18/00968 din
18.04.2018, intre l.S . “Administra^ia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in or. Chisinau, str. 
Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, inregistrat la Camera inregistrarii 
de Stat sub ni. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentata de directorul general dl Gheorghe 
Cunnei in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i S.C.„Nouconst” S.R.L. cu sediul in mun. 
Chisinau, str. Petricani 94, tel. 022 78 88 00, fax. 022 78 88 00, inregistrat la Camera inregistrarii 
de Stat sub nr. 1005600012120 din 14.03.2005, reprezentata de directorul dl Marin Sirbu in 
calitate de Antreprenor general, pe  de altaparte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de intre^inere periodic^ §1 reparatie curenta a 
drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Glodeni, Cod CPV: 45233141-9 in 
conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum §i a 
normativelor, standardelor §i prescrip|iilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrSrilor contractate este de 4 luni calendaristice de la inregistrarea 
contractului la Agenjia Achizijii Publice $i primirea ordinului de incepere a lucrSrilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacS constringerea activita|ii se datoreazS 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federa{ia sindicatelor de ramurS la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justijie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a  unor evenimente similare desft^urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita forjei majore sau altei situa^ii extreme neiraputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenjei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i 
reglementarilor tehnice in  vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; —

e) calamita^ilor naturale recimoscute de autoritatea legala. .
3.3. Conform dispozi^iei scrise a Beneficiarului, Antrepfenorul\ general- X^'fj^sta executarea 

lucrarilor sau a imor par^i ale acestora pe о durata/?i hi q j€ f^ l |n  care/B'e^eficiarul considera



necesar. Ре timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja ?i conserva lucrarile in mod 
corespimzator, aja cum va dispune Beneficiaral. Cheltuielile suplimentare generate in urma 
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiaral c& sint indeplinite 
condijiile de recepfie, soiicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificSri, Beneficiaral 
va convoca comisia de recep{ie.

3.5. in  baza documentelor de confirmare a executarii ?i a constatarilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia daca sint intranite condi|iile pentru anunfarea comisiei de recepjie. in  
cazul in care se constata c3 sint lipsuri ?i deficien|e acestea vor fi aduse la cuno?tin|a 
Antreprenoralui general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficien^elor, la о noua solicitare a 
Antreprenoralui general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recep|ie 
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documenta|ia de executare, cu 
reglementarile in vigoare §i cu prevederile din contract. In funcjie de constatarile facute 
Beneficiaral va aproba sau va respinge recep{ia. Recep^ia poate fi facuta ?i pentru parti de 
construcjie distincte fizic ?i functional.

4. Valoarea lucrarilor modalit^tile de platS

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 
38 894 449,82 (treizeci fi opt milioane opt sute nouazeci 51 patru mii patru sute 
patruzeci noua lei, 82 bani) cu TVA.

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, e§alonat in termen de 30 de 
zile bancare de la data semnarii proceselor verbale de executare a lucrarilor §i actelor de 
receptie (F2, F3).

4.3. Plata facturii finale se va face dupa verificarea ?i acceptarea situafiei de plata definitive de 
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge?te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita confonn 
prevederilor p. 4.2.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform 
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condi|ionata de 
semnarea procesului-verbal de recep{ie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentra cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, pSrtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenja in domeniul achizijiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii 
contractelor de achizitii publice. (nu va fi acceptata ajustarea valorii contractuale)

6. Antreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in 
tennenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare ?i de 
0 calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

6 .2 . in cazul in care par{ile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, 
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiaralui, lista subantreprenorilor de 
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenoral general este obligat sa comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea for{ei de munca pe baza de acord nu este consi^erata ca fbcind obiectul unei 
subcontractari.



7. Drepturile §i obliga^iunile antreprenorului general ?i ale beneficiarului

7.1. intreaga documentafie necesarS pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficial la dispozi^ia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrSrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligajia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sS respecte proiectul, documentajia de 
executare ji prevederile actelor normative in vigoare in construc^ii. De asemenea, are 
obligajia de a conduce executarea lucrSrii contractate §i de a veghea asupra men^inerii ordinii 
la Iccul unde se desf^joara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documenta{iei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozijia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se pastreaza la §antier, iar
c) altul va fi ^inut de catre acesta la dispozijie pentru consultare de catre Inspecjia de 

Stat in Construc^ii, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozi{ia acestuia de catre Beneficiar 
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele 
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte 
scopuri decit cele stabilite in contract ?i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit 
altfel.

7.5. Oferta adjudecata face parte integrants din contract. Ea trebuie sa fie corecta ?i completa. 
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate opera{iunile pentru 
terminarea §i intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e?alonare 
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de 
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozijii suplimentare care sa conjina instruc^iuni 
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cite ori este posibil, ей acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in 
desfa^urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozi^iile ce se cer ?i va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce 
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documenta{ie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la 
dispozi^ia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare, 
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de 
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intre{ine toate lucrarile, va asigura for{a de munca, 
materialele, utilajele de construc^ii ?i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrarilor. Acesta i?i asuma intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe 
?antier §i pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanjie de buna execufie agreatS de Beneficiar este garanfie bancara, transfer 
direct la contul de gestiune sau rejinerea succesiva din facturile parfiale pentru situa^iile de 
lucrari in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza s3 ob^ina 
garanjia pentru о suma care reprezinta garan^ia de buna executare a contractului, in cuantum 
de 5 % din valoarea contractului atribuit sub forma de garantie bancara, sau transfer direct la 
contul de gestiune a Beneficiarului sau prin rejinerea succesiva de mijloacelor financiare 
conform proceselor verbale a lucrarilor executate, in cuantum de 5% din valoarei lunarS. a 
acestora pina la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractuluirT ^ste rejineri vor й  
efectuate pma la completarea garantiei de buna execujie. S ^ e l e ^ f e l  rejinute vor fi 
gestionate de catre Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi in§tii<ltat de trAasferul efectuat,

-  > '



precum §i de destina^ia lui.
7.11. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanjia la termenul fixat, cel tirziu 

la expirarea duratei de bunS executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii 
asupra ei. Atita timp insa cit pretenjiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul 
poate retine о parte corespunzatoare din valoarea garan^iei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.12. Antreprenorul general garanteazS ca, la data receptiei, lucrarea executata are calita^ile 
stipulate in contract, corespunde reglementSriJor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condi^iilor 
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.13. La lucrarile la care se fac incercari, se considers calitatea probei indeplinita atita timp cit 
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfajurarea lucrarilor in conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta^i. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de munca, in ateliere, depozite $i oriunde se desfa§oara activitaji legate de realizarea 
obliga^iilor contractuale. La cercre, trebuie sa i se puna la dispozi{ie desenele §i documentatia 
de executare pentra examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condijia fiind ca prin aceasta sa 
nu se divulge taine ale Aлtreprenorului general. Informajiile secrete, precum ?i 
documenta{iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii 
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in 
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de §antier, cu excepjia cazurilor in 
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
sa i se comunice numele dirigintelui de §antier atestat tehrdco-profesional, care va dirija 
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Daca Antreprenorul general considers ca dispozijiile Beneficiarului sint nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiec{ii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozijiile primite, 
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozi^iilor 
Beneficiarului se creeaza dificulta{i in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referin{a, cailor de circulajie fi limitelor terenului pus 
la dispozi{ia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata 
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.18. Pentru verificarea trasSrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrarilor.

7.19. Ridicarile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozi^ia 
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. 
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sS inftiin^eze 
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile constatate sau presupuse.

7.20. Antreprenorul general are obliga^ia sS stabileasca toate rela^iile care reglementeaza 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fa^a de Beneficiar pentru 
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor §i obliga|iunilor legale §i 
profesionale.

7.21. Beneficiarul are obliga^ia sa-§i procure toate autorizatiile ?i avizele prevazute de actele 
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in 
cauza.

7.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in sens:
a) indepSrtarea de pe jantier a oricSror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din 

punct de vedere calitativ.
7.23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozi^iilor din punctul 7.22., Beneficiarul 

poate opri lucrarile, angaja §i plati al^i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind 
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condi|iile legii, sa compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in leg^tura cu faptul neexecutarii.

7.24. in cazul in care in  timpul executarii lucrS rilop j^  ampllpsamente se descopera valori istorice,



artistice sau §tiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor m 
zona respective §i s& comimice Beneficiarului, organelor de polijie sau organelor competente 
acest fapt.

7.25. in  timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligajia sa mentina caile de 
acces libere, sa retraga utilajele, sa Jndeparteze surplusurile de materiale, dejeuri §i lucrari 
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul 
general va evacua de pe §antier toate utilajele de construc^ie, surplusurile de materiale, 
de^eurile §i lucrarile provizorii.

7.26. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile ?i sa 
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneflciarul va restitui 
Antreprenorul ui general toate aceste srnne m urma confirm arii de catre acesta.

8. Forfa de типсй

8.1 Antreprenorul general ji subantreprenorii vor Indeplini toate formalitajile necesare angajSrii 
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile 
legisla|iei in vigoare.

9. M aterialele §i executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse 
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneflciarul ce le va solicita. 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul ?i 
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este 
prevazut In documentajie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrSri sau materiale 
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedefte ca materialele nu 
sint corespunzator calitative sau manopera nu este !n conformitate cu prevederile 
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acejtia au acces tot timpul la 
lucrari pe §antier ?i In locurile unde se pregatejte lucrarea, in depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat 
?i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa 
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general 
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv 
funda^iile cladirii, smt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul 
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parji de lucrare la dispozitia Beneficiarului 
§i va reface aceasta parte sau par{i de lucrare, daca este cazul. Daca se constatS c& lucrarile 
au fost de calitate corespunzStoare ?i realizate conform documentatiei de executare, 
dezvelirea, refacerea ?i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz contrar, de 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozi|ia Antreprenorului general, hi cazul In care nu s-a 
convenit altfel, f5r& plata:

a) suprafe{ele de teren necesare pentru depozite §i locuri de ш гтса pe §antier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita 

amplasamentului jantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum ?i cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, 
costurile se suporta proportional de catre acejtia. -

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in  contract sau fara
dispozijia Beneficiarului, precum §i cele care nu resggcll prevederile ^contractului, Йгй a



exista in acest sens о dispozi{ie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului 
general. Antreprenorul general trebuie sa mlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu 
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a 
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fl platite Antreprenorului general numai daca se 
dovedesc a fi necesare ?i se presupune ca ele corespund voinjei Beneficiarului, in care caz 
vor fl notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul 
corespunzator ji primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanjie §i remedieri in perioada de garanjie

10.1. Perioada de garan|ie pentra lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.
10.2. Perioada de garanfie curge de la data recepfiei la terminarea lucrarilor §i pinS la expirarea 

termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obliga^ia ca in perioada de garanjie sa inlature toate defec^iunile ce 

{in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari 
transmise de cStre Beneficiar.

10.4. DacS defec^iunile nu se datoreaza neglijen^ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile 
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat §i platit ca lucrSri suplimentare.

11. Raspunderea pSr^ilor

11.1. Par{ile de contract raspund, fiecare, pentra gre§elile proprii, precum §i pentra cele ale 
reprezentan{ilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru 
indeplinirea obliga{iilor ce le revin.

11.2. DacS in legatura cu executarea lucrarilor de constracjii se produce о dauna unui ter{, p&r{ile 
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre par{i a 
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinova{ie a 
fiecarai partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. 
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in 
forma in care a fost aplicatS, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca 
Antreprenoral general 1-a in^tiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozi|iei.

11.3. Antreprenoral general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
incalcarea sau deteriorarea dramurilor de acces sau a re^elelor de utilitaji, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pSmint, materiale sau alte obiecte, precum ji ca urmare a unor 
ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenoral general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la 
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parjilor de 
construcjie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum ?i cu privire la lucrarile 
executate de al{i agenji economic!, atunci el trebuie sS-i comunice obiecfiile, in scris, 
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rim ine 
raspunzator pentra informa^iile, dispozi^iile ji livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate ?i dotarile pe care le are la 
dispozi{ie impotriva degradarii §i fiirturilor pinS la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El 
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice §i a 
apei §i sa indeparteze zapada ?i ghea^a.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenoral general a prevederilor oricarui regulament sau 
hotSriri ale autorita^ilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenoral general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreraperii sint imputabile uneia dintre parjile 
contractante, atunci cealalta parte poate emite preten^ii privind despagubirea pentru daunele 
intervenite ?i care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in p r e z ^ u l  Contract, s0^ r e f i n e  garan{ia de 
buna executare a contractului, in cazul in care Ы  V fpst^o iis titu it|, й ,  wofQOTiitate cu

/



prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 5% 
din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in 
valoare de 0 , 1% din suraa lucrarilor, pentra fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % 
din suma totals a prezentului Contract, in cazul in care intirzierea depa§e?te 50 zile, se 
considers ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract §i 
Antreprenorul i se va refine garan^ia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a 
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7 .9 .

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rSspundere materials in valoare de 0,1% 
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a 
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensajii 
platibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep^ia unui 
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiaralui, a agenfilor sau a angaja^ilor 
acestora.

12. Solujionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea §i proprieta^ile materialelor de constructie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte 
poate, dupa о instiintare prealabila a celeilalte parfi, sa сеагй efectuarea unor cercetari de 
catre 0 institutie риЬИсй de cercetare. Costnrile cercetarilor efectuate se suporta de partea a 
carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-§i indepline§te о obliga^ie care este in sarcina sa ji prin aceasta pune 

pe Antreprenorul general in situa^ia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute ?i datorita unor 

conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligajiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacS:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau 

are о ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fSrS sa aiba un motiv justificat sau nu reia 

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozijiei scrise de 
reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe §antier sau 
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din 
prezentul articol se va comunica in sens parjii contractante cu cel pu^in 15 zile lucratoare 
anterior da^ii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep^ie care va 
efectua recep{ia cantitativa ?i calitativa a lucrarilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa|ia lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor $i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza s4 le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe 
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garan{iei de buna executare se va efectua пшпа1 dupa expirarea perioadei de garanjie 
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute I9 literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol dupa rezilierea contractuIuCN

13.7. Dupa rezilierea contractului, B e n e f ic ia n f l^ ^ c ^ n tin u a  e^ecutareajucrarilor cu respectarea



prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca 
fiind parte integrants a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat;
b. oferta, formularul de oferta j i  anexa la fonnularal de oferta;
c. listele cu cantitSti de lucrSri §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse 

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocrnite in limba de stat.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitftti sau discrepance in clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instractiuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor рйг|1.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea

lui de catre Agen^ia Achizifii Publice ?i, dupa caz, de cStre Trezoreria de Stat sau de catre 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanjelor, fiind valabil pina la 20 decembrie 
2019. ,

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin^a al ambelor parji §i este semnat astazi, C”
П 1 Ш  2018.

14.7. Pentru confirmarea celor menjionate mai sus, Parjile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legisla^ia Republicii Moldova, la data $i anul indicate mai sus.

IS.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

’’Beneficiar”
LS. ’’Administratia de Stat a Drumurilor”
MD 2004 or. Chisinau, 
str. Bucuriei, 12 a 
c / f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanfelor-Trezoreria de Stat 
MF-TT Chi§inau-bugetul de stat 
cATVA 0503301

’’Antreprenor general”
S,C.”N ouconst” S .R .L .
mun. Chisinau, str. Petricani 94

c / f 1005600012120
c/IBAN MD68AG000000002251679079
BC ,,MoIdova-Agroindbank”S.A., 
fil.lO Chi§inau, c/h AGRNMD2X437 
c/TVA 0605333

’’Beneficiar” 
Director general .
Gheorghe CURMEI ' " '

16.Semn3turile parfilor

”Antrepr*ib
Director 
Marin SIRBU

У

■ /
' 2 ^

У



Aprob.

J 4 him.
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I

PROCES - VERBAL 
de receptie a lucrarilor fmalizate

N r . J ^  din / a  a- w 2019

La executarea lucrSrilor de intretinere periodica §i reparatii curente a drumurilor 
publice nationale (in limitele localitatilor) locale, comunale §i a strazilor 

amplasate teritorial in r-ul Glodeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrSrile de intretinere periodica p  reparatii curente a drumurilor publice nationale, amplasate 
teritorial in raionul Glodeni, executate in cadral contractului nr. 11-18/173 din 02 05 2018 
acordurilor aditionale nr.l din 29.05.2018, nr.2 din 27.09.2018 p  nr.3 din 09.11.2018 Incheiate intre
I.S. „Administratia de Stat a Drumurilor” beneflciar §i S.R.L. ,,Nouconst” antreprenor, or.Chi§inHu

1. Comisia desemnata de i.S. ,, Administratia de Stat a Drumurilor" prin ordinul nr. 95 din
30 octombrie 2018 §i-a desfa§urat activitatea in perioada / 4^- J l S  /  • 2019
fiind formatadin:

a.) Pre§edinte I.Drucec

b.)membri: l.Alexa 

V.Beresteanu 

A.Bodean

V. Trestian 

N. Gudumac 

M.Sirbu 

VLivinschi 

Primar

director adjunct. I.S. ,,ASD”

?ef serviciu supraveghere, IS. ,,ASD”

consultant, serviciu drumuri, i.S. ,,ASD”

§ef, sectie constructii, gospodarie comunala §i drumuri din 
cadrul Aparatului Pre§edintelui Raionului Glodeni

director S.A. „Drumuri Ri§cani”

S.A. „Drumuri Ri§cani” sector Glodeni

director S.R.L. ,,Nouconst”

responsabil tehnic, i.S. ,,ASD”

localitatea respectiva

2. In urma examinarii vizuale pe teren a lucrarilor executate, documentafiei prezentate §i a certificatelor 
priviM саШаШ materialelor utilizate la reparafia periodica a drumurilor, comisia a constatat ca lucrarea 
este indeplinita complet, conform cerintelor caietului de sarcini §i a normativelor in vigoare. Reparatia datd a 
contribuit la imbunAtafirea condifiilor de circulatie la trafic ̂ i asigurarea siguran^ei circulafiei rutiere.

3. Comisia a constatat - ей lucrarea este deflnitivatй cu/jhrU rezerve si poateftdata in folosinfd

a.) lucrarile de reparatie au fost realizate de cfitre SR.^.% ^ouconM '\ '
b.) devizul a fost elaborat de IS . „ A SD ” /  / '
c.) lucrarile au fost executate in termenii;

inceputul lucrarilor mai 2018 sfar§itul 1исгйп1ог dBcembrit 2018



4. Drumurile supuse receptiei au urmatoarele tipuri de lucrari;
1:

- Amenajarea mecanizata a imbracdmintei rutiere din piatrd sparta prin metoda ш рапйги  
intr-un strat cu grosimea H=15 cm
2 :

- Strat defundatie din piatra sparta, cu a^ternere тесатсй, cu impanare, grosimeaH=12cm
- plicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-lI cu
grosimea H=5,0 cm. * ’
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2 3
cu grosimea H =4,0 cm. s
3:
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-lI, executat la cald cu
grosimea H=4,0 cm. '
4:
- Strat defundatie din piatra sparta, cu a§ternere тесатсй, cu impanare, grosimeaH=18cm
- phcarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II cu
grosimea H= 5,0 cm. ^
- Aphcarea unui strat din beton asfaltic cu agregate marunte, executat la cald SMBg-II/2 3
cu grosimea H=4,0cm. * ’

5 CostuI lucrarilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente(lucrari de intocmire a 
devizelor intretinerea beneficiarului) constituie - / 3  mln. lei, inclusiv
LCM -3 9 , mln. lei.

6. CostuI lucrarilor receptionate (conform anexei) сотЫте. - 3 9  f  JlO  ^ Р / 3 ^ Ш
inclusiv L C M - 3 S ^ ( S ' / S S S l e i ,  care vor f i  directionate la majorarea costului ’ 

drumurilor respective.

r  P r e z e n tu l  p r o c e s  - verbal ,  con t in ind  3 f i l e  p  2 anexe  a f o s t  in c h e ia t  a s ta z i  
J l S  / in 6 exemplare. 

Anexe : I.C ostuI lucrarilor executate conform Programului §i alte cheltuieh  
aferente(lucrari de Intocmire a devizelor, intretinerea beneficiarului)

2. Situafia neconformitatilor in localita^ile raionuluirr'Ssj}ectiv,dupa caz

Comisia: 

Pre§edinte I.Drucec

Membri; I.Alexa

'j , ii

V .B e r e s te a n ^ ^ ';^ ^  

' i f

A .B o a e a n '1 ' i " ' '

I, ( v r ' l . v i  '

/ /
/

Ч
I '  • >  1

N.Gudumac

M.Sirbu

V.Livinschi



Proces verbal de receptie a lucrarilor fmalizate m.S j f  din /<g
r-ul Glodeni

2 0 1 9 ,

Primar o r .G lo d en i/S .O n u t

Primar s.Balatina in c lu ^ i/ 
s.Tome§tii N o i / / /  
s.Clococenii -  D.la(uc

■ ■

Primar s.Camenca- jnclulljl^^ 
s'.Brinzeni, 
s,Mole§ti, .
s.Bute§ti -'A-yvCam^rzan

Primar s.Cajba -  I.Macp^vei

Primar s.Ciuciulea -LLCalistru

Pluta

P,r1jtnar^SiDanu?t*clusiv f / 
.Carnjeiicuja, "

olevca -  M.Ursm

Primar />:s;Du?mani -  S .G hiJtichi

Primar 4.Cuhne§tJ:,ihclusiv 
s.Movildni, 
s.Bisericani, 
s . S e r g h i ^ ^  I .B e ^ jp r ,

Primar s.H ijdieni --V .^ irla

Primar s.Iabloana inclusiv " 
s.Soroca -  Gh.Mirza

Primar s.LimHfeiliMechi -  ^ .B ^ d a la c* t ̂

Prim;u%^’ 5, f  unduH 
' i ip

V echi -  E .V ieru

Primar■'li.Fiindurii N o ib

Primar s.Petrunea -  lu.Nast^
>̂" -•-■ ' ■ t‘‘ ■' 1

iViigoafa inclusiv 
^-s:Maafa Domneasca -  C.Bogdan



Lista cheltuielilor anexa 1

Lucrarile de Tntretinere periodicS si reparatie curenta a drumurilor publice amplasate 
teritorial Tn raionul Glodeni

TOTAL
a.2018 mun. Chi§inau

№ Denumirea cheltuielilor Costui lucrarilor, lei

1 2 3

1 Lucrari de antreprizS LCM
S.R.L. ’’Nouconst"
Contract nr. 11-18/173 din 02.05.18 
2018

38 866 615,86

38 866 615,86

2 Intretinerea beneficiarului
2,32%

901 705,49
901 705,49

3 Tntocmirea devizului
ASD, iunie 2018

62 160,00
62 160,00

4 Ecspertiza proiectelor 
TOTAL: 39 830 481,35

Deviz: 
incl. LCM

40,13
39,01

min.lei
mln.lei

inceputui lucrarilor 
Finalizarea lucrarilor

mai 2018 
noiembrie 2018

§ef serviciul S. Petru§anco



Anexa nr.2

la procesul verbal de receptie a lucrarilor fmalizate 

Nr. 3  5  din 2 . ^  f O - m u  Э r'l С  2019

S IT U A JIA

neconformitatilor dipistate de comisia de receptie a lucrarilor fmalizate in

Pre?edinte I.Drucec

r

Membri: I.Alexa

A  У

Nr.
d/o Denumirea obiectiilor $i adresa ( km ?i PC)

------------------------------- - ^

----------------------------------  / /
i  ’

-  /

У

-  /
/

/

/

/

/

. . .  /
/ ■

V.Trestian Ш М с
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