

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către PRIMARIA LUNGA

5028, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-l Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Ruslan Negru** reprezentanți ai ofertantului „**Arta Zidarului**” S.R.L.  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti.**

pentru suma fără TVA de

**615 352,91 (cinci sute șaptezeci și șapte de mii patru sute douăzeci și trei) lei,91 bani.**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

**123 070,58 (o sută cincisprezece mii patru sute optzeci și patru) lei,58 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate în **45 (patruzeci și cinci) zile.**  
(perioada în litere și în cifre)
3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Alături de oferta de bază:

**[v]** nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 14.01.2025**

**Ruslan Negru**, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **PRIMARIA LUNGA**  
5028, MOLDOVA, Florești, or. Florești (r-l Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1733830465675](#) din 10 decembrie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti** noi „Arta Zidarului” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării 14.01.2025**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**„Arta Zidarului” S.R.L.**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **PRIMARIA LUNGA**  
5028, MOLDOVA, Florești, or. Florești (r-l Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor pentru Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Florești prin procedura de achiziție – Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **90 (nouazeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15.04.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

**Data completării 14.01.2025**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**„Arta Zidarului” S.R.L.**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Către **PRIMARIA LUNGA**  
5028, MOLDOVA, Florești, or.Florești (r-I Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-I Floresti.**

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                           | 2025           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                    |                |
|            | Organizare de șantier                                                                              |                |
|            | <b>Reparatia capitala a<br/>blocului sportiv a<br/>Gimnaziului din s. Lunga,<br/>r-I Floresti.</b> | <b>45 zile</b> |

**Lucrările vor fi executate în maxim 45 zile .**

**Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către PRIMĂRIA LUNGA  
5028, MOLDOVA, Florești, or. Florești (r-l Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Declarație privind perioada de mobilizare pentru**

**Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti „Arta Zidarului” S.R.L. declară că se va mobiliza în termen de 3 zile din data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării lucrărilor de**  
**Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti.**

Semnat: **MSign**  
Nume: **Ruslan Negru**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **PRIMARIA LUNGA**  
5028, MOLDOVA, Florești, or. Florești (r-l Florești), Stefan Cel Mare  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### **Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de**

**Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti „Arta Zidarului” S.R.L.** oferă un termen de 3 ani de garanție a lucrărilor de **Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-l Floresti** de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 3 ani de garanție.

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



**REGISTERED  
MANAGEMENT  
SYSTEMS  
ISO  
45001:2018**

**QUAY AUDIT UK LTD**

**ASCB**  
Accreditation  
Services  
Worldwide

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 "Scufița roșie" or. Drochia.(proiect scutit de TVA)**
2. Numărul și data contractului- **nr.130 din 03 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Drochia**
4. Adresa beneficiarului **or.Drochia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )    **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
  - b) finală (la data finalizării contractului    **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - b) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **110zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 01.03.2024-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



















Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului-

**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187**

2. Numărul și data contractului- *nr.94 din 25 mai 2023*

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului or. Ceadir Lunga , UTA Gagauzia

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,**  
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

b) finală (la data finalizării contractului)

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань,**  
в том числе НДС: **0,00** молдавских леев

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

i) contractată-**45 zile**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.07.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**







**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Реконструкция кровли здания**
2. Numărul și data contractului- **nr.17 din 19 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**
4. Adresa beneficiarului 3815, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
ee) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
ff) antreprenor asociat  
gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului )  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**  
b) finală (la data finalizării contractului)  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС:**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)  
k) contractată-**60 zile**  
b) efectiv realizată **45 zile**  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**  
Nume: **Negru Ruslan**



**REGISTERED  
MANAGEMENT  
SYSTEMS  
ISO  
45001:2018**

**QUAY AUDIT UK LTD**

**ASCB**  
Accreditation  
Services  
Worldwide





**REGISTERED  
MANAGEMENT  
SYSTEMS  
ISO  
45001:2018**

**QUAY AUDIT UK LTD**

**ASCB**  
Accreditation  
Services  
Worldwide

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

## DECLARAȚIE privind experiența similară

## 1.Denumirea și obiectul contractului-

*Reparația scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui, r-nul Hîncești*

2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui**

4. Adresa beneficiarului satul Caracui, raionul Hincesti

## 5. Tara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

tt) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

uu) antreprenor asociat

vv) subantreprenor

|                          |                                    |                            |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul      |                                    | dolari SUA                 |

a) inițială (la data semnării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

b) finală (la data finalizării contractului ) 654026,4(sase sute cincizeci si patru mii douazeci si sase le 40 bani)lei MD, inclusiv TVA 109004,4(una suta noua mii patru lei 40 bani)MD.

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

p) contractată-90 zile

b) efectiv realizată **75 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte aditionale încheiate cu beneficiarul-0

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 05.10.2023-

## 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: MSign





Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatii capitale la acoperisul cladirii primariei din s.Zgardesti r-nul Telenesti**

2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 05 aprilie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Zgardesti](#)

4. Adresa beneficiarului s.Zgardesti, raionul Telenesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

ww) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

xx) antreprenor asociat

yy) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD**  
**trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii lei MD**  
**trei sute cincisprezece lei 20 bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

q) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 22.05.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**











Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrari de Reparatie a acoperisului la Liceul teoretic Sculeni rnul Ungheni**

2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 07 septembrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IP LT Sculeni**

4. Adresa beneficiarului **s.Sculeni rnul Ungheni**

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

iii) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

jjj) antreprenor asociat

kkk) subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )  
**255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci       lei MD**  
**mii cincizeci si sase lei,00bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )  
**255 056,00 (douasute cinci zeci si cinci       lei MD**  
**mii cincizeci si sase lei,00bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

u) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 17.10.2023-**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Capitala a acoperisului Gimnaziului Budai rnul Telenesti (Bloc B Bloc C)**

2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 11 octombrie 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Budai

4. Adresa beneficiarului s.Budai rnul Telenesti

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

|                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul      |                                    |                                          |

a) inițială (la data semnării contractului )

**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD  
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**

b) finală (la data finalizării contractului )

**612 822,00 (sasesute douasprezece mii lei MD  
optsute douazeci si doua mii lei,00 bani)**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

v) contractată-**30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui rnul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.12 din 24 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Alexei Gustiuc
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                                      exprimată în moneda                                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**142 200,00 ( una sută patruzeci și două       lei MD**  
**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**  
**lei MD.**
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**142 200,00 ( una sută patruzeci și două       lei MD**  
**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**  
**lei MD.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - w) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **20 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**



Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

Anexa nr. 13  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

| N<br>r<br>d<br>/o | Obiectul contractului                                                                                 | Denumirea/numele<br>beneficiarului/Adresa          | Calitate<br>a<br>antreprenorului*) | Prețul contractului/<br>valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data<br>procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al gimnaziului Gradiste in gradinita pt copii 4 grupe | Primaria Gradiste<br>r<br>n<br>ul<br>Cimisia       | Contract unic Antreprenor General  | <b><u>588 897.56</u></b>                              | 6                                      | PV1<br>06.03.2019<br>PV 2<br>06.03.2019<br>PV 3<br>22.04.2019             |
| 2                 | Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s. Alexanderfeld, rn. Cahul                 | Primaria s. Alexanderfeld<br>r<br>n<br>ul<br>Cahul | Contract unic Antreprenor General  | <b><u>528 000,00</u></b>                              | 1                                      | PV<br>11.06.2019                                                          |
| 3                 | Lucrari de reparatie la Blocul Sanitar la Scoala de Arte Cimisia                                      | Consiliul Raional<br>Cimisia                       | Contract unic Antreprenor General  | <b><u>190 554.38</u></b>                              | 1                                      | PV<br>16.07.2019                                                          |



|   |                                                                           |                                                                                      |                                                     |                          |   |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 4 | <b>Lucrari de reparatie la acoperisul la Gimnaziul Hirtop</b>             | Gimnaziul Hirtop<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a             | Contract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>306 257.12</u></b> | 1 | PV<br>25.07.2019 |
| 5 | <b>Lucrari de reparatie capitala la bucataria Gimnaziului s. Batir</b>    | Gimnaziul Batir<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a              | Contract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>200 000,00</u></b> | 1 | PV<br>05.09.2019 |
| 6 | <b>Lucrari aditionale de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Hirtop</b> | Gimnaiu<br>l<br>Hirtop<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a       | Contract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>45 754,65</u></b>  | 1 | PV<br>10.09.2019 |
| 7 | <b>Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca</b>   | Primaria<br>Mihailovca<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a       | Contract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>100 799,49</u></b> | 1 | PV<br>23.10.2019 |
| 8 | <b>Lucrari de reparatie a Caminului Cultural s. Gura Galbenei</b>         | Primaria<br>Gura<br>Galbenei<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a | Contract unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>77 054.41</u></b>  | 1 | PV<br>29.10.2019 |
| 9 | <b>Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca</b>   | Primaria<br>Mihailovca<br>r<br>n<br>ul<br>C<br>i<br>m<br>i<br>s<br>l<br>i<br>a       | Contract unic<br>Antr                               | <b><u>24 029.27</u></b>  | 1 | PV<br>12.11.2019 |

|        |                                                                                                                                     |                                                               |                                                            |                          |   |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     |                                                               | epre<br>nor<br>Gen<br>eral                                 |                          |   |                                                 |
| 1<br>0 | <b>Replanificarea unei<br/>parti a cladirii bl. B al<br/>Gimnaziului<br/>Gradiste in<br/>Grradinita pentru<br/>copii de 4 grupe</b> | Primaria<br>Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                      | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>700 794.77</u></b> | 2 | PV<br>09.12.2019<br>PV<br>19.12.2019            |
| 1<br>1 | <b>Replanificarea unei<br/>parti a cladirii bl. B al<br/>Gimnaziului<br/>Gradiste in<br/>Grradinita pentru<br/>copii de 4 grupe</b> | Primaria<br>Gradiste<br>rnul<br>Cimislia                      | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>130 414.02</u></b> | 2 | PV<br>10.04.2020                                |
| 1<br>2 | <b>Reparatia capitala a<br/>acoperisului<br/>Gimnaziului Tudor<br/>Strisca s. Satul Nou</b>                                         | IP GM<br>Tudor<br>Strisca s,<br>Satul<br>Nou rnul<br>Cimislia | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>281 133.68</u></b> | 1 | PV 09.07.2020<br>PV 16.07.2020<br>PV 27.07.2020 |
| 1<br>3 | <b>Lucrari de<br/>reparatie a<br/>blocului cantinei LT<br/>Mihai Eminescu or.<br/>Cimislia</b>                                      | LT Mihai<br>Eminescu or.<br>Cimislia                          | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>229 654.39</u></b> | 2 | PV<br>20.08.2020                                |
| 1<br>4 | <b>Lucrari de<br/>reparatie a<br/>ospatariei IP<br/>Gimnaziul Batir</b>                                                             | IP<br>Gimnaziul<br>Batir rnul<br>Cimislia                     | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor                | <b><u>295 608.17</u></b> | 3 | PV<br>24.08.2020                                |

|    |                                                                                                       |                                                |                                     |                          |   |                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|
|    |                                                                                                       |                                                | General                             |                          |   |                                |
| 15 | <b>Lucrari de amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimislia</b>                             | LT Mihai Eminescu or. Cimislia                 | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>46 013.82</u></b>  | 2 | PV 01.09.2020                  |
| 16 | <b>Constructia Terenului de minifotbal s. Batir</b>                                                   | Primaria Batir rnu l Cimislia                  | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>84 981.18</u></b>  |   | PV 17.09.2020                  |
| 17 | <b>Constructia Terenului de fotbal s. Batir</b>                                                       | IP Gimnaziul Batir rnu l Cimislia              | Contr act unic                      | <b><u>200 000,00</u></b> |   | PV 17.09.2020                  |
| 18 | <b>Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia</b>                 | Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimislia | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>48 022,00</u></b>  | 1 | PV 24.11.2020                  |
| 19 | <b>Confectionarea si Instalarea copertinelor din metal la Sc. Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau</b> | IP Scoala Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau  | Contract unic Antr epre nor General | <b><u>96 000,00</u></b>  | 1 | PV 03.12.2020                  |
|    | <b>Lucrari de reparatie a</b>                                                                         | Agenti a                                       | Con                                 |                          |   | PV 08.12.2020<br>PV 16.12.2020 |

|    |                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                      |                   |   |                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|
| 20 | incaperilor cladirii bl. Administrativ DTSA or. Cimisia                                                                                                                   | Nationala pentru Siguranta Alimentelor or. raul Cimisia         | tract unic Antr epre nor Gen eral    | <u>172 139.13</u> | 1 |                                |
| 21 | Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia                                                                              | Consiliul Raional Cimisia                                       | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <u>139 837.29</u> | 1 | PV 11.12.2020                  |
| 22 | Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Cimisia                                                                                                                            | Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia                   | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <u>79 855.21</u>  | 1 | PV 21.12.2020                  |
| 23 | Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire, canalizare exterioara, copertina la intrare, fatade, acoperis, amenajarea teritoriului bl. Administrativ DTSA or. Cimisia | Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor or. raul Cimisia | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <u>251 648,00</u> | 3 | PV 14.06.2021<br>PV 07.09.2021 |
| 24 | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului bl. A2 si galeria GM Tudor Strisca s. Satul NOU                                                                              | IP GM Tudor Strisca s. Satul NOU raul Cimisia                   | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <u>330 914.30</u> | 1 | PV 13.07.2021                  |

|    |                                                                                                                                              |                                                       |                                      |                          |   |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|------------------|
| 25 | <b>Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop</b>                                         | Gimnaziul Hirtop rnul Cimislia                        | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <b><u>149 980.27</u></b> | 1 | PV<br>27.07.2021 |
| 26 | <b>Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop</b>                                                                  | Primaria com. Hirtop rnul Cimislia                    | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <b><u>239 655.78</u></b> | 2 | PV<br>19.08.2021 |
| 27 | <b>Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia</b>                                         | Consiliul Raion al Cimis lia                          | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <b><u>298 311.28</u></b> | 4 | PV<br>27.01.2021 |
| 28 | <b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca</b> | IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca rnul Cimislia | Contract unic Antr epre nor Gen eral | <b><u>299 973.57</u></b> | 2 | PV<br>10.11.2021 |
| 29 | <b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s.</b>             | IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni                 | Contract unic Antr                   | <b><u>299 973.57</u></b> | 2 | PV<br>02.12.2021 |

|        |                                                                                                                                           |                                                                 |                                                            |                            |   |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
|        | <b>Ialpujeni</b>                                                                                                                          | <a href="#">rnul Cimisia</a>                                    | epre<br>nor<br>Gen<br>eral                                 |                            |   |                    |
| 3<br>0 | <b>Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a teenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni</b> | <a href="#">Primaria s. Ialpujeni rnul Cimisia</a>              | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>74 354.85</u></b>    | 1 | PV<br>02.12.2021   |
| 3<br>1 | <b>Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir</b>                                    | <a href="#">Primaria Pleseni rnul Cantemir</a>                  | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>437 900,19</u></b>   | 1 | PV<br>21.08.2022   |
| 3<br>2 | <b>Lucrari de reparație acoperișului scolii vechi s. Alexanderfeld</b>                                                                    | <a href="#">Primaria Alexanderfeld rnul Cahul</a>               | Con<br>tract<br>unic<br>Antr<br>epre<br>nor<br>Gen<br>eral | <b><u>497 921,84</u></b>   | 1 | PV<br>02.08.2022   |
| 3<br>3 | <b>Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului</b>                                                                           | <a href="#">Agentia Rezer<br/>ve Materiale<br/>mun Chisinau</a> | Contra<br>ct unic<br>Antrep<br>r enor<br>Gener<br>al       | <b><u>1 224 664,52</u></b> | 1 | PV 1<br>19.12.2022 |
| 3<br>4 | <b>Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței din s.</b>                                             | <a href="#">Primaria comu nei Zgardesti</a>                     | Cont<br>rac t<br>unic                                      | <b><u>938 450,89</u></b>   | 1 | PV 1<br>20.10.2022 |

|                |                                                                                                                   |                                                                 |                                                             |                                                                                          |          |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|                | <b>Zgărdești, r. Telenеști</b>                                                                                    | <a href="#"><u>r-nul Telenesti</u></a>                          | Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral                          |                                                                                          |          |                    |
| <b>3<br/>5</b> | <b>Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul</b>                            | <a href="#"><u>Primăria Tîrnova r-nul Edinet</u></a>            | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>573 388,82</u></b>                                                                 | <b>1</b> | PV 1<br>24.10.2022 |
| <b>3<br/>6</b> | <b>Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă, r-nul Leova</b> | <a href="#"><u>Primaria Saratica Noua r- nul Leova</u></a>      | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>680 400,00</u></b>                                                                 | <b>1</b> | PV 1<br>01.02.2023 |
| <b>3<br/>7</b> | <b>Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul,</b>                                       | <a href="#"><u>Scoala Primară „A. Donici din mun. Cahul</u></a> | Cont<br>rac t<br>unic<br>Antr<br>epr<br>enor<br>Gene<br>ral | <b><u>815 988,00</u></b>                                                                 | <b>1</b> | PV 1<br>28.12.2022 |
| <b>3<br/>8</b> | <b>Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui, raionul Hincesti</b>                    | <a href="#"><u>Primaria s.Caracui r-nul Hincesti</u></a>        | Contract<br>unic<br>Antreprenor<br>General                  | <b><u>3 898 800,00 Lei, din care in ultimul an 2023 de activitate – 2 066 630.90</u></b> | <b>6</b> | PV 1<br>15.06.2023 |
| <b>3<br/>9</b> | <b>Amenajarea Teritoriului Adiacent Primariei Suric</b>                                                           | <a href="#"><u>Primaria s.Suric r-nul Cimislia</u></a>          | Contract<br>unic<br>Antreprenor<br>General                  | <b><u>280 908,00</u></b>                                                                 | <b>1</b> | PV 1<br>11.05.2023 |
| <b>4<br/>0</b> | <b>Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgărdești, r-ul Telenеști</b>                       | <a href="#"><u>Primaria Zgărdești</u></a>                       | Contract<br>unic<br>Antreprenor                             | <b><u>298 315,20</u></b>                                                                 | <b>1</b> | PV 1<br>22.05.2023 |



|        |                                                                                                                                           |                                                     |                                   |                            |   |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
|        |                                                                                                                                           |                                                     | nor General                       |                            |   |                    |
| 4<br>1 | Lucrari de reparatie a acoperisului Edificiului Muzeul Tinutului Cahul din mun.Cahul str.L.Tolstoi nr.4                                   | <a href="#">Primaria mun.Cahul</a>                  | Contract unic Antreprenor General | <b><u>507 194.82</u></b>   | 1 | PV 1<br>07.06.2023 |
| 4<br>2 | Reparatia Monumentului din centrul satului Suric                                                                                          | <a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>134 397.68</u></b>   | 1 | PV 1<br>08.06.2023 |
| 4<br>3 | Renovarea acoperișului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni                                                                           | <a href="#">Gimnaziul s.Boltun rnul Nisporeni</a>   | Contract unic Antreprenor General | <b><u>614 022.17</u></b>   | 1 | PV 1<br>20.07.2023 |
| 4<br>4 | Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti                                                                          | <a href="#">Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia</a> | Contract unic Antreprenor General | <b><u>483 894.22</u></b>   | 1 | PV 1<br>31.07.2023 |
| 4<br>5 | Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия                                                                                   | <a href="#">Гимназия города Тараклии</a>            | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 162 800.00</u></b> | 1 | PV 1<br>11.08.2023 |
| 4<br>5 | Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187                                                | <a href="#">Примэрийей мун. Чадыр-Лунга</a>         | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 023 245.00</u></b> | 1 | PV 1<br>17.07.2023 |
| 4<br>6 | Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric rnul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric rnul Cimisia | <a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>       | Contract unic Antreprenor General | <b><u>289 204.00</u></b>   | 1 | PV 1<br>12.10.2023 |
| 4<br>7 | Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei                                                             | <a href="#">Directia Generală Educație Orhei</a>    | Contract unic Antreprenor General | <b><u>1 449 090.00</u></b> | 1 | PV 1<br>07.09.2023 |

|        |                                                                                                        |                                                          |                                      |                            |   |                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--------------------|
| 4<br>8 | Реконструкция кровли здания                                                                            | <a href="#">Gimnazia N.Cebanov</a>                       | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>1 026 187,00</u></b> | 1 | PV1<br>07.09.2023  |
| 4<br>9 | Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты                             | <a href="#">ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты</a> | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>1 057 437,00</u></b> | 1 | PV 1<br>29.09.2023 |
| 5<br>0 | Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui r-nul Hincesti           | <a href="#">Primaria s. Caracui r-nul Hincesti</a>       | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>654 026,00</u></b>   | 1 | PV 1<br>02.10.2023 |
| 5<br>1 | Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                           | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>1 254 040,00</u></b> | 1 | PV1<br>18.10.2023  |
| 5<br>2 | Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni                                         | <a href="#">Liceul Teoretic Sculeni</a>                  | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>255 056,00</u></b>   | 1 | PV1<br>17.10.2023  |
| 5<br>3 | Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimislia                                    | <a href="#">Primaria Suric r-nul Cimislia</a>            | Contract unic<br>Antreprenor         | <b><u>341 635,50</u></b>   | 1 | PV1<br>07.11.2023  |
| 5<br>4 | Строительные работы по замене кровли лица                                                              | <a href="#">Liceul teoretic Tudor Zanet</a>              | Contract unic<br>Antreprenor         | <b><u>2 156 535,00</u></b> | 1 | PV1<br>21.12.2023  |
| 5<br>5 | Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenesti (Bloc B și Bloc C)                | <a href="#">Gimnazia Budai</a>                           | Contract unic<br>Antreprenor General | <b><u>612 822,00</u></b>   | 1 | PV1<br>11.12.2023  |
| 5<br>6 | Reparatia scarilor la GM Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .                                   | <a href="#">Gimnaziul Caracui</a>                        | Contract unic<br>Antreprenor         | <b><u>142 200,00</u></b>   | 1 | PV1 18.12.2023     |
| 5<br>7 | Lucrări de reparație capitală a acoperișului                                                           | <a href="#">IMSP SR Telenesti</a>                        | Contract unic<br>Antreprenor         | <b><u>1 900 267,00</u></b> | 1 | PV1 26.12.2023     |
| 5<br>8 | Lucrări de renovare exterioare (renovarea faadelor, renovarea                                          | <a href="#">Primaria Hirjauca</a>                        | Contract unic                        | <b><u>1 280 609,00</u></b> | 2 | PV1<br>26.12.2023  |

|    |                                                                                                                                       |                                                             |                           |                            |     |                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----|--------------------|
|    | acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași |                                                             | Antreprenor               |                            |     |                    |
| 59 | Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia                                               | <a href="#">Primaria Drochia</a>                            | Contract unic Antreprenor | <b><u>1 976 236,00</u></b> | 4   | PV1<br>20.03.2024  |
| 60 | Reparatia acoperis Camin 2 Sc. Prof. CAHUL                                                                                            | <a href="#">IP Scoala Profesionala CAHUL</a>                | Contract unic Antreprenor | <b><u>1.269.880,81</u></b> | 30z | PV 1<br>16.05.2024 |
| 61 | Reparatie acoperis Depozit BALTI                                                                                                      | <a href="#">Agent. Asig. Res. Si Adm. Patrimoniu</a>        | Contract unic Antreprenor | <b><u>1.863.715,21</u></b> | 30z | PV 1<br>07.06.2024 |
| 62 | Reparatie acoperis Gimnaziul ALBOTA DE SUS                                                                                            | <a href="#">Gimaziul ALBOTA de Sus</a>                      | Contract unic Antreprenor | <b><u>889.399,83</u></b>   | 30z | FF1<br>05.07.2024  |
| 63 | Reparatie acoperis Imobil TARACLIA                                                                                                    | <a href="#">Primaria TARACLIA</a>                           | Contract unic Antreprenor | <b><u>765.179,99</u></b>   | 30z | FF1<br>02.09.2024  |
| 64 | Reparatie acoperis CS BUCURIA                                                                                                         | <a href="#">CONSILIUL CAHUL</a>                             | Contract unic Antreprenor | <b><u>531.525,61</u></b>   | 30z | FF1<br>08.10.2024  |
| 65 | Repar hal Procuratura Cimislia                                                                                                        | <a href="#">Procuratura generala a RM</a>                   | Contract unic Antreprenor | <b><u>46.729,69</u></b>    | 14z | FF1<br>12.07.2024  |
| 66 | Reparatie acoperis Depozit VAMA CAHUL                                                                                                 | <a href="#">Directia Regionala Sud CAHUL</a>                | Contract unic Antreprenor | <b><u>223.549,85</u></b>   | 14z | FF1<br>10.10.2024  |
| 67 | Reparatia capitala a acoperisului IP Gimnaziul Valentin Slobozenco din s. Micauti rn. Strasen                                         | <a href="#">APARATUL PRESEDINTELUI I RAIONULUI STRASENI</a> | Contract unic Antreprenor | <b><u>956.657,10</u></b>   | 30z | FF1<br>20.10.2024  |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**



Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**

APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr [ocds-b3wdp1-MD-1733830465675](#) din data 10 decembrie 2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Negru Ruslan                               | 2000040016849                  |
|                                            |                                |
|                                            |                                |

Data completării **14.01.2025**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**



Anexa nr. 14  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ - ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

| N<br>r<br>.<br>d<br>/<br>o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente,<br>mijloace de transport, baze de producție (ateliere,<br>depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse<br>de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării,<br>rezultate în baza tehnologiilor pe care el<br>urmează să le adopte | Unitate<br>a de<br>măsură<br>(bucăți<br>și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din alte<br>surse |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                     | 3                       | 4                                                 |
| 1<br>2<br>3                | AUTOTURISM                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2buc                                                  | YWX162<br>BVG505        |                                                   |
| 4                          | MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)                                                                                                                                                                                                                                                               | 1buc                                                  | XXF076                  |                                                   |
| 5                          | FORD TRANSIT (BUS 2T)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1buc                                                  | WIW921                  |                                                   |
| 6                          | COMPACTOR BETELLI TIFONE C120                                                                                                                                                                                                                                                           | 1buc                                                  | TAV826                  | +                                                 |
| 7                          | AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120                                                                                                                                                                                                                                                            | 1buc                                                  | TAM810                  | +                                                 |
| 8                          | BETONIERA 750L                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1buc                                                  | +                       |                                                   |
| 9                          | EXCAVATOR(Yanmar VI 070                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1buc                                                  | CMB 306                 | +                                                 |
| 10                         | BETONIERA 500L                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1buc                                                  | +                       |                                                   |

|    |                                    |                    |   |   |
|----|------------------------------------|--------------------|---|---|
| 11 | BETONIERA 180L                     | 3buc               | + |   |
| 12 | PLACA VIBRATOARE                   | 3buc               | + |   |
| 13 | PICIOR VIBRO                       | 1buc               | + |   |
| 14 | APARAT DE SUDAT                    | 2buc               | + |   |
| 15 | CIOCAN DEMOLATOR                   | 4buc               | + |   |
| 16 | CIOCAN DE ABATAJ                   | 2buc               | + |   |
| 17 | MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA  | 2buc               | + |   |
| 18 | NIVELIR OPTIC                      | 1buc               | + |   |
| 19 | NIVELIR LASER                      | 2buc               | + |   |
| 20 | GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW | 1buc               | + |   |
| 21 | GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW | 1buc               | + |   |
| 22 | SCHELA METALICA -500M2             | 500m <sup>2</sup>  | + |   |
| 23 | SCHELA METALICA -600M2             | 600 m <sup>2</sup> |   | + |
| 24 | COMPRESOR FIXTEK                   | 1buc               | + |   |
| 25 | ELECTROPOMA 20M <sup>3</sup>       | 1buc               | + |   |
| 26 | DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m | 6buc               | + |   |
| 27 | BANDA DE MASURARE (150M)           | 2buc               | + |   |
| 28 | BANDA DE MASURARE (50M)            | 4buc               | + |   |
| 29 | BANDA DE MASURARE (5M)(10M)(7,5M)  | 9buc               | + |   |
| 30 | AEROTERMA                          | 1buc               | + |   |
| 31 | MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC      | 6buc               | + |   |
| 32 | MASINA DE GAURIT electrica         | 5buc               | + |   |
| 33 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125    | 4buc               | + |   |
| 34 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180    | 2buc               | + |   |
| 35 | MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230    | 3buc               | + |   |
| 36 | FERESTRAU ELECTRIC                 | 2buc               | + |   |

|    |                          |       |   |  |
|----|--------------------------|-------|---|--|
| 37 | MOTO FERESTRAU STIHL     | 2buc  | + |  |
| 38 | PRELUNGITOR electric 50M | 2buc  | + |  |
| 39 | PRELUNGITOR electric 20M | 2buc  | + |  |
| 40 | PRELUNGITOR electric 10M | 9buc  | + |  |
| 41 | NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M   | 6buc  | + |  |
| 42 | VIBRATOR ADINCIME        | 1buc  | + |  |
| 43 | SCULE MANUALE            | 50buc | + |  |
| 44 | SCARA TRANSFORMER -7M    | 2buc  | + |  |
| 45 | MIXER ELECTRIC           | 5buc  | + |  |

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





Anexa nr. 15  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Studii de specialitate                                                                                                      | Vechimea în munca de specialitate (ani)                                | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                           | 4                                                                      | 5                                                                            | 6                                                     |
| 1       | <b>Oficiu</b><br>-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880<br>-Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637<br><br>Director general 1persoana<br>Contabil Șef 1persoane<br>Contabil 1 persoane<br>Contabil 2 persoane<br>Manager marketing 1persoana | <b>Studii</b><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br><br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare<br>Superioare | 45ani<br><br>40ani<br><br>45 ani<br><br>10ani<br>1ani<br>1ani<br>15ani |                                                                              |                                                       |

|   |                                                                                                                                                                                                                              |                       |                        |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 2 | <b>Specialiști</b><br>-pavator 2persoane<br>-betonist 1 persoane<br>-tencuitor 1 persoane<br>-zugrav 1 persoane<br>-zidar 2 persoane<br>-fierar 1 persoane<br>-dulgher 2persoane<br>-lacatus 2 persoane<br>-sudor 2 persoane | Medii de specialitate | De la 3 pînă la 15 ani |  |  |
| 3 | <b>Muncitori Auxiliari</b><br>-pavator 2 persoane<br>-betonist 2 persoane<br>-montator 2 persoane<br>-soferi 2 persoane                                                                                                      | Medii de specialitate | De la 2 pînă la 10 ani |  |  |

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Nu sunt subcontractanți**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      |                                     |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: \_\_\_\_\_  
Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_  
Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



Anexa nr. 17  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Nu sunt asociați**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării  
asociației

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat



f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului \_\_\_\_\_  
licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



Anexa nr. 18  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

**Nu sunt terți susținători**

**Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

.....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.



Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)





Anexa nr. 19  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ  
A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu sunt subcontractanți**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către,

.....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.



Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de .....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(semnătură autorizată)



Anexa nr. 20  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**Nu sunt subcontractanți**

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile,



echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

## LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere |           |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |                | Proprietate       | În chirie |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |
|         |                                       |                |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....  
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

**Nu sunt subcontractanți**

**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)



## Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

## LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai .....  
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,

