



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/248 privind achiziția prin licitație deschisă

“01” iulie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1590749192017** din **22.06.2020**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., GENESIS Internațional** cu sediul în mun. Chişinău, str. Albișoara 84/6, MD-2059, tel. 022 290120, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1010600006879, reprezentată de directorul general dl Vitalii Mrug, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Șoldănești, Rezina** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Peponur

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 92 din 26 februarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Șoldănești și Rezina conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Șoldănești și Rezina, executate în cadrul contractului nr.06-14/248 din 01.07.2020 încheiat între Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „GENESIS Internațional” Antreprenor, or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 22-26 februarie 2021 fiind formată din:

a.) Președinte A.Cuculescu - director tehnic, Î.S. „ASD”

b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”

S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

V.Iurcu - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Șoldănești

M.Rusu - șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca

E.Vîrcolici - director S.A. „Drumuri Orhei”

A.Ucrainciuc - S.A. „Drumuri Orhei” sector Rezina

V.Mrug - director S.R.L. „GENESIS Internațional” - antreprenor

E.Draghici - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Șoldănești

I.Ciorbă - responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Rezina

Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „GENESIS Internațional”
- b) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c) lucrările au fost executate în termenii:
- începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2020

X