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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 09/18
privind achizitia prin Licitatie Public

“07” mai 2018 S. Susleni
(localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Public nr.___ din data

intre Primaria satului Susleni Cu sediul in satul Susleni raionul Orhei, str.

(denumirea autoritatii contractante) (localitatea)

telefon: 023546236 fax: 023546238 e-mail: comuna.susleni@gmail.com, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat,

cunr. 708 din “ 24 " julie 2007, reprezentat prin Boldurat llie Primar

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si _Coperativa de Productie ,, TURVIEN ”

(denumirea operatorului economic)
Cu sediul in satul Seliste r-nul Orhei_, str 1 telefon: _0235-84-337 , fax: _

(localitatea) .
e-mail; coion54@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr MD 0056469 din “ 26 ” 02.2007,

autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr, AMMII 050827 din “ 15 » februarie 2016 ,eliberata de

Camera de Licentiere, pe un termen de 5_ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii

ingineresti instalatii si retele tehnico-editoriale reconstructii ,reprezentat _Prin Director Hacina Daniel, in calitate

de Antreprenor, pe de alta parte. (numele si functia conducitorului)

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile

Lucrari de intretinere a drumurilor locale din s. Susleni r-ul Orhei
(descrierea succinta)

Cod CPV: 45233141-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum sia
normativelor, standardelor $i prescriptiilor tehnice in vigoare.

_ b)' Qatorité unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura Ia nivel national si recunoscute ca legale



c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile f&r& sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza si le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din
vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de ofert& si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, « 07_” mai 2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ANTREPRENOR”: “BENEFICIAR”:
Adresa: rn. Orhei,s.Seliste Adresa:s. Susleni, rn.Orhei
Tel./Fax:023584337;060255505 Tel./Fax:023546236/023546238
Denumirea Bancii:BCMoldindcombank SA fil. Orhei Denumirea Bancii:
Adresa Bancii:or.Orhei Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod Bancar: MOLDMD2X33 Adresa Bancii:or.Chisinau

IBAN: MD62ML00000002220330029 Cod Bancar: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003606002998 IBAN:MD75TRPDAC312120K10929AB

Cod fiscal:1007601001776
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SPECIFICATIA TEHNICA SI DE PRET
Bunurilor/lucrarilor/serviciilor

Anexa nr.1
la contractul nr.09/18
din 07.05.2018

nr. Denumirea bunurilor Cod CPV Cantitatea Pretul/ Suma totala
d/o /lucrdrilor/serciciilor volumul costul (inc.TVA)
(unitatea de
masura)
1 | Lucréri de intretinere a 45233141-9 1 buc 721441.00 721441.00

drumurilor locale din s.

Susleni r-ul Orhei

TOTAL: 721441.00

Semnaturile partilor
S o
C. P. TURVIEN Primarias:Susle
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