

Denumirea obiectivului: **Reconstructia statiei de epurare a apelor uzate din or. Causeni****REGISTRUL
devizelor locale**Costul total: **39 201,397** mii lei

Nr d/o	Nr. deviz	Denumirea	Lucrari de constr.	Lucrari de montaj	Utilaj, echipament	Alte cheltuieli	Total, mii lei
1		Bloc epurare biologica (poz. 4a) Lucrari generale de constructie	5 162,260				5 162,260
2		Incalzire. Bloc epurare biologica (poz. 4a)		0,583	9,220		9,803
3		Ventilare. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	27,035	19,639	66,186		112,860
4		Conducte proces tehnologic. Bloc epurare biologica (poz. 4a)	6,433	0,913	7,000		14,346
5		Utilaj. Bloc epurare biologica (poz. 4a)			15 639,575		15 639,575
6		Platforma de nisip (poz. 5a) Lucrari generale de constructie	46,919				46,919
7		Platforma de nisip (poz. 5b) Lucrari generale de constructie	33,912				33,912
8		Scoaterea solului fertil. Etapa I	7,576				7,576
9		Demolarea cladirii si edificiilor. Etapa I	415,952				415,952
10		Sistematizare pe verticala. Etapa I	417,035				417,035
11		Cladire cu gratare (poz. 1). Lucrari generale de constructie	360,139				360,139
12		Platforma de namol (poz. 8,9,10,11,12,13,14,15,21,22,23) Lucrari generale de constructii	374,535				374,535
13		Apeduct B1. Cladire cu gratare (poz. 1)	0,582				0,582
14		Montarea utilaj tehnologica. Cladire cu gratare. (poz. 1)		4,513	80,200		84,713
15		Utilaj . Cladire cu gratare. (poz. 1)			480,000		480,000
16		Canalizarea K1. Cladire cu gratare. (poz. 1)	1,148				1,148
17		Incalzire. Cladire cu gratare (poz. 1)		0,292	4,610		4,902
18		Ventilare. Cladire cu gratare (poz. 1)	8,927	10,213	65,250		84,390
19		Deznisipator D=4 m (poz. 2a,b). Lucrari generale de constructie	21,484				21,484
20		Conducte proces tehnologic. Deznisipator (poz. 2a, b)	6,656	6,628	187,250		200,534
21		Decantor cu doua etaje (Poz, 3, 3a,36,3в,3г,3е,3ж,3з,3и,3к) Lucrari generale de constructie	400,528				400,528
22		Conducte proces tehnologic. Decantor cu doua etaje (poz. 3a-3k)	292,124	4,894	186,500		483,518
23		Conducte proces tehnologic. Platforma de nisip	2,486				2,486
24		Statia de pompare a apei de namol (poz.7). Lucrari generale de constructie	14,577				14,577
25		Conducte proces tehnologic. Statie de pompare a apei de namol (poz.7)	1,388				1,388
26		Statia de pompare a apei de namol (poz.7) Utilaj			395,000		395,000
27		Ventilarea. Statie de pompare a apei de namol (poz. 7)	0,509				0,509
28		Platforma de namol tip I (poz. 8). Lucrari generale de constructie.	1 314,132				1 314,132
29		Conducte proces tehnologic. Platforma de namol (poz. 8-15, 19-23)	553,258				553,258
30		Platforma de namol tip I (poz. 9). Lucrari generale de constructie.	1 314,229				1 314,229
31		Retea indistriala de apa si canalizare	2 809,970	4,382	139,766		2 954,118

32	Platforma de namol tip I (poz. 10). Lucrari generale de constructie.	1 314,229				1 314,229
33	Platforma de namol tip I (poz. 11). Lucrari generale de constructie.	1 314,229				1 314,229
34	Platforma de namol tip III)poz. 12). Lucrari generale de constructie	297,730				297,730
35	Platforma de namol tip III)poz. 13). Lucrari generale de constructie	297,730				297,730
36	Pavarea drumului de acces. Etapa I	2 786,796				2 786,796
37	Amenajarea teritoriului. Etapa I	1 166,328				1 166,328
38	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica. CL-10kv, L-0,76 km	36,051	122,898			158,949
39	Alimentare cu energie electrica . Post de transformare. 2KТПГC-250-10/0,04	15,975	18,387	34,520		68,882
40	Alimentare cu energie electrica . 2KТПГC-250-10/0,04. Utilaj (CL)			115,000		115,000
41	Alimentarea cu energie electrica CL-0,4 kv, L-1,65 km	131,489	239,886			371,375
42	Alimentare cu energie electrica (AEE poz. 2a, 2b) Deznisipator D=4 m. CL - 0,4 kv	0,879	15,147	27,500		43,526
43	Alimentarea cu energie electrica CL-0,4 kv, L-1,65 km	0,879	41,016	27,500		69,395
44	Alimentarea cu energie electrica (AEE, poz.7). Statie de pompare a apei de namol. CL-0,4 kv	52,300	121,995	8,295		182,590
45	Cladire de gratare. Etapa I. Instalatie de iluminat, iluminat electric		20,410	1,813		22,223
46	Bloc epurare biologica BIOTAL (Etapa I). Instalatie de iluminat, luminat electric		74,662	11,345		86,007
	Total:	21 008,409	706,458	17 486,530	0,000	39 201,397
	TVA-20%	4 201,682	141,292	3 497,306	0,000	7 840,280
	Total:	25 210,091	847,750	20 983,836	0,000	47 041,677

Director