

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ nr 13

21 octombrie 2019

mun. Chișinău

Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GmbH&Co KG, IDNO DE113093690, cu sediul în Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33, IBANDE37520800800013217200, B.C. COMMERZBANK AG, Cod DRESDEFF520 reprezentată de către Manager Regional. **Ciprian Neag** care acționează în baza Statutului, denumită în continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte și,

Compania „COLASS” S.A., IDNO 1003600092630, cu sediul în mun. Chisinau, str. Uzinelor nr.8, reprezentată de către Directorul General d-l Slivinski Andrei, care acționează în baza Statutului, în calitate de **SUBANTREPRENOR**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute, în termenul convenit prin prezentul contract, lucrările și să furnizeze toate materiale necesare pentru obiectul, conform anexei 1, din cadrul proiectului „Reabilitarea stației de Epurare a Apelor Uzate și Tratarea Namolului”, Chisinau. Valoarea lucrărilor este definită în cadrul Anexei nr.1 a prezentului contract.

1.2 Subantreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele necesare executării prezentului contract.

1.3 Subantreprenorul declară că a luat la cunoștință prevederile contractului principal (semnat între Antreprenor și Beneficiarul Final – Apă Canal Chișinău). Documentele aferente au fost predate la momentul semnării prezentului contract și sunt menționate în Anexa nr. 2.

1.4 Subantreprenorul agreează ca prevederile contractului principal vor fi parte din prezentul contract.

2. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

2.1. Subantreprenorul se obligă să efectueze toate lucrările în termenul menționat în Graficul de Executie (Anexa nr. 3 la contract), care este parte integră a prezentului contract de subantrepriză. Subantreprenorul începe lucrările din momentul predării amplasamentului și după primirea de la Antreprenor prin Actul de predare-primire a proiectului.

2.2. Subantreprenorul nu va înregistra întârzieri de la Graficul de execuție a lucrărilor, el va asigura resursele necesare și personalul calificat care se vor afla zilnic pe șantierul de lucru amplasat în mun. Chișinău, str. Luna Bacului nr.24. Subantreprenorul înțelege și se obligă să asigure numărul de persoane pentru a nu tergiversa termenul de execuție a lucrărilor prevăzute în prezentul contract. În cazul în care se va depista că Subantreprenorul nu dispune de minimul necesar de persoane, Antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul unilateral iar Subantreprenorul să ramburseze Antreprenorului toate plățile efectuate **cu titlu de avans** de către ultimul, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea rezilierii.


2.3. În cazul lucrărilor suplimentare în cadrul Obiectului, se va semna în acest sens de către părți un Acord adițional la prezentul Contract în care se vor stipula volumele termenii și condițiile necesare executării lucrărilor pe categorii, doar cu acordul ambelor părți.

2.4 Subantreprenorul trebuie să prezinte Antreprenorului la semnarea contractului un grafic de execuție a lucrărilor ce se va indica în Anexă a contractului, în format electronic și pe hârtie, din care să rezulte toate informațiile relevante legate de derularea lucrărilor.

2.5. Antreprenorul va transmite Subantreprenorului șantierul conform Actului de predare-primire, semnat de ambele părți

3. MODUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

3.1 Subantreprenorul va începe executarea lucrărilor conform Graficului de execuție a lucrărilor care va începe a derula din momentul primirii amplasamentului și a proiectului. **Graficul de execuție a lucrărilor face obiectul anexei numărul 3 a contractului.**



Hoch- und Tiefbau
GmbH & Co. KG
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel



17.5 Prin semnarea prezentului contract, Părțile înțeleg să îl realizeze și să îl respecte cu bună credință.

17.6 Prezentul contract împreună cu modificările scrise ulterioare reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală sau scrisă anterioară semnării lui.

17.7 Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.

17.8 Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în ziua și anul indicat inițial, prin intermediul reprezentanților lor autorizați în modul convenit și indicați mai jos.

Anexe ale prezentului contract:

- i) Anexa nr. 1 Valoarea Contractului si Listele de preturi unitare si cantitati estimative
- ii) Anexa nr. 2 Documentele aferente Contractului Principal pe suport electronic
- iii) Anexa nr. 3 Graficul de Executie

18. ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH&Co KG

Adresa: Germania, Kassel 34123, Lilienthalstr. 33

c/f: DE113093690

TVA: 0%

IBAN CODE: DE37520800800013217200

Banca: COMMERZBANK AG


c/b: DRESDEFF520

Tel: + 373 68863173

e-mail: office.chisinau@ludwigpfeiffer.com

Ciprian Neag

Manager Regional



„COLASS” S.A.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor nr.8 MD-2023

c/f: 1003600092630

TVA: 0400179

IBAN CODE: MD84AG000000022512715878

Banca: BC „Moldova- Agroindbank” S.A. fil. Miron Costin

c/b: AGRNMD2X710

Tel: + 373 78899999

e-mail: a.slivinschi@colass.md

a.patranica@colass.md

SLIVINSCHI Andrei

Director General

