

Antreprenor: **”Horus” SRL**  
 Beneficiar : **”Termoelectrica” S.A.**  
 Obiect: **Reparația capitală/reconstrucția punctului de distribuție a gazelor SRG-2 (ГРП-2) pentru recepția gazului natural la presiunea înaltă categoria II (0,3 – 0,6 MPa), inclusiv restabilirea stratului anticoroziv a conductelor și utilajului aferent**

**Deviz local nr. I/P**  
**”Servicii de proiectare, programare și PIF ”**

Nr. Crt.	Denumirea Serviciului	UM	Cant	Pret	Suma
<b>1.</b>	<b>Proiectarea sistemului de evidență a consumului de gaze naturale cu DN 400 și DN200, prin reconstruirea unei linii din cele 2 existente una DN 400 și una DN800.</b>				
1..1	partea explicativă	Set	1	50 000,00	50 000,00
1..2	partea grafică	Set	1	100 000,00	100 000,00
1..3	partea programării	Set	1	200 000,00	200 000,00
1..4	Avizarea Proiectului	Set	1	50 000,00	50 000,00
1..5	Verificarea Proiectului	Set	1	50 000,00	50 000,00
1..6	Instrucțiuni de exploatare	Set	1	50 000,00	50 000,00
1..7	Programe și planuri de punere in fuctiune	Set	1	50 000,00	50 000,00
1..8	Servicii PIF si reglare	Set	1	200 000,00	200 000,00
	<b>Subtotal ptc 1</b>				<b>750 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Proiectarea și montarea flanșelor de obturare DN800</b>				
2..1	partea explicativă	Set	1	20 000,00	20 000,00
2..2	partea grafică	Set	1	50 000,00	50 000,00
2..3	Avizarea Proiectului	Set	1	30 000,00	30 000,00
2..4	Verificarea Proiectului	Set	1	20 000,00	20 000,00
	<b>Subtotal ptc 2</b>				<b>120 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Proiectarea unei linii de reglare a presiunii gazelor cu DN 150</b>				
3..1	partea explicativă	Set	1	100 000,00	100 000,00
3..2	partea grafică	Set	1	150 000,00	150 000,00
3..3	Avizarea Proiectului	Set	1	100 000,00	100 000,00
3..4	Verificarea Proiectului	Set	1	50 000,00	50 000,00

	<b>Subtotal ptc 3</b>				<b>400 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Proiectarea modernizării sistemului SCD la SRG-2</b>				
4..1	partea explicativă	Set	1	100 000,00	100 000,00
4..2	partea grafică	Set	1	200 000,00	200 000,00
4..3	Avizarea Proiectului	Set	1	50 000,00	50 000,00
4..4	Verificarea Proiectului	Set	1	100 000,00	100 000,00
4..5	Instructiuni de exploatare	Set	1	100 000,00	100 000,00
4..6	Programe și planuri de punere in functiune	Set	1	100 000,00	100 000,00
4..7	Scolarizare personal 24 ore	Set	1	100 000,00	100 000,00
4..8	Servicii PIF si reglare	Set	1	400 000,00	400 000,00
	<b>Subtotal ptc 4</b>				<b>1 150 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Expertiza utilajului și conductelor nou montate și cele existente de la SRG-2</b>	Set			
5..1	Program de efectuare a expertize	Set	1	150 000,00	150 000,00
5..2	Modificari în proiectul existent, avizare, verificare (la necesitate dacă se depășește neconformități), suma minimă 50 000,00 lei	pag	16	5 000,00	80 000,00
5..3	Raport de expertiză	Set	1	300 000,00	300 000,00
5..4	Avizarea Raportului de expertiză	Set	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Subtotal ptc 5</b>				<b>580 000,00</b>
	<b>Total</b>			<b>MDL</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>TVA</b>			<b>20%</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>Total cu TVA</b>			<b>MDL</b>	<b>3 600 000,00</b>

Intocmit : \_\_\_\_\_ Pasesinic Mihail

Director General "Horus" SRL

\_\_\_\_\_ **Valentin BALAN**