

9

Договор № 2 об оказание услуг

04 июня 2015

г.Унгень

ООО „Унгень газ”, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Директора Вишневски Иван Иванович действующего на основании Регламента, имеющее разрешение на строительство, полученное 19.05.2010 г. № 034670 с одной стороны, и ООО „EUROCITY - CONSTRUCT”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице, Директора Константин Ваипан, действующего на основании Устава предприятия, имеющее лицензию № 044929 от 17 апреля 2013 г. на производство (Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari), выданной Лицензионной Палата 17 апреля 2013 года и действительна до 26.04.2019 г. с другой стороны именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года и Законом Республики Молдова № 721 от 02.02.1996 года, „Закон о качестве в строительстве” заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: проект № 014/10 Строительство административного блока ООО „Унгень-газ” г. Унгень и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить, согласно выполненным работам подрядчиком, актом приемки.
- 1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией,
- 1.3. «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно и обязуется использовать для строительства объекта приобретенные материалы по соглашению с „Заказчиком” с ежеквартальным предоставлением налоговых накладных при подписании Актов выполненных работ.
- 1.4. Договорная цена – открыта и расчеты за выполненные работы между «Подрядчиком» и „Заказчиком” производится согласно актам выполненных работ.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Цена работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет : **22719700,00** (двадцать два миллиона семьсот девятнадцать тысяч семьсот) лей включая НДС,
- 2.2. После подписания договора „Заказчик” оплачивает аванс в размере 25% от запланированного годового объема с последующем удержанием из стоимости выполненных работ. Материалы «Подрядчика» оплачиваются „Заказчиком” согласно смете расходов, налоговым накладным и актам выполненных работ.
- 2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа
- 2.4. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления



- «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства. Окончательный расчет осуществляется после истечения гарантийного срока -2 года и устранения выявленных недостатков.
- 2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.
- 2.6. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

- 3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет **восемнадцать месяцев**, начиная от даты подписания настоящего Договора
- 3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. (Акт ввода в эксплуатацию). В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.
- 3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

- 4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.
- 4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации
- 4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течение 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

- 5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.
- 5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».
- 5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

- 5.2.1. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.
- 5.2.2. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.
- 5.2.3. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.
- 5.2.4. Принять объект строительства в установленном порядке.



6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Права «Подрядчика»


- 6.1.1. Требовать оплаты и принимать платежи, предусмотренные настоящим Договором, на основании акта выполненных работ.
- 6.1.2. Принимать необходимые " меры по устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению договора.
- 6.1.3. Назначить своих представителей для оформления актов выполненных работ, проверки соответствия используемых материалов и оборудования в соответствии с проектной документацией.

6.2. Обязанности «Подрядчика»

- 6.2.1. Выполнять работы по строительству объекта согласно графику выполнения работ, согласованному с «Заказчиком» до начала выполнения работ, и завершить их в срок, предусмотренный Договором. (основание оферта)
- 6.2.2. Обеспечить качество выполненных работ, свободных от каких-либо материальных или правовых недостатков.
- 6.2.3. Соблюдать проект, исполнительную документацию и предписания действующих актов в области строительства, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных правил на месте, где осуществляется строительство.
- 6.2.4. Исполнять в ходе выполнения работ по строительству объекта, задания «Заказчика», если они не противоречат условиям Договора и действующему законодательству РМ.
- 6.2.5. Участвовать совместно с «Заказчиком» в сдаче объекта в эксплуатацию в установленные сроки.
- 6.2.6. Обеспечить хранение и целостность материалов, полученных для строительства объекта.
- 6.2.7. Составить в присутствии ответственного лица по объекту со стороны «Заказчика» к моменту передачи промежуточных работ акт выполненных работ в письменной форме с указанием материалов, использованных при строительстве объекта с подтверждением стоимости фискальными накладными.
- 6.2.8. Устранить в ходе строительства и в период гарантийного срока выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором.
- 6.2.9. Хранить документы, подтверждающие все затраты по выполнению работ и строительству объекта, и обеспечить доступ «Заказчика» к ним до завершения расчетов за выполненные работы.
- 6.2.10. Принимать от «Заказчика» материалы, необходимые для выполнения работ по строительству.
- 6.2.11. Экономно и расчетливо использовать материалы.
- 6.2.12. Приведение по окончании работ временно занятых земель в их первоначальное состояние согласно смете.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.
- 7.2. Каждая из сторон Договора обязана следить и информировать другую сторону о нарушении условий Договора.
- 7.3. В случае неоплаты в срок суммы, установленной Актами выполненных работ, «Заказчик» оплачивает пеню в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора. Пеня может быть начислена и подлежит оплате только в случае, если «Заказчик» подписал Акт выполненных работ.
- 7.4. «Подрядчик» уплачивает штрафную неустойку в размере 0,01% от цены Договора за каждый день, который превышает финальный срок сдачи объекта, установленный настоящим Договором.
- 7.5. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» выплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ по устранению недостатков за каждый день просрочки.
- 7.6. Сторона, нарушившая настоящий Договор, возмещает другой стороне все убытки, причиненные вследствие нарушения договора.



7.7. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению условий настоящего Договора либо ведут к просрочке исполнения для любой из сторон, сторона освобождается от выполнения обязанностей, но только на период, когда форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, наводнение, оползни и др.) оказывали действие на исполнение обязательства. Сторона, которая не может исполнить обязательство по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую сторону через телекс, факс или другим способом в течение 24 часов, предоставив в тридцатидневный срок документ, выданный Торгово-Промышленной Палатой либо другим уполномоченным органом, который подтверждает наличие указанных обстоятельств.

7.8. Риск случайного повреждения объекта договора до его передачи несет «Подрядчик». Это риск переходит к «Заказчику» одновременно с принятием объекта в эксплуатацию.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством или в одностороннем порядке при нарушении графика финансирования и графика производства работ.

8.2. Предложение о расторжении договора в письменном виде заинтересованная сторона направляет второй стороне, которая обязана рассмотреть его в 20-дневный срок.

8.3. При согласии второй стороны расторжение договора оформляется двусторонним актом, в котором указываются:

- объем и стоимость фактически выполненных «Подрядчиком» строительных работ;
- перечень передаваемой «Заказчику» исполнительной документации;
- перечень и стоимость имущества «Заказчика», не использованного «Подрядчиком» при выполнении строительных работ на объекте;
- перечень имущества «Подрядчика», подлежащего вывозу со строительной площадки, и сроки выполнения этого обязательства;
- установленные законодательством или договором гарантийные обязательства по работам, принятым «Заказчиком» и отраженным в акте о расторжении договора;
- другие обязательства сторон, связанные с расторжением договора.

8.4. Договор может быть расторгнут «Заказчиком» в одностороннем порядке:

- если «Подрядчик» неоднократно (более одного раза) допустил некачественное выполнение строительных работ;
- при существенном нарушении «Подрядчиком» сроков выполнения строительных работ, предусмотренных настоящим Договором.

8.5. «Подрядчик» обязуется прекратить строительные работы с момента получения уведомления от «Заказчика» о расторжении Договора.

8.6. «Заказчик» не обязан оплачивать работы, осуществленные после получения «Подрядчиком» уведомления о расторжении Договора.

8.7. При возникновении необходимости выполнения строительных работ для обеспечения сохранности недостроенного объекта «Подрядчик» обязан их осуществить в согласованные сроки. Затраты, связанные с выполнением этих работ, несет сторона, по вине которой расторгается договор.

9. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

9.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проекта сметной документации.



10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик» SRL „Ungheni gaz”
Or.Ungheni str.V.Tepes 13
BC Moldindconbank SA
MOLDMD2X346
c/d 2251346132
c/f 1003609007411
c/ TVA :9500091
tel.

20224

«Подрядчик»
ООО „EUROCITY CONSTRUCT”
mun. Chisinau , sos. Muncesti 77
B.C. „FinComBank” S.A., filiala 3
FTMDMD2X853
c/d 222400300001086
c/f 1013600013526
c/ TVA 0307931
tel. 022 77-55-00

Director I.Visnevschi

L.S.



Director C. Vaitan

L.S.



SRL "Ungheni-gaz"

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
din 27.03.2016

privind lucrarea de construcție executată la obiectul **Bloc administrativ SRL "Ungheni-gaz"** or. Ungheni str. Bălcescu f/n în cadrul contractului nr. 2 din 4 iunie 2015 "Construcția sediului administrativ SRL "Ungheni-gaz". **Lucrări generale de construcții, hidroizolarea fundațiilor, construcția acoperișului și conectarea la rețelele exterioare** încheiat între SRL "Ungheni-gaz" și SRL "Eurocity Construct" pentru lucrările de construcții.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.03.2016 - 27.03.2016, fiind formată din:

- 1) Director SRL "Ungheni-gaz" dom. I. Vișnevschi,
- 2) Reprezentant SA "Moldovagaz" dom A. Sirbu,
- 3) Director SRL "Eurocity Construct",
- 4) Diriginte de șantier dom. An. Gedea,
- 5) Autorul de proiect dom. A. Volebovschi,
- 6) Responsabil tehnic dom. Tanciuc V.

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lucrările cuprinse în Contract au fost executate complet la etapă actuală;
- 2) Lucrările efectuate corespund cerințelor și normelor în construcție conform proiectului.

9. Concluzia Comisiei:

Prima etapă a construcției conform contractului este finalizată, obiectul poate fi conservat din cauza lipsei finanțării.

Membrii ședinței:

I.Vișnevschi

A.Sirbu

V.Tanciuc

C.Vaipan

An.Gedea



17.01.2018

Scrisoare de recomandare

Pe data de 4 iunie 2015 a fost încheiat contractul de antrepriză Nr.2 între SRL Ungheni Gaz și SRL Eurocity Construct. Subiectul contractului era: Construcția blocului administrativ Ungheni Gaz. Compania Eurocity Construct și-a îndeplinit toate obligațiunile contractuale în termen scurt și calitate înaltă.



Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-Gaz"
(denumirea)

Obiect **Constructia sediului
administrativ SRL "Ungheni-
Gaz", or. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate

600 094,49 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe NOEMBRIE an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie mai sus de cota zero				
		1.1. Carcas si pereti				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,000	2 230,44 222,44	17 843,50 1 779,53
2	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	76,800	99,18 54,56	7 617,03 4 190,28
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 520,000	17,02 2,94	25 874,05 4 465,61
4	CC13E	Innadiria prin sudare electrica la banc a	buc	96,000	105,87	10 163,93

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm			31,48	3 021,84
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	26,000	2 230,44 222,44	57 991,37 5 783,47
6	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	201,400	99,18 54,56	19 974,86 10 988,59
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 980,000	17,02 2,94	50 726,75 8 754,94
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	21,000	2 230,44 222,44	46 839,18 4 671,26
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м)	m2	167,600	89,14 50,36	14 939,55 8 441,01

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
10	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	167,600	32,86 18,89	5 507,59 3 165,38
11	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 410,000	17,02 2,94	24 001,58 4 142,44
12	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv	m3	32,200	2 456,85 203,55	79 110,71 6 554,45

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	360 590,10
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	18 138,67
	Transportarea materialelor	10,00 %	27 749,61
	Cheltuieli depozitare si semifabricate	2,00 %	5 549,92
	Total	100,00 +	412 028,30
	Cheltuieli de regie	14,50 %	59 744,10
	Total	100,00 +	471 772,40
	Beneficiu de deviz	6,00 %	28 306,34
	Total	100,00 +	500 078,74
	TVA	20,00 %	100 015,75
			600 094,49
	TOTAL:		65 958,79

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL "Energie Construct")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(SRL "Ingheni-Gaz")

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-Gaz"
 (denumirea)

Obiect **Constructia sediului
 administrativ SRL "Ungheni-
 Gaz", or. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate

1 202 296,50 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _Octombrie_an 2015__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie mai sus de cota zero				
		1.1. Carcas si pereti				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	81,000	2 230,44 222,44	180 665,41 18 017,72
2	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	409,200	99,08 54,56	40 542,83 22 326,36
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	550,600	18,22 4,16	10 034,15 2 287,76
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB	kg	1 913,000	17,01	32 534,20

1	2	3	4	5	6	7
		37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,94	5 620,20
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	507,000 ✓	89,04 50,36	45 141,44 25 534,55
6	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	460,000 ✓	32,86 18,89	15 116,29 8 687,79
7	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 187,100 ✓	18,22 4,16	39 857,78 9 087,47
8	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6 325,800 ✓	17,01 2,94	107 582,25 18 584,57


1	2	3	4	5	6	7
9	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	92,000 ✓	2 456,85 203,55	226 030,61 18 727,01
10	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,000 ✓	18,11 4,16	3 584,80 822,70
11	IzF20C k=4,0	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum	m	106,000 ✓	105,21 43,65	11 152,13 4 626,77
12	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	214,000 ✓	13,94 5,04	2 982,92 1 077,79
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	214,000 ✓	25,92 24,34	5 547,44 5 209,32
		Total capitol:				
		Total Incluziv salariu				720 772,25 140 610,01
		1.2. Lucrari auxiliare 1.2.1. Scara interioara				
14	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,000 ✓	55,40 55,40	110,80 110,80

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,500 ✓	13,01 13,01	123,60 123,60
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,000 ✓	23,40 1,26	468,04 25,18
Total capitul:						
Total Includiv salariu						702,44
Total capitul:						259,58
Total Includiv salariu						721 474,70
Total proces-verbal:						140 869,59

	Cheltuieli directe	lei	721 474,70
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	38 739,14
	Transportarea materialelor	10,00 %	54 408,16
	Cheltuieli de depozitare si semifabricate	2,00 %	10 881,63
	Total	100,00 +	825 503,63
	Cheltuieli de regie	14,50 %	119 698,03
	Total	100,00 +	945 201,65
	Beneficiu de deviz	6,00 %	56 712,10
	Total	100,00 +	1 001 913,75
	TVA	20,00 %	200 382,75
	TOTAL:		1 202 296,50
			140 869,59

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



(denumirea)
(SRL "Eurocity Construct")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(SRL "Ungheni-Gaz")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature] V. Tancu

Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-Gaz"
 (denumirea)

Obiect **Construcția sediului
 administrativ SRL "Ungheni-
 Gaz", or. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **259 817,61 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie mai jos de cota zero					
		1.1. Lucrari de terasament					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,300	656,00 0,00	13 316,80 0,00	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	40,000	86,46 86,46	3 458,33 3 458,33	
3	TsC26A1 k=2.0	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	10,000	818,40 0,00	8 184,00 0,00	
4	TsC27A1 k=8.0	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26	100 m3	10,000	1 835,20 0,00	18 352,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	$\frac{720,00}{0,00}$	$\frac{1\ 440,00}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			44 751,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 751,13 3 458,33
		1.2. Fundatii				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	10,540	$\frac{1\ 775,24}{188,87}$	$\frac{18\ 711,03}{1\ 990,64}$
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	20,800	$\frac{1\ 913,49}{184,67}$	$\frac{39\ 800,52}{3\ 841,09}$
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si	m2	50,000	$\frac{84,38}{50,36}$	$\frac{4\ 219,08}{2\ 518,20}$

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	54,000	15,50 3,32	836,76 179,04
10	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	926,000	14,66 2,48	13 571,67 2 292,99
		<i>Total</i>	lei			77 139,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 139,06 10 821,96
		1.3. Lucrari de refacerea pernelor la terasament(вывоз грунта)				
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,000	656,00 0,00	9 840,00 0,00
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,000	86,46 86,46	2 939,58 2 939,58
13	TsC26A1 k=2.0	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,000	818,40 0,00	7 365,60 0,00
14	TsC27A1 k=8.0	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare	100 m3	13,000	1 835,20 0,00	23 857,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II				
		<i>Total</i>	lei			44 002,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 002,78 2 939,58
		<i>Total</i>	lei			165 892,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 892,97 17 219,87

		Total	lei	165 892,97
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %	4 735,46
		Transportarea materialelor	10 %	6 469,85
		Cheltuieli de depozitare si semifabricate	2 %	1 293,97
		Total		178 392,25
		Cheltuieli de regie	14,5 %	25 866,88
		Total		204 259,13
		Beneficiu de deviz	6 %	12 255,55
		Total		216 514,68
		TVA	20 %	43 302,94
				259 817,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 219,87

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor
SRL "Ungheni-Gaz"
(denumirea)

SRL "Ungheni-Gaz"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



TANCIUC VALERIU
TEHNICIAN
No. 21

Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-Gaz"
 (denumirea)

Obiect **Constructia sediului
 administrativ SRL "Ungheni-
 Gaz", or. Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **352 422,51 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie mai jos de cota zero						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,370	656,00 0,00	13 362,72 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,000	86,46 86,46	3 026,04 3 026,04
3	TsC26A1 k=2.0	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	11,000	818,40 0,00	9 002,40 0,00
4	TsC27A1 k=8.0	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26	100 m3	19,130	1 835,20 0,00	35 107,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,150	<u>720,00</u> 0,00	<u>1 548,00</u> 0,00
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	364,000	<u>39,13</u> 0,00	<u>14 243,32</u> 0,00
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,150	<u>115,66</u> 12,59	<u>480,00</u> 52,25
		<i>Total</i>	lei			76 769,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 769,85 3 078,29
		1.2. Fundatii				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	14,000	<u>1 775,24</u> 188,87	<u>24 853,36</u> 2 644,11
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase,	m3	17,000	<u>1 913,49</u> 184,67	<u>32 529,27</u> 3 139,36

1	2	3	4	5	6	7
		cuie, scoabe)=1,015				
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	55,000	84,38 50,36	4 640,98 2 770,02
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,400	15,50 3,32	935,94 200,26
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 000,000	14,66 2,48	14 656,23 2 476,23
		<i>Total</i>	lei			77 615,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 615,78 11 229,98
		1.3. Coloane				
13	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	7,500	2 104,29 226,64	15 782,16 1 699,79
		<i>Total</i>	lei			15 782,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 782,16 1 699,79
		1.4. Pardosele				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,500	589,78 41,55	10 910,88 768,68
		<i>Total</i>	lei			10 910,88

1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 910,88 768,68	
		1.5. Lucrari de refacerea pernelor la terasament(вывоз грунта)					
15	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	16,850	<u>656,00</u> 0,00	<u>11 053,60</u> 0,00	
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,250	<u>86,46</u> 86,46	<u>2 961,19</u> 2 961,19	
17	TsC26A1 k=2.0	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,550	<u>818,40</u> 0,00	<u>7 815,72</u> 0,00	
18	TsC27A1 k=8.0	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II	100 m3	12,728	<u>1 835,20</u> 0,00	<u>23 358,43</u> 0,00	
		<i>Total</i>	lei			45 188,94	
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 188,94 2 961,19	
		<i>Total</i>	lei			226 267,62	
		Total capitol: Inclusiv salariu				226 267,62 19 737,93	

		Total	lei			226 267,62
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %			5 427,93

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			8 566,46
		Cheltuieli depozitare si semifabricate	2 %			1 713,29
		Total				241 975,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %			35 086,42
		Total				277 061,72
		Beneficiu de deviz	6 %			16 623,70
		Total				293 685,42
		TVA	20 %			58 737,08
						352 422,51
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				19 737,93

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL "Ungheni-Gaz"

(denumirea)

SRL "Ungheni-Gaz"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



V. Finescu

Antreprenor SRL"Euocity Construct"
(denumirea)

Investitor SRL"Ungheni-Gaz"
(denumirea)

Obiect **Constructia sediului
administrativ SRL"Ungheni-
Gaz",or.Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **315 018,19 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie mai jos de cota zero						
1.1. Lucrari de terasament						
1	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	10,900	<u>3 851,21</u> 7,97	<u>41 978,24</u> 86,92
2	TsC14B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, dislocare in spatii 8 - 12 m	100 m3	1,200	<u>1 494,40</u> 0,00	<u>1 793,28</u> 0,00
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	1,200	<u>1 045,53</u> 370,18	<u>1 254,63</u> 444,21
		<i>Total</i>	lei			45 026,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 026,15 531,13
		1.2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
4	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,670	<u>2 103,95</u> 222,44	<u>7 721,51</u> 816,36
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	<u>89,04</u> 50,36	<u>4 451,82</u> 2 518,20
6	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	134,000	<u>18,32</u> 4,16	<u>2 454,75</u> 556,77
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	266,000	<u>17,10</u> 2,94	<u>4 549,11</u> 781,48
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,500	<u>1 913,49</u> 184,67	<u>6 697,20</u> 646,34
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	33,000	<u>84,38</u> 50,36	<u>2 784,59</u> 1 662,01

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
		<i>Total</i>	lei			28 658,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 658,98 6 981,16
		1.3. Scari				
10	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,400	89,04 50,36	925,98 523,79
11	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,000	18,32 4,16	1 318,97 299,16
12	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	400,000	17,10 2,94	6 840,76 1 175,16
13	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,100	2 104,29 226,64	2 314,72 249,30
		<i>Total</i>	lei			11 400,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 400,43 2 247,41
		1.4. Coloane				
14	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	6,000	2 104,29 226,64	12 625,73 1 359,83
		<i>Total</i>	lei			12 625,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 625,73 1 359,83
		1.5. Pardosele				
15	RpCE25A	Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro-sau termoizolatii pe retea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, inclusiv mustatile din sirma zincata de 2 mm	m2	120,000	63,23 27,70	7 587,62 3 324,02
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	120,000	214,48 37,77	25 737,36 4 532,76
		<i>Total</i>	lei			33 324,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 324,98 7 856,78
		1.6. Lucrari de refacerea pernelor la terasament(вывоз грунта)				
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1 800,000	39,13 0,00	70 434,00 0,00
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea	100 m3	15,728	115,66	1 819,15

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria I			12,59	198,03
		<i>Total</i>	lei			72 253,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 253,15 198,03
		<i>Total</i>	lei			203 289,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 289,41 19 174,35

		Total	lei		203 289,41
		Asigurari sociale si medicale	27,5 %		5 272,95
		Transportarea materialelor	10 %		6 442,44
		Cheltuieli depozitare si semifabricate	2 %		1 288,49
		Total			216 293,28
		Cheltuieli de regie	14,5 %		31 362,53
		Total			247 655,81
		Beneficiu de deviz	6 %		14 859,35
		Total			262 515,16
		TVA	20 %		52 503,03
					315 018,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			19 174,35

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
SRL "Ungheni-Gaz"
(denumirea)

SRL "Ungheni-Gaz"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Valeriu Tanciu

44
FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10

privind achiziția prin Licităția Publică

“6” octombrie 2017

Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licităție Publică nr. 17/02972 din data 15 septembrie 2017, între Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova , cu sediul în

mun. Chişinău,

(localitatea)

Piața Marii Adunări Naționale, 1, telefon: 022-250-108, fax: 022-250-485,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601001045
din “27” octombrie 2006, reprezentat prin Directorul general, dl Mihail Casapu,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „EUROCITY CONSTRUCT”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chişinău,

(localitatea)

str. Muncești, 77,

telefon/mob: 0696103501

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013600013526
din “17” aprilie 2013, licențiat pentru activitatea în construcții: licența nr. 054364, seria A
MMII

din “10” martie 2017, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții,

reprezentat prin VAIPAN Constantin, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

- 2.1. Antreprenorul se obligă să execute: lucrările de reparație espitală a scărilor de la intrări. Casa Guvernului , mun. Chișinău. (descrierea succintă),
Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic nr.13802 elaborat de I.S.P. „RURALPROIECT”, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni și este calculată conform prevederilor pct.7.9. din prezentul Contract.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarele cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 569 993.08 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea

procesului-verbal de recepție finală.

5. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 5.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 5.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 5.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 5.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 5.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 5.7. Garanția de bună executare a contractului este stabilită în cuantum de 5% din valoarea contractului și se constituie prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale în cuantum de 5% din valoarea acestora, până la atingerea a 5% din valoarea contractului, cu efectuarea transferului sumelor respective la un cont special deschis de Antreprenor, pus la dispoziția Beneficiarului, conform Contractului de depozit special nr. S170322/438 din 06 octombrie 2017 semnat de către: BC „MOLDOVA-AGROINDBANK SA, „EUROCITY CONSTRUCT” SRL și DIRECTIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI.
- 5.8. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 5.9. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția după semnarea actului de recepție finală, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 5.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
- 5.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 5.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 5.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 5.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.
- 5.15. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 5.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 5.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 5.16., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 5.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 5.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 5.20. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

6. Forța de muncă

- 6.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă

- pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 6.2. Antreprenorul este obligat să respecte normele securității muncii, antiincendiară etc, iar în caz de cauzare de prejudicii prin nerespectarea lor, poartă răspundere conform legislației în vigoare.

7. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
- 7.3. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 7.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 7.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.
- 7.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - căile de acces;
 - racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
- 7.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
- 7.9. Lucrările vor începe în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare și vor fi finisate în termen de 2 luni (calculate cumulativ), lucrările fiind executate în modul următor :
- În anul 2017- în 2 etape:
 - etapă- în limita alocațiilor bugetare pe anul 2017 și anume în valoare de **1 753.8 mii lei**;
 - etapă- în limita alocațiilor solicitate suplimentar la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2017 (**1 753.8 mii lei**), lucrările fiind reluate de către Antreprenor numai după stabilirea sursei suplimentare de finanțare și executate în volumul , la prețul și termenul corespunzător. Lucrările vor fi reluate de către Antreprenor în termen de 5 zile calendaristice din data înștiințării sale în scris de către Beneficiar.

- b) În cazul în care în anul 2017 nu vor fi alocate din bugetul de stat surse financiare suplimentare pentru executarea lucrărilor prevăzute la pct. 7.9. (a) al prezentului contract sau va fi alocată o sumă mai mică decât cea necesară (**1 753.8 mii lei**), lucrările vor fi executate **în anul 2018**, în volumul corespunzător mărimii alocațiilor, respectând condițiile prevăzute de Contract.

8. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 8.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 8.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.
- 8.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9. Răspunderea părților

- 9.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 9.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.3. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 9.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 9.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.6. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 9.7. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 5.7, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 9.8. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10

- zile calendaristice, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 5.7., iar dacă garanția de bună executare nu a fost constituită pînă la acea dată, antreprenorul este obligat să achite Beneficiarului despăgubiri în mărime de 5% din suma totală a contractului.
- 9.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10. Soluționarea litigiilor

- 10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. Rezilierea contractului

- 11.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul a abandonat contractul;
 - Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 11.1. și 11.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 11.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 11.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 11.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 12.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și de către Trezoreria Teritorială Chișinău, fiind valabil pînă la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părți.
- 12.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "6" octombrie 2017.
- 12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Direcția generală pentru administrarea
clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Adresa: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale, 1
Tel./Fax: 250-445
Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Băncii: Stat.
Adresa MD-2005, mun. Chișinău, str.
Băncii: Constantin Tănase, 7
Cod : TREZ MD 2X
IBAN: MD 62TRPBA311120A00510AC
Cod fiscal: 1006601001045

" ANTREPRENOR":

S.R.L. „EUROCITY CONSTRUCT”

Adresa: MD-2002, mun. Chișinău, str.
Muncești, 77
Tel.: (022) 554-718
Denumirea BC" MOLDOVA-
Băncii: AGROINDBANK" fil. 12
Adresa MD-2043, mun. Chișinău, bd.
Băncii: Dacia, 16/1
Cod AGRNMD2X438
Bancar: AGRNMD2X438
IBAN: MD03AG000000022513199329
Cod fiscal: 1013600013526

14. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

Director general

L.S.



" ANTREPRENOR":

Director

C. VAIPAN



2017-0000016302



**Direcția generală pentru administrarea clădirilor
Guvernului Republicii Moldova**

2033, or. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

tel. 25-01-08
fax 25-04-58

Nr. 1399-01

“ 04 ” 12 2017

Recomandare.

Prin prezenta, confirmăm că, SRL „EUROCITY CONSTRUCT” a executat lucrări generale de construcție la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale .

Lucrările contractate au fost executate în termen și calitativ.

Director general




M. CASAPU

Ex. 1.lovu
tel. 250-288

Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

Investitor Directia Generala pentru
administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova
(denumirea)

Obiect Casa Guvernului. Reparatia
capitala a scarilor de la intrari

Valoarea lucrarilor executate **548 666,09 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	290,000	43,3546 41,0046	12 572,83 11 891,33
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	28,500	121,4768 120,9109	3 462,09 3 445,96
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	55,000	232,0544 179,7895	12 762,99 9 888,42
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	163,150	58,3527 58,3527	9 520,24 9 520,24
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	163,150	47,7300 0,0000	7 787,15 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,840	149,8452 19,9762	125,87 16,78

	2	3	4	5	6	7	
		Total	Lei			46 231,17	
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 231,17 34 762,73	
		1.2. Lucrari de constructii					
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,560 ✓	843,7500 0,0000	472,50 0,00	
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	55,900 ✓	108,2943 108,2943	6 053,65 6 053,65	
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,560 ✓	731,2500 0,0000	409,50 0,00	
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	209,100 ✓	47,7300 0,0000	9 980,34 0,00	
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,120 ✓	149,8482 19,9732	167,83 22,37	
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610 ✓	843,7541 0,0000	514,69 0,00	
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	100,320 ✓	47,7300 0,0000	4 788,27 0,00	
14	TsC51C	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,610 ✓	149,8525	91,41	

	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria III			19,9836	12,19
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	60,800 ✓	16,2967 16,2967	990,84 990,84
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	113,300 ✓	1 298,3437 207,6515	147 102,34 23 526,91
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	430,620 ✓	90,3308 63,0840	38 898,25 27 165,23
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 748,800 ✓	15,7547 3,5222	43 306,52 9 681,80
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	190,540 ✓	22,3255 1,5771	4 253,90 300,50
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	✓ 2,340	2 261,8889 358,0000	5 292,82 837,72
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 (20...40) (с пластификатором, 1кг/м3)	m2	234,600 ✓	67,5440 36,7990	15 845,82 8 633,05
22	Pret de	Poliplast	kg	✓ 7,040	45,4403	319,90

	2	3	4	5	6	7
	Piata				0,0000	0,00
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2 ✓	18,300	65,8940 36,7989	1 205,86 673,42
24	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2 ✓	-18,300	22,1098 12,6169	-404,61 -230,89
25	IzF04B k=2.0	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2 ✓	18,300	76,3322 8,4115	1 396,88 153,93
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2 ✓	18,300	65,8940 36,7989	1 205,86 673,42
27	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2 ✓	-18,300	22,1098 12,6169	-404,61 -230,89
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg ✓	36,500	37,2764 11,0397	1 360,59 402,95

	2	3	4	5	6	7
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	163,430	23,1142 2,3657	3 777,55 386,62
		<i>Total</i>	Lei			286 626,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				286 626,08 79 052,82
		<i>Total</i>	Lei			332 857,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				332 857,25 113 815,55

	Total	Lei	332 857,25
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	31 299,28
	Transportarea materialelor	7 %	12 560,73
	Total		376 717,26
	Cheltuieli de regie	14,5 %	54 624,00
	Total		431 341,26
	Beneficiu de de viz	6 %	25 880,48
	Total		457 221,74
	TVA	20 %	91 444,35
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		548 666,09 113 815,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor
Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova
(denumirea)

Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
 (denumirea)

Investitor Directia Generala pentru
 administrarea cladirilor
 Guvernului Republicii Moldova
 (denumirea)

Obiect Casa Guvernului. Reparatia
 capitala a scarilor de la intrari

Valoarea lucrarilor executate **299 236,38 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Noiembrie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	130,000	43,3546 41,0046	5 636,10 5 330,60
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,000	43,3547 41,0047	1 560,77 1 476,17
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	23,000	121,4770 120,9109	2 793,97 2 780,95
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	35,000	232,0546 179,7894	8 121,91 6 292,63
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	230,000	2,7927 2,1028	642,32 483,64
6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	98,610	58,3527 58,3527	5 754,16 5 754,16

	2	3	4	5	6	7
	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	98,610	47,7300 0,0000	4 706,66 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,510	149,8627 19,9804	76,43 10,19
		Total capitol: inclusiv salariu				29 292,32 22 128,34
		i.2. Lucrari de constructii				
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,380	843,7368 0,0000	320,62 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	37,900	108,2942 108,2942	4 104,35 4 104,35
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,380	731,2632 0,0000	277,88 0,00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	141,750	47,7300 0,0000	6 765,73 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,760	142,3421 18,9211	108,18 14,38
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	843,7619 0,0000	354,38 0,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	69,620	47,7300 0,0000	3 322,96 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3	0,420	142,3571 18,9286	59,79 7,95

2	3	4	5	6	7	
	teren categoria II					
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,200	16,2967 16,2967	687,72 687,72
18	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	56,000	1 298,3436 207,6514	72 707,24 11 628,48
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	270,700	90,3308 63,0840	24 452,55 17 076,84
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 272,400	15,7547 3,5222	20 046,28 4 481,63
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	91,000	22,3256 1,5771	2 031,63 143,52
22	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,090	2 261,8899 358,0000	2 465,46 390,22
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 (20 40) (с пластификатором, 1кг/м3)	m2	127,900	67,5439 36,7990	8 638,86 4 706,59
24	Pret de Piata	Poliplast	kg	3,840	45,4401 0,0000	174,49 0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	6,100	65,8918 36,7984	401,94 224,47

	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
26	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-6,100	$\frac{22,1082}{12,6164}$	$\frac{-134,86}{-76,96}$
27	IzF04B k=2.0	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,100	$\frac{76,3311}{8,4115}$	$\frac{465,62}{51,31}$
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	$\frac{65,8918}{36,7984}$	$\frac{401,94}{224,47}$
29	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-6,100	$\frac{22,1082}{12,6164}$	$\frac{-134,86}{-76,96}$
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,500	$\frac{37,2764}{11,0397}$	$\frac{1\ 360,59}{402,95}$
31	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	96,120	$\frac{23,1141}{2,3657}$	$\frac{2\ 221,73}{227,39}$

2	3	4	5	6	7
RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	28,000	16,3868 6,3086	458,83 176,64
Total capitol: Inclusiv salariu					151 559,03 44 394,99
Total capitol: Inclusiv salariu					180 851,35 66 523,33

Total	Lei	180 851,35
Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	18 293,92
Transportarea materialelor	7 %	6 312,14
Total		205 457,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	29 791,32
Total		235 248,73
Beneficiu de de viz	6 %	14 114,92
Total		249 363,65
TVA	20 %	49 872,73
		299 236,38
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		66 523,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

(denumirea)

Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(Handwritten signature and initials)

Contractant: **SRL "Eurocity Construct"**
 (denumirea)

Beneficiar: **Directia Generala pentru
 administrarea cladirilor
 Guvernului Republicii Moldova**
 (denumirea)

Obiect: **Casa Guvernului. Reparatia
 capitala a scarilor de la intrari**

Valoarea lucrarilor executate **769 366,84 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	130,000	43,3546 41,0046	5 636,10 5 330,60
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,000	43,3543 41,0043	303,48 287,03
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	23,000	121,4770 120,9109	2 793,97 2 780,95
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	35,000	232,0546 179,7894	8 121,91 6 292,63
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	90,000	2,7928 2,1028	251,35 189,25
6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu	t	95,800	58,3527 58,3527	5 590,19 5 590,19

2	3	4	5	6	7	
	pietre					
TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	95,800	<u>47,7300</u> 0,0000	<u>4 572,53</u> 0,00	
TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,490	<u>149,8571</u> 19,9796	<u>73,43</u> 9,79	
	<i>Total</i>	Lei			27 342,96	
	Total capitol: Inclusiv salariu				27 342,96 20 480,44	
	1.2. Lucrari de constructii					
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,380	<u>843,7368</u> 0,0000	<u>320,62</u> 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	37,900	<u>108,2942</u> 108,2942	<u>4 104,35</u> 4 104,35
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,380	<u>731,2632</u> 0,0000	<u>277,88</u> 0,00
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	141,750	<u>47,7300</u> 0,0000	<u>6 765,73</u> 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,760	<u>142,3421</u> 18,9211	<u>108,18</u> 14,38
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,420	<u>843,7619</u> 0,0000	<u>354,38</u> 0,00

2	3	4	5	6	7	
	interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II					
	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	69,620	47,7300 0,0000	3 322,96 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,420	142,3571 18,9286	59,79 7,95
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,200	16,2967 16,2967	687,72 687,72
18	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	57,300	1 298,3438 207,6515	74 395,10 11 898,43
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	277,100	90,3307 63,0840	25 030,64 17 480,58
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 276,400	15,7547 3,5222	20 109,30 4 495,72
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	91,000	22,3256 1,5771	2 031,63 143,52
22	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	1,070	2 261,8972	2 420,23

2	3	4	5	6	7	
	cu pietris			358,0000	383,06	
CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150 (20...40) (c пластификатором, 1кг/м3)	m2	129,900	67,5440 36,7990	8 773,97 4 780,19	
24	Pret de Piata	Poliplast	kg	3,900	45,4410 0,0000	177,22 0,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	65,8918 36,7984	401,94 224,47
26	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-6,100	22,1082 12,6164	-134,86 -76,96
27	IzF04B k=2.0	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,100	76,3311 8,4115	465,62 51,31
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,100	65,8918 36,7984	401,94 224,47
29	CG01A1 k=2.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in	m2	-6,100	22,1082 12,6164	-134,86 -76,96

2	3	4	5	6	7
	plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			37,2764 11,0397	1 365,39 462,99
CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм (poz.1.2)	m2	136,000	95,1147 2,9677 1 579,0869 144,5675	2 189,61 224,16 214 755,82 19 661,18
31 CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм (poz.3)	m2	6,400	16,3564 6,3666 1 579,0859 144,5672	979,41 66,32 10 106,15 925,23
32 CII1C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (suprafata verticala granit h=20)	m2	34,200	1 808,4015 352,2190	61 847,33 12 045,89

2	3	4	5	6	7
CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	36,500	37,2764 11,0397	1 360,59 402,95
CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	94,730	23,1142 2,3657	2 189,61 224,10
35 CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Br1-tabla inox	kg	113,800	11,9498 11,0397	1 359,89 1 256,32
36 Pret de Piata	Mina curenta din inox	kg	113,800	62,5000 0,0000	7 112,50 0,00
37 RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,000	16,3864 6,3086	229,41 88,32
	<i>Total</i>	Lei			* 448 900,77
	Total capitol: Inclusiv salariu				448 900,77 78 946,22
	<i>Total</i>	Lei			476 243,73
	Total capitol: Inclusiv salariu				476 243,73 99 426,66

	<i>Total</i>	Lei	476 243,73
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	27 342,33
	Transportarea materialelor	7 %	24 665,59
	<i>Total</i>		528 251,65
	Cheltuieli de regie	14,5 %	76 596,49
	<i>Total</i>		604 848,14
	Beneficiu de deviz	6 %	36 290,89
	<i>Total</i>		641 139,03
	TVA	20 %	128 227,81
			769 366,84
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		99 426,66

=769366,84=

APROBAT:

COMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

Investitor
Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

(denumirea)

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Faint grid table with illegible text, likely a ledger or schedule.

Prezentor SRL "Eurocity Construct"
 (denumirea)

Investitor Directia Generala pentru
 administrarea cladirilor
 Guvernului Republicii Moldova
 (denumirea)

Obiect Casa Guvernului. Reparatia
 capitala a scarilor de la intrari

Valoarea lucrarilor executate **276 012,92 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe DECEMBRIE an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	DD08B	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x5 cm Укладка гранитных плиток	m2	257,000	632,7694 233,4108	162 621,74 59 986,58
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm установка бордюрных камней PB 50.20.10	m	20,000	143,2300 35,2220	2 864,60 704,44
		<i>Total</i>	Lei			165 486,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 486,34 60 691,02
		<i>Total</i>	Lei			165 486,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				165 486,34 60 691,02

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			165 486,34
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			16 690,03
	Transportarea materialelor	7 %			7 335,67
	Total				189 512,04
	Cheltuieli de regie	14,5 %			27 479,25
	Total				216 991,29
	Beneficiu de deviz	6 %			13 019,48
	Total				230 010,77
	TVA	20 %			46 002,15
					276 012,92
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				60 691,02

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

(denumirea)

Directia Generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



40

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ObjID: 30440610	CPV: 45111291-4
Numărul procedurii: 18/03454	Număr de participanți: 3
	Număr de intrare: Numărul documentului: 18/03454/001

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 101

privind achiziția prin Licitarea Publică

“17”septembrie 2018

Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitare Publică nr. 18/03454 din data 03 august 2018, între Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, bd.Stefan cel Mare și Sfânt,nr.162, telefon: 022-260-088, fax: 022-260-485, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1006601001045 din “27”octombrie 2006, reprezentată prin Directorul general, dl Alexei FRUNZA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. „EUROCITY CONSTRUCT”, cu sediul în mun. Chişinău, șos.Muncești,nr.77, telefon: 022-571-930; fax: 022-554-718 mob: 069600801, 069103501
e-mail: eurocity.construct@yandex.com, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013600013526 din “17” aprilie 2013, licențiat pentru activitatea în construcții: licența nr. 044929, seria A MMII din “26” iunie 2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, reconstrucții, reprezentată prin Constantin VAIPAN, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului

- 2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrări de amenajare a terenului adiacent Casei Guvernului, reparația scărilor de acces din partea Pieții Marii Adunări Naționale, str.A.Puşkin, str.Bănulescu Bodoni. Cod CPV: 45111291-4

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni și este calculată conform procedurilor pct.7.9. din prezentul Contract.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare, a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2420344,93 lei (Două milioane patru sute douăzeci mii trei sute patruzeci și patru lei, 93 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 5.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract.

- prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 5.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
 - 5.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
 - 5.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
 - 5.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
 - 5.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
 - 5.7. Garanția de bună executare a contractului este stabilită în cuantum de 5% din valoarea contractului și se constituie prin transferul bancar al sumei de **121 018 lei** (5% din valoarea contractului), la un cont special deschis de Antreprenor, pus la dispoziția Beneficiarului, conform Contractului de deposit special nr. S180378/438 din 12 septembrie 2018, semnat de către: BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, „EUROCITY CONSTRUCT” S.R.L. și DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI.
 - 5.8. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
 - 5.9. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția de bună executare, după semnarea actului de recepție finală, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 5.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 5.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 5.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să

- nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 5.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
 - 5.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.
 - 5.15. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 5.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 5.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 5.16, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
 - 5.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
 - 5.19. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
 - 5.20. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

6. Forța de muncă

- 6.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
- 6.2. Antreprenorul este obligat să respecte normele securității muncii, antiincendiară etc, iar în caz de cauzare de prejudicii prin nerespectarea lor, poartă răspundere conform legislației în vigoare.

7. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 7.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 7.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt

- corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
- 7.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
 - 7.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
 - 7.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.
 - 7.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
 - 7.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
 - 7.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
 - 7.9. Lucrările vor începe în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

8. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 8.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1. al prezentului contract este de 7 ani.
- 8.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.
- 8.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

9. Răspunderea părților

- 9.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 9.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 9.3. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 9.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție

- împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 9.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 9.6. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 9.7. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 5.7, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 9.8. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 10 zile calendaristice, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 5.7., iar dacă garanția de bună executare nu a fost constituită pînă la acea dată. Antreprenorul este obligat să achite Beneficiarului despăgubiri în mărime de 5% din suma totală a contractului.
- 9.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10. Soluționarea litigiilor

- 10.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

11. Rezilierea contractului

- 11.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - Antreprenorul a abandonat contractul;
 - Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a

- refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 11.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 11.1. și 11.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
 - 11.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
 - 11.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
 - 11.6. Restituirea garanției de bună executare se va efectua după recepția finală.
 - 11.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 12.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 12.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 12.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achizițiilor Publice și de către Trezoreria Teritorială Chișinău, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părți, dar nu va depăși termenul limită - 31 decembrie 2018.
- 12.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" septembrie 2018.
- 12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":
**Direcția generală pentru administrarea
clădirilor Guvernului Republicii Moldova**
DIR GEN ADM CLAD GUPER RM
Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii
Adunări Naționale, 1
Tel./Fax: 250-445
Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor-Trezoreria de
Stat.**
Adresa
Băncii: MD-2005, mun. Chișinău, str.
Constantin Tănase, 7
Cod :
TREZ MD 2X

" ANTREPRENOR":
S.R.L. „EUROCITY CONSTRUCT”
Adresa: MD-2002, mun. Chișinău, șos.
Muncești, 77
Tel.: (022) 571930 / (022) 554718
069600801/069103501
Denumirea
Băncii: BC "MOLDOVA-
AGROINDBANK" S.A.,
filiala nr.12, mun. Chișinău
Adresa
Băncii: MD- 2043, mun. Chișinău,
bd. Dacia, nr.16/1
Cod
Bancar: AGRNMD2X438



IBAN: MD 62TRPBA311120A00510AC
Cod fiscal: 1006601001045

IBAN: MD03AG000000022513199329
Cod fiscal: 1013600013526 c/TVA 0307931

14. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

Director general

A.FRUNZA

Director

C. VAIPIAN



L.S.



18-0000016291

30

Antreprenor SRL "EurocityConstruct"
(denumirea)

Investitor Directia generala p/u
administrarea cladirilor
Guvernului RM
(denumirea)

Obiect Directia generala p/u
administrarea cladirilor
Guvernului RM. Casa
Guvernului. Amenajarea
teritoriulu

Aprobat:

Director General A.Frunza

Valoarea lucrarilor executate **968 002,915 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Octombrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale.					
		1.1. Scara nr.1.					
		1.1.1. Lucrari de constructii.					
1	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	58,200	582,90 0,00	33 924,780 0,000	
		<i>Total</i>	lei			33 924,780	
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 924,780	
		1.2. scara nr.2.					
		1.2.1. Lucrari de constructii.					

1	2	3	4	5	6	7
2	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	33,600	582,90 0,00	19 585,440 0,000
		<i>Total</i>	lei			19 585,440
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 585,440
		1.3. Scara nr.3				
		1.3.1. Lucrari de constructii.				
3	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	17,600	582,90 0,00	10 259,040 0,000
		<i>Total</i>	lei			10 259,040
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 259,040
		1.4. Scara nr.4				
		1.4.1. Partea centrala.				
		1.4.1.1. Lucrari de constructii.				
4	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	603,800	582,90 0,00	351 955,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			351 955,020
		Total capitol: Inclusiv salariu				351 955,020
		1.5. Scara nr.5				
		1.5.1. Lucrari de constructii.				
5	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	203,600	$\frac{582,90}{0,00}$	$\frac{118\,678,440}{0,000}$
		<i>Total</i>	lei			118 678,440
		Total capitol: Inclusiv salariu				118 678,440
		1.6. Scara nr.6				
		1.6.1. Lucrari de constructii.				
6	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	17,600	$\frac{582,90}{0,00}$	$\frac{10\,259,040}{0,000}$
		<i>Total</i>	lei			10 259,040
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 259,040
		1.7. Scara nr.7.				
		1.7.1. Lucrari de demontare.				
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie,	m2	23,520	$\frac{45,42}{44,98}$	$\frac{1\,068,296}{1\,057,830}$

1	2	3	4	5	6	7	
		placi ceramice, etc. (podeste si trepte)					
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,720	293,58 197,19	2 853,637 1 916,734	
9	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395	
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,500	64,00 64,00	1 120,045 1 120,045	
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 30 km	t	17,500	63,06 0,00	1 103,540 0,000	
		<i>Total</i>	lei			6 668,933	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 668,933 4 282,004	
		1.7.2. Lucrari de constructii.					
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	755,39 0,00	60,431 0,000	
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	118,78 118,78	59,390 59,390	
14	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 30 km	t	14,500	63,05 0,00	914,266 0,000	
15	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	8,750	930,72 227,75	8 143,782 1 992,845	

1	2	3	4	5	6	7
		pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,100	92,71 69,19	472,837 352,879
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,000	13,43 3,86	563,890 162,255
18	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	290,000	11,10 1,67	3 219,621 484,921
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi PlasaVR-1 100*100 d=4mm	kg	42,330	15,38 1,73	650,933 73,228
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,180	1 397,28 392,73	251,511 70,691
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0.67 K=0,670	m2	18,000	43,99 27,04	791,901 486,766
22	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847
23	CH01A1	Trepte exterioare din	m	33,600	582,90	19 585,440

1	2	3	4	5	6	7
		granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor			0,00	0,000
		<i>Total</i>	lei			35 760,473
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 760,473 4 057,822
		<i>Total</i>	lei			42 429,406
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 429,406 8 339,826
		1.8. scara nr.8.				
		1.8.1. Lucrari de demontare.				
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	34,920	45,42 44,98	1 586,083 1 570,544
25	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,480	293,58 197,20	3 663,832 2 461,044
26	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0,5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	32,000	64,00 64,00	2 048,083 2 048,083
28	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	32,000	63,06 0,00	2 017,807 0,000
		<i>Total</i>	lei			9 839,220
		Total capitol:				9 839,220

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				6 267,066	
		1.8.2. Lucrari de constructii.					
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,130	754,10 0,00	98,033 0,000	
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	118,78 118,78	118,780 118,780	
31	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14,300	63,06 0,00	901,774 0,000	
32	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	12,570	930,68 227,75	11 698,695 2 862,876	
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	92,37 69,19	877,551 657,325	
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	206,900	13,43 3,86	2 777,870 799,341	
35	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul	kg	350,000	11,10 1,67	3 885,749 585,249	

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	62,850	15,38 1,73	966,616 108,689
37	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,349	1 397,40 392,72	487,693 137,058
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0,67 K=0,670	m2	34,900	43,99 27,04	1 535,218 943,779
39	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847
40	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	53,350	582,90 0,00	31 097,860 0,000
		<i>Total</i>	lei			55 492,310
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 492,310 6 587,944
		<i>Total</i>	lei			65 331,530
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 331,530 12 855,010
		<i>Total</i>	lei			652 422,696
		Total capitol: Inclusiv salariu				652 422,696 21 194,836

		Total	lei			652 422,696
--	--	-------	-----	--	--	-------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			5 828,580
		Transportarea materialelor	7 %			43 505,224
		Cheltuieli de regie	10 %			70 175,650
		Total				771 932,150
		Beneficiu de deviz	4,5 %			34 736,946
		Total				806 669,096
		TVA	20 %			161 333,819
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				968 002,915
						21 194,836


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(denumirea)

Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Carfan Dumitru - ofiter

Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

Investitor Directia generala p/u administrarea
cladirilor Guvernului RM
(denumirea)

Obiect **Directia generala p/u administrarea
cladirilor Guvernului RM. Casa
Guvernului. Amenajarea teritoriulu**

Valoarea lucrarilor executate **391 363,047 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale.				
		1.1. Scara nr.1.				
		1.1.1. Lucrari de demontare.				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	31,040	45,42 44,98	1 409,877 1 396,064
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	10,160	293,57 197,20	2 982,628 2 003,512
3	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	29,170	64,00 64,00	1 866,973 1 866,973
5	TsI50C10	Transportarea pamintului	t	29,170	63,06	1 839,427

1	2	3	4	5	6	7	
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km			0,00	0,000	
		<i>Total</i>	lei				8 622,320
		Total capitol: Inclusiv salariu					8 622,320 5 453,944
		1.1.2. Lucrari de constructii.					
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	758,74 0,00	37,937 0,000	
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	118,78 118,78	118,780 118,780	
8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	8,000	63,06 0,00	504,488 0,000	
9	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	10,420	930,69 227,76	9 697,830 2 373,228	
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,730	92,41 69,20	806,717 604,104	
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8	kg	24,520	13,43 3,86	329,212 94,736	

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
12	CC01B	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	398,500	11,10 1,67	4 424,169 666,319
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	54,200	15,38 1,73	833,635 93,755
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,310	1 397,19 392,65	433,130 121,720
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k- 0,67 K=0,670	m2	31,040	43,99 27,04	1 365,383 839,414
17	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	58,200	199,90 193,16	11 634,172 11 241,970
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	7,760	218,55 60,19	1 695,923 467,104

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			32 927,847	
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 927,847 16 995,977	
		<i>Total</i>	lei			41 550,167	
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 550,167 22 449,921	
		1.2. scara nr.2.					
		1.2.1. Lucrari de demontare.					
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	23,520	45,42 44,98	1 068,296 1 057,830	
20	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	9,720	293,58 197,19	2 853,637 1 916,734	
21	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395	
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	17,500	64,00 64,00	1 120,045 1 120,045	
23	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	17,500	63,06 0,00	1 103,540 0,000	
		<i>Total</i>	lei			6 668,933	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 668,933 4 282,004	
		1.2.2. Lucrari de constructii.					
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	755,39 0,00	60,431 0,000	

1	2	3	4	5	6	7
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	118,78 118,78	59,390 59,390
26	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14,500	63,05 0,00	914,266 0,000
27	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	8,750	930,72 227,75	8 143,782 1 992,845
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,100	92,71 69,19	472,837 352,879
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,000	13,43 3,86	563,890 162,255
30	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	290,000	11,10 1,67	3 219,621 484,921
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	42,330	15,38 1,73	650,933 73,228
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,180	1 397,28 392,73	251,511 70,691

1	2	3	4	5	6	7	
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0.67 K=0,670	m2	18,000	43,99 27,04	791,901 486,766	
34	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847	
35	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	33,600	199,90 193,16	6 716,640 6 490,209	
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	6,720	218,56 60,19	1 468,703 404,485	
		<i>Total</i>	lei			24 360,376	
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 360,376 10 952,516	
		<i>Total</i>	lei			31 029,309	
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 029,309 15 234,520	
		1.3. Scara nr.3					
		1.3.1. Lucrari de demontare.					
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	9,860	45,42 44,97	447,794 443,406	

1	2	3	4	5	6	7	
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,530	293,61 197,20	1 330,034 893,327	
39	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395	
40	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,900	64,00 64,00	697,628 697,628	
41	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	10,900	63,06 0,00	687,370 0,000	
		<i>Total</i>	lei			3 686,241	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 686,241 2 221,756	
		1.3.2. Lucrari de constructii.					
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	761,00 0,00	22,830 0,000	
43	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	118,78 118,78	59,390 59,390	
44	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,550	63,05 0,00	286,889 0,000	
45	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3	5,470	930,65 227,75	5 090,667 1 245,802	

1	2	3	4	5	6	7
		betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,700	91,51 69,19	247,073 186,818
47	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,300	13,43 3,86	379,945 109,323
48	CC01B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	154,860	11,10 1,67	1 719,285 258,951
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	17,280	15,37 1,73	265,668 29,868
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,100	1 397,27 392,66	139,727 39,266
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0.67 K=0,670	m2	9,860	43,98 27,05	433,689 266,677
52	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847
53	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate	m	17,600	199,90 193,16	3 518,224 3 399,633

1	2	3	4	5	6	7
		conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor				
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	7,040	218,55 60,19	1 538,583 423,744
		<i>Total</i>	lei			14 748,441
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 748,441 6 394,319
		<i>Total</i>	lei			18 434,682
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 434,682 8 616,075
		1.4. Scara nr.5				
		1.4.1. Lucrari de demontare.				
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	81,360	45,42 44,97	3 695,309 3 659,104
56	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	26,400	293,58 197,20	7 750,504 5 206,006
57	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395
58	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	76,800	64,00 64,00	4 915,400 4 915,400

1	2	3	4	5	6	7	
59	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	76,800	63,06 0,00	4 842,823 0,000	
		<i>Total</i>	lei			21 727,451	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 727,451 13 967,905	
		1.4.2. Lucrari de constructii.					
60	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	755,39 0,00	90,647 0,000	
61	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,400	118,78 118,78	285,071 285,071	
62	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	22,200	63,06 0,00	1 399,871 0,000	
63	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuiie, scoabe)=1,015	m3	24,160	930,69 227,76	22 485,572 5 502,609	
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	33,510	92,37 69,19	3 095,203 2 318,566	
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	58,830	13,43 3,86	789,812 227,238	

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
66	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	866,970	11,10 1,67	9 625,213 1 449,688
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	146,480	15,38 1,73	2 252,742 253,358
68	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,910	1 397,25 392,66	1 271,497 357,319
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0.67 K=0,670	m2	91,000	43,99 27,04	4 003,097 2 460,871
70	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847
71	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	203,600	199,90 193,16	40 699,810 39 327,579
		<i>Total</i>	lei			87 045,006
		Total capitol: Inclusiv salariu				87 045,006 52 557,146
		<i>Total</i>	lei			108 772,457
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 772,457 66 525,051
		1.5. Scara nr.6				

1	2	3	4	5	6	7	
		1.5.1. Lucrari de demontare.					
72	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	9,860	45,42 44,97	447,794 443,406	
73	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,530	293,61 197,20	1 330,034 893,327	
74	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de granit la parapetul scarii. k=0.5 K=0,500	buc	16,000	32,71 11,71	523,415 187,395	
75	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,900	64,00 64,00	697,628 697,628	
76	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	10,900	63,06 0,00	687,370 0,000	
		<i>Total</i>	lei			3 686,241	
		Total capitol: Inclusiv salariu					3 686,241 2 221,756
		1.5.2. Lucrari de constructii.					
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,030	761,00 0,00	22,830 0,000	
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,500	118,78 118,78	59,390 59,390	
79	TsI50C10	Transportarea pamintului	t	4,550	63,05	286,889	

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km			0,00	0,000
80	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,470	930,65 227,75	5 090,667 1 245,802
81	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,700	91,51 69,19	247,073 186,818
82	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	28,300	13,43 3,86	379,945 109,323
83	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	154,860	11,10 1,67	1 719,285 258,951
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1 100*100 d=4mm	kg	17,280	15,37 1,73	265,668 29,868
85	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,100	1 397,27 392,66	139,727 39,266
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k-0.67 K=0,670	m2	9,860	43,98 27,05	433,689 266,677
87	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol,	buc	16,000	65,40 23,43	1 046,471 374,847

1	2	3	4	5	6	7	
		greutate 0,5 t. Mantarea blocurilor de granit la parapetul scarii.					
88	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	17,600	199,90 193,16	3 518,224 3 399,633	
89	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	7,040	218,55 60,19	1 538,583 423,744	
		<i>Total</i>	lei			14 748,441	
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 748,441 6 394,319	
		<i>Total</i>	lei			18 434,682	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 434,682 8 616,075	
		1.6. Scara nr.7.					
		1.6.1. Lucrari de constructii.					
90	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	33,600	199,90 193,16	6 716,640 6 490,209	
91	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	6,720	218,56 60,19	1 468,703 404,485	

1	2	3	4	5	6	7	
		ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm					
		<i>Total</i>	lei			8 185,343	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 185,343 6 894,694	
		<i>Total</i>	lei			8 185,343	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 185,343 6 894,694	
		1.7. scara nr.8.					
		1.7.1. Lucrari de constructii.					
92	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	53,350	199,90 193,16	10 664,714 10 305,168	
93	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	13,580	218,56 60,19	2 968,110 817,446	
		<i>Total</i>	lei			13 632,824	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 632,824 11 122,614	
		<i>Total</i>	lei			13 632,824	
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 632,824 11 122,614	
		<i>Total</i>	lei			240 039,464	
		Total capitol:				240 039,464	

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				139 458,950
		Total	lei			240 039,464
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			38 351,211
		Transportarea materialelor	7 %			5 329,093
		Cheltuieli de regie	10 %			28 371,976
		Total				312 091,744
		Beneficiu de deviz	4,5 %			14 044,128
		Total				326 135,872
		TVA	20 %			65 227,175
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				391 363,047
						139 458,950

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "EurocityConstruct"

Investitor
Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(denumirea)

(denumirea)

SRL "EurocityConstruct"

Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

[Handwritten signature]

verificat *norma* *(v 2014)*

Antreprenor SRL "Eurocity Construct"
(denumirea)

Investitor Directia generala p/u
administrarea cladirilor
Guvernului RM
(denumirea)

Obiect Directia generala p/u
administrarea cladirilor
Guvernului RM. Casa
Guvernului. Amenajarea
teritoriulu

Aprobat:

Director General A.Frunza

Valoarea lucrarilor executate **1 060 978,967 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe Decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale.					
		1.1. Scara nr.4					
		1.1.1. Partea centrala.					
		1.1.1.1. Lucrari de demontare.					
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. (podeste si trepte)	m2	685,760	45,42 44,97	31 147,035 30 841,872	
2	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Contratrepte)	m2	90,580	132,80 132,62	12 028,665 12 012,538	
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	122,100	293,58 197,20	35 846,083 24 077,779	
4	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Demontarea blocurilor de	buc	168,000	32,66 11,71	5 487,074 1 967,878	

1	2	3	4	5	6	7	
		granit la parapetul scarii. k=0,5 K=0,500					
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	207,570	64,00 64,00	13 285,037 13 285,037	
6	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	207,570	63,06 0,00	13 088,798 0,000	
		<i>Total</i>	lei			110 882,692	
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 882,692 82 185,104	
		1.1.1.2. Lucrari de constructii.					
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	755,39 0,00	453,236 0,000	
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,000	118,78 118,78	712,678 712,678	
9	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	85,800	63,06 0,00	5 410,354 0,000	
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	178,680	930,69 227,76	166 295,853 40 695,621	
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	80,400	92,35 69,19	7 424,905 5 563,037	

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	615,000	14,05 3,86	8 640,368 2 375,881
13	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	7 553,000	11,10 1,67	83 854,463 12 629,673
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 109,520	15,03 1,73	16 680,194 1 919,271
15	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	6,160	1 397,28 392,67	8 607,242 2 418,837
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . 20mm k- 0.67 K=0,670	m2	616,400	50,59 27,04	31 184,767 16 669,044
17	CH01A1	Trepte exterioare din granit in prelungire (fug pe fug) simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor	m	603,800	193,16 193,16	116 630,612 116 630,612
18	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	482,400	218,56 60,20	105 431,654 29 039,075

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			551 326,326
		Total capitol: Inclusiv salariu				551 326,326 228 653,729
		Total	lei			662 209,018
		Total capitol: Inclusiv salariu				662 209,018 310 838,833
		Total	lei			662 209,018
		Total capitol: Inclusiv salariu				662 209,018 310 838,833
		Total	lei			662 209,018
		Total capitol: Inclusiv salariu				662 209,018 310 838,833

		Total	lei			662 209,018
		Asigurarea sociala si medicala	27,5 %			85 480,679
		Transportarea materialelor	7 %			21 470,057
		Cheltuieli de regie	10 %			76 915,976
		Total				846 075,730
		Beneficiu de deviz	4,5 %			38 073,409
		Total				884 149,139
		TVA	20 %			176 829,828
						1 060 978,967
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				310 838,833

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Eurocity Construct"

(denumirea)

SRL "Eurocity Construct"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(denumirea)

Directia generala p/u administrarea cladirilor
Guvernului RM

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Sihion / 7 July /

