



Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA, Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă, N. Testemiteanu nr.2**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1772112240555](#) din 26.02.2026 (ziua/luna/anul) “**Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere** (denumirea contractului de achiziție publică), noi CP INVEST CONSTRUCT (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 16.03.2026

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE ȘTEFAN VODA, Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă, N.**

**Testemiteanu nr.2**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, “ **Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere**“

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție: Prețul cel mai scăzut,**  
*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **45** zile, (patruzeci și cinci de zile), respectiv până la data de **04.05.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 16.03.2026

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
CP INVEST CONSTRUCT  
*(semnătura autorizată)*

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparația și eficientizarea energetică a Secției Asistență Medicală de Familie Ștefan Vodă, prin termoizolarea fațadei, ca factor de îmbunătățire a condițiilor de îngrijire/tratament al pacienților și reducere a costurilor de întreținere”  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta pînă la 120 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Demontarea elementelor de acoperiș (învelitori din tablă, PVC etc.) Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare la soclu Desfacerea tencuielilor la fațadă Demontarea construcțiilor metalice (coș de fum) Desfacerea pardoselilor din beton (pereu) Desfacerea izolațiilor termoizolante existente Încărcarea materialelor rezultate din demolări Împrăștierea pământului rezultat Compactarea umpluturilor Montarea schelei metalice pentru fațadă Montarea plaselor sudate la pereți												
2	Tencuieli exterioare la pereți cu mortar de ciment Corectarea diferențelor de grosime la stratul de mortar Montarea profilului de soclu din aluminiu Montarea glafurilor din tablă zincată la soclu Termoizolarea pereților exteriori cu vată minerală 100 mm Termoizolarea pereților cu vată minerală 40 mm Aplicarea grundului cu cuarț pe fațadă												
3	Tencuieli decorative exterioare tip TINC Amorsarea suprafețelor pentru hidroizolații Hidroizolație verticală cu membrane bituminoase Termoizolarea pereților cu polistiren XPS Placarea pereților cu plăci ceramice / klinker Vopsirea balustradelor și elementelor metalice Montarea stratului ondutiss sub învelitoare Montarea învelitorii din tablă tip țigla Executarea lambriurilor la tavane Montarea sistemelor de burlane și țigheaburi												
4	Săpături manuale pentru accesul la clădire Compactarea umpluturilor Cofraje pentru elemente din beton Montarea plaselor sudate la plăci Recondiționarea tencuielilor la fațadă Aplicarea grundului pe suprafețe Pardoseli din gresie Placarea pereților cu ceramică Strat de fundație din piatră spartă Executarea pavajului din plăci de beton Hidroizolație cu geotextil și ISOFLEX Montarea plaselor sudate la pereu Montarea rigolelor de scurgere Montarea bordurilor din beton Montarea aparatelor de aer condiționat (inclusiv cele demontate anterior)												

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: CARUS SERGIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	• Automacara			X
2	• Automacara 4,5–9,9 TF		X	
3	• Automacara 10 t cu braț cu zăbrele		X	
4	• Compactor pe pneuri sau mecanic 150–200 kg			X
5	• Schelă metalică tubulară de exterior		X	
6	• Compresor mobil cu motor ardere internă			X
7	• Motocompresor mobil de aer de joasă presiune		X	
8	• Arzător cu flacără		X	
9	• Macara de fereastră		X	
10	• Macara de fereastră 0,0015 MN (0,15 tf)		X	
11	• Macara de fereastră 0,0018 MN (0,18 tf)		X	
12	• Macara		X	
13	• Fierăstrău mecanic		X	
14	• Perforator electric		X	
15	• Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj		X	
16	• Mixer electric		X	
17	• Aspirator industrial		X	
18	• Agregat pentru prepararea soluțiilor		X	
19	• Vibrator de suprafață		X	
20	• Vibrator de adâncime		X	
21	• Mașină de tăiat piatră universală		X	
22	• Malaxor pentru mortar 200 L acționat electric		X	
23	• Malaxor mobil electric		X	
24	• Mai mecanic 150–200 kg cu motor termic		X	
25	• Mașină de găurit electrică cu ajutor de șnec		X	
26	• Mașină de găurit electrică		X	
27	• Fierăstrău mecanic cu lanț (drujbă)		X	
28	• Automacara 5 tf		X	
29	• Autoturn telescopic 30–35 m			X
30	• Automacara 6–10 tf			X

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: CARAU SERGIU  
Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR  
Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
	<b>Diriginți de șantier</b>	superioare	20	10	Seria 2021-ds nr.1514
	• Lucru la mașină	medii	5	5	
	• Zidar	medii	5	5	
	• Tencuitor	medii	5	5	
	• Betonist	medii	5	5	
	• Fierar beton	medii	5	5	
	• Montator P.B	medii	5	5	
	• Dulgher	medii	5	5	
	• Dulgher cat. 3	medii	5	5	
	• Pavator	medii	5	5	
	• Mozaicar	medii	7	7	
	• Parchetar	medii	5	5	
	• Izolator hidrofug	medii	5	5	
	• Izolator termic	medii	5	5	
	• Instalator ventilare și condiționare aer	medii	5	5	
	• Zugrav vopsitor	medii	5	5	
	• Zugrav vopsitor cat. 3	medii	5	5	
	• Sudor	medii	5	5	
	• Tinichigiu	medii	5	5	
	• Lăcătuș mecanic	medii	5	5	
	• Tâmplar	medii	5	5	
	• Muncitor necalificat	medii	5	5	
	• Muncitor deservire CM	medii	5	5	
	• Muncitor deservire	medii	5	5	
	• Muncitor	medii	5	5	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: ”SRL”CP INVEST CONSTRUCT”