



S.R.L. "Nica"

or.Nisporeni str.Tirgului 7

MD-6401

Tel/fax: 0264 2 46 47

e-mail: nicanisporeni@gmail.com

OFERTANT

S.R.L. "Nica"

(denumirea, numele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:
Reparatia unui sector de drum in s.Balauresti r-nul Nisporeni L=375m.
Numărul și data contractului: **nr.40 din 12.05.2017**
2. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Balauresti**
Adresa beneficiarului: **s.Balauresti r-nul Nisporeni**
Țara: **Republica Moldova**
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
4. Valoarea contractul
 1. a) inițială **239 039,01 lei** /
(la data semnării contractului):
 2. b) filiala / **239 039,01 lei** /
(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 1. contractată **6 luni**
 2. efectiv realizată **3 luni**
 3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
nr.1 din 26.07.2017
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant _____

(semnătura)

L.Ș.

INVESTITOR

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din „08” septembrie 2007

privind lucrarea Reabilitarea drumului cu L=2000m sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni

executată în cadrul contractului nr. 56 din 27 iunie 2017,

încheiat între Primăria com. Boldurești

și între S.R.L. Nica

pentru lucrările de reabilitare a drumului cu L=2000m

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ilion Vasile - primarul comunei Boldurești

Membrii comisiei:

Ciobanu Linaida - contabil-sel

Tipa Savelie - șef secției construcții și dezvoltarea teritoriului

Tagaiciuc Feodor - responsabil tehnic

Bulicaru Vasile - consilier local

Diaconu Feodor - director grădiniței

Bazdan Valeriu - specialist a primăriei

Suciu Vera - bibliotecară

Cernatu Tudor - locuitor a s. Boldurești

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Diakov Valentin - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 745018,16 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Reabilitarea drumului
cu L=2000m sec. Toceni s. Boldurești r. Nisporeni

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Reabilitarea drumului sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 08 septembrie 2017 la ora 4 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V. Ilion

Membri: E. Ciobanu

S. Tipa

F. Tagaiciuc

V. Bulicaru

F. Diaconu

V. Bazdan

V. Suciu

T. Cernatu

8. Lucrarea Reabilitarea drumului cu L=2000m sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni este

Transmisă:

Executantului:

08 septembrie 2007

L.S.

(semnătura)

Primită:

Investitorul:

08 septembrie 2007

L.S.

(semnătura)

Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din „18” septembrie 2006⁷

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

1. Documentația scrisă și desenată este completă
2. Valoarea lucrărilor constituie 745028,16 lei

Președintele comisiei:



[Signature]
V. Alizon

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din 28 septembrie 2008

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Așa lucrări lipsese.



Președintele comisiei



[Signature]
V. Mizon

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Prevederile proiectului au fost respectate



Președintele Comisiei

V. Chiriac



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

27 iunie 2017

or. Nisporeni

(municipiu, oras, judet)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. _____ din

“ ” 20 __, publicata în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. _____ din

“ ” 20 __, între **Primăria com. Boldurești**

_____, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Boldurești

(localitatea)

str. _____, telefon: _____, fax: _____,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “ ” 20 __, reprezentat prin **primar – Vasile Miron**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Nica”**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Nisporeni, str. Tîrgului, 7 tel. 264 2 46 47, fax 264 2 46 47 _____,

(localitatea)

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. . 1003609004166

din “ 13 ” octombrie 1993 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII

nr. 029465 din “04” august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții

ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrările

conform listei indicate în anexa).

reprezentat prin **director – Valeriu Abajeru**

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga să execute lucrările **Restabilirea drumului cu L=2000m**

sec. Toceni, s. Boldurești, r. Nisporeni

(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ - _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 745 028,16 (șapte sute patruzeci și cinci mii douăzeci și opt) lei 16 bani (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. În marturisirea celor expuse mai sus, partile pun în aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pâna la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **SRL” Nica”**
Tel./Fax: **(264) 2 46 47**
Denumirea Bancii: **BC”Moldindconbank”SA**
Adresa Bancii: **filiala Nisporeni**
Cod Bancar: **MOLDMD2X345**
IBAN: **MD04ML000000002251424188**


Cod fiscal: **1003609004166**

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Primăria Boldurești**
Tel./Fax:
Denumirea Bancii: **Ministerul Finanțelor**
Adresa Bancii: **Trezoreria de Stat**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
IBAN: **MD03TRP00336120011435004B**

Cod fiscal: **1007601006508**

16. Semnăturile părților





S.R.L. "Nica"

or.Nisporeni str.Tirgului 7

MD-6401

Tel/fax: 0264 2 46 47

e-mail: nicanisporeni@gmail.com

OFERTANT

S.R.L. "Nica"

(denumirea, numele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Restabilirea drumului cu L=2000 m sec.Toceni, s.Bolduresti r-nul Nisporeni**
Numărul și data contractului: **nr.56 din 27.06.2017**
2. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com.Bolduresti**
Adresa beneficiarului: com.Bolduresti r-nul Nisporeni
Țara: **Republica Moldova**
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
4. Valoarea contractul
 1. a) inițială **745 028,16lei** / / /
(la data semnării contractului):
 2. b) filiala / **745 028,16 lei** / / /
(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 1. contractată **3 luni**
 2. efectiv realizată **3 luni**
 3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nr.01 din 08.09.2017**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant _____

(semnătura)

L.Ș.

**PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din „08” septembrie 2007

privind lucrarea Reabilitarea drumului cu L=2000m sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni

executată în cadrul contractului nr. 56 din 27 iunie 2017,

încheiat între Primăria com. Boldurești

și între S.R.L. Nica

pentru lucrările de reabilitare a drumului cu L=2000m

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08 septembrie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ilion Vasile - primarul comunei Boldurești

Membrii comisiei:

Ciobanu Linada - contabil-sel

Tipa Savelie - șef secției construcții și dezvoltarea teritoriului

Tagaiciuc Feodor - responsabil tehnic

Bulicaru Vasile - consilier local

Dicolu Feodor - director grădiniței

Bardan Valeriu - specialist a primăriei

Suciu Vera - bibliotecară

Cernatu Tudor - locuitor a s. Boldurești

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Diakov Valentin - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Valoarea obiectului este de 745018,16 lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Reabilitarea drumului
cu L=2000m sec. Toceni s. Boldurești r. Nisporeni

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor a obiectului: Reabilitarea drumului sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 08 septembrie 2017 la ora 14 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: V. Ilion

Membri: E. Ciobanu

S. Tipa

F. Tagaiciuc

V. Bulicaru

F. Dicolu

V. Bardan

V. Suciu

T. Cernatu

8. Lucrarea Reabilitarea drumului cu L=2000m sec. Toceni
s. Boldurești r. Nisporeni este

Transmisă:

Executantului:

08 septembrie 2007

L.S.

(semnătura)

Primită:

Investitorul:

08 septembrie 2007

L.S.

(semnătura)

Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminare lucrărilor
nr. 01, din „18” septembrie 2006⁷

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

1. Documentația scrisă și desenată este completă
2. Valoarea lucrărilor constituie 745028,16 lei

Președintele comisiei:



[Signature]
V. Alizon

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din 28 septembrie 2008

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Așa lucrări lipsese.



Președintele comisiei



[Signature]
V. Mizon

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. Prevederile proiectului au fost respectate



Președintele Comisiei

V. Chiriac



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

27 iunie 2017

or. Nisporeni

(municipiu, oras, judet)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. _____ din

“ ” 20 __, publicata în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. _____ din

“ ” 20 __, între **Primăria com. Boldurești**

_____, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Boldurești

(localitatea)

str. _____, telefon: _____, fax: _____,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din “ ” 20 __, reprezentat prin **primar – Vasile Miron**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL “Nica”**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Nisporeni, str. Tîrgului, 7 tel. 264 2 46 47, fax 264 2 46 47 _____,

(localitatea)

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. . 1003609004166

din “ 13 ” octombrie 1993 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII

nr. 029465 din “04” august 2013, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții

ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrările

conform listei indicate în anexa).

reprezentat prin **director – Valeriu Abajeru**

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga să execute lucrările **Restabilirea drumului cu L=2000m**

sec. Toceni, s. Boldurești, r. Nisporeni

(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ - _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 745 028,16 (șapte sute patruzeci și cinci mii douăzeci și opt) lei 16 bani (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. În marturisirea celor expuse mai sus, partile pun în aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pâna la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **SRL” Nica”**
Tel./Fax: **(264) 2 46 47**
Denumirea Bancii: **BC”Moldindconbank”SA**
Adresa Bancii: **filiala Nisporeni**
Cod Bancar: **MOLDMD2X345**
IBAN: **MD04ML000000002251424188**


Cod fiscal: **1003609004166**

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **Primăria Boldurești**
Tel./Fax:
Denumirea Bancii: **Ministerul Finanțelor**
Adresa Bancii: **Trezoreria de Stat**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
IBAN: **MD03TRP00336120011435004B**

Cod fiscal: **1007601006508**

16. Semnăturile părților





S.R.L. "Nica"

or.Nisporeni str.Tirgului 7

MD-6401

Tel/fax: 0264 2 46 47

e-mail: nicanisporeni@gmail.com

OFERTANT

S.R.L. "Nica"

(denumirea, numele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Constructia unui sector de drum in com.Iurceni r-nul.Nisporeni cu lungimea de 0,4km Pavaj.**
Numărul și data contractului: **nr.49 din 14.10.2015**
2. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com.Iurceni**
Adresa beneficiarului: **s.Iurceni r-nul Nisporeni**
Țara: **Republica Moldova**
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Contractant unic**
4. Valoarea contractul
 1. a) inițială **1 109 710,67 lei** /
(la data semnării contractului):
 2. b) filiala / **1 109 710,67 lei** /
(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **litigii nu au fost.**
6. Durata de execuție a lucrării (luni)
 1. contractată **2,5 luni**
 2. efectiv realizată **2,5luni**
 3. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILORNr. 01 din 19 septembrie 2016

privind lucrarea Construcția unui sector de drum în s. Turceni cu lungimea de 0,4 km executată la obiectul Construcția unui sector de drum în s. Turceni cu lungimea de 0,4 km în cadrul contractului nr. 49 din 14 octombrie 2015 încheiat între Prim. com. Turceni și SRL "Nica" pentru lucrările de construcție unui sector de drum cu lungimea de 0,4 km

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04, eliberată de Primăria com. Turceni la 03 decembrie 2015 cu valabilitate pînă la 12 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.09.2016 pînă 19.09.2016 fiind formată din: ora 11⁰⁰ ora 16⁰⁰

Președintele comisiei: 1) Primarul com. Turceni - Bocan Ion
Membrii comisiei: 2) Tăbîrța Liudmila - cont-șef Prim. s. Turceni
3) Tăbîrța Ion - locuitor s. Turceni
4) Prongachi Valeriu - locuitor s. Turceni
5) Tăbîrța Tudor - locuitor s. Turceni

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

reprezentantul SRL "Nica" - dir. șantier Diavari V.
responsabil tehnic Griciuc Constantin

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației tehnice și lucrărilor executate în teren.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția la terminarea lucrărilor și
expunerea spre recepția finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____

suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, suprafața la sol _____, conform certificatului despre rezultatele
inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de 4 file, a fost încheiat astăzi 19.09.2016 la ora 16⁰⁰ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bocan Bogdan

Membri: Tabirță Ion

Tabirță Dorinel

Alparhazaki Boalepan

(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se recomandă admiterea recepției la terminarea
lucrărilor cu condiția ca perioada de garanție de
remediere obiectivă să nu depășească m.5

" 12 " octombrie 2016

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.S.


(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)




Anexa nr. 2 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01, din 19 septembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate :

Obiectiile comisiei la : Construcția unui sector
de drum în s. Iurcenii cu lungimea
de 0,4 km.

Nu sunt



Presedintele comisiei



Anexa nr. 3 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 , din 19 septembrie 2016

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

La: Construcția unui sector de drum
în s. Turceni cu lungimea de 0,4 km.

1. De înlocuit lamellele care se macină folosite
la pavarea suprafeței drumului
2. De executat rusturile la bordure.

Presedintele comisiei




Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 01 din 19 septembrie 2016

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

La: Construcția unui sector de drum în
s. Iurcenii cu lungimea de 0,4 km.

Nu sunt



Presedintele comisiei





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.49 privind achizitia prin Cererii Ofertelor de Prețuri

14 octombrie 2015

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri nr. 3393-OP/15 din 29.09.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.74 din 29.09.2015, între **Primăria comunei Iurceni**, în calitate de **Beneficiar**, cu sediul în satul Iurceni r.Nisporeni, **telefon 0264-49-236 cont de decontare 230100000004764 deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat TREZMD2X c/f 1007601003611**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 45 DIN 26.07.2007 și **S.R.L NICA**, în calitate de **Antreprenor general**, cu sediul în or.Nisporeni str.Tîrgului 7 cu codul fiscal 1003609004166 ,BC Moldindconbank SA fil Nisporeni MOLDMD2X345, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 22757 din 06.09.2013, licență de activitate seria A MMII nr. 029465 din 04.08.2008 valabilă pînă la 04.08.2018, pentru genurile de activitate construcții clădiri, construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Abajeru Valeriu.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **construcția unui sector de drum în comuna Iurceni raionul Nisporeni a unui sector de drum cu lungime de 0,4 km**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – **decembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 109710,67 (un milion una sută nouă mii șapte sute zece lei 67 bani) inclusiv TVA.** *M3.06*

4.2. Achitățile vor fi efectuate conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acôrd nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilui tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare

MD 487KPD B Y819220Y11+36AB
700.00