



Scope of Works

Procedura de achiziție nr: ocdds-b3wdp1-MD-1720765883664 from 25.07.2024

CUSTOMER NAME: BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI


TENDER NAME: Servicii de consultanță în domeniul integrării serviciilor corporative locale cu serviciul cloud Office 365

LOT: Servicii de consultanță în domeniul integrării serviciilor corporative locale cu serviciul cloud Office 365

DATE: 25.07.2024

	Описание задачи / Task description	Effort cost, Man/hour
1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ / PLANNING AND DESIGN		
1.1	Сбор и формализация требований к гибридной конфигурации Exchange / Gathering and formalizing requirements for the Hybrid Exchange configuration	3
1.2	Аудит и анализ текущих конфигураций ИТ-сервисов, задействованных в проекте / Audit and analysis of current configurations of IT services involved in the project Конфигурация и архитектура службы Active Directory / Active Directory Service Configuration and Architecture Версии и конфигурация программного обеспечения, которое используется пользователями для доступа к сервисам, задействованным в проекте / Versions and configuration of software that is used by users to access the services involved in the project Соответствие требованиям к использованию сервисов, задействованных в проекте / Compliance with the requirements for the use of services involved in the project Конфигурация и архитектура службы Exchange / Exchange Services Configuration and Architecture Конфигурация и архитектура маршрутизации SMTP трафика / Configuration and routing architecture of SMTP traffic Маршрутизация почты между внутренними и внешними почтовыми службами / Routing mail between internal and external mail services Возможности и требования к взаимодействию между локальными и облачными службами в рамках гибридной конфигурации Exchange / Capabilities and requirements for interoperability between on-premises and cloud services in a Hybrid Exchange configuration	24
1.3	Обсуждение с заказчиком реализации проекта по совместным звонкам. / Discussion with the customer about the implementation of the project via joint calls. Согласование проектных решений / Coordination of design solutions Планирование работ в рамках проекта / Planning of work within the project Уточнение текущих вопросов, связанных с проектом / Clarification of current issues related to the project Информирование о текущем статусе проекта / Informing about the current status of the project	8
1.4	Проектирование архитектуры и конфигурационных настроек ИТ-сервисов, реализованных в рамках проекта. / Designing the architecture and configuration settings of IT services implemented within the project. Формализация текущей архитектуры и конфигурации сервисов, задействованных в проекте / Formalization of the current architecture and configuration of services involved in the project Разработка проектных решений в соответствии с лучшими практиками Microsoft / Development of design solutions in accordance with Microsoft best practices По возможности проводится предварительное тестирование решений / If possible, preliminary testing of solutions is to be carried out Проектирование и формализация реализованной архитектуры и конфигурации / Design and formalization of the implemented architecture and configuration	36
1.5	Проектирование архитектуры и конфигурационных настроек сервисов Microsoft Rights Management connector / Designing the architecture and configuration settings of Microsoft Rights Management connector services	16
1.6	Формирование предварительных требований к текущей ИТ-инфраструктуре, необходимых для реализации проектируемой архитектуры и конфигураций ИТ-сервисов. / Formation of preliminary requirements for the current IT infrastructure necessary for the implementation of the designed architecture and configurations of IT services.	6
2 ВНЕДРЕНИЕ И НАСТРОЙКА / IMPLEMENTATION AND CONFIGURATION		
2.1	Реализация настроек или консультирование по настройкам в соответствии с предыдущими требованиями реализуемой архитектуры. / Implementation of customizations or consultation on customizations in accordance with the previous requirements of the implemented architecture.	32
2.2	Настройка и тестирование гибридной конфигурации Exchange. / Configuring and testing a hybrid Exchange configuration. Запуск мастера гибридной конфигурации / Launching the Hybrid Configuration Wizard Тестирование функционирования гибридной конфигурации (пересылка почты, календари и т.д.) / Testing the functionality of a hybrid configuration (mail forwarding, calendars, etc.)	6
2.3	Тестовая миграция из Exchange в Exchange Online (до 10 почтовых ящиков). / Test migration from Exchange to Exchange Online (up to 10 mailboxes). Тестирование миграции на тестовом почтовом ящике / Testing migration on a test mailbox Тестирование пакетной миграции / Testing Batch Migration Мониторинг процесса миграции / Monitoring the migration process Поиск решения миграционных проблем в случае их возникновения / Finding solutions of migration problems if they arise	12
2.4	Развертывание Microsoft Rights Management connector / Deploying the Microsoft Rights Management connector Подготовка серверов / Servers preparation Инсталляция сервисов RMS connector / Installation of RMS connector services Настройка интеграции с Exchange / Setting up integration with Exchange Тестирование функционирования RMS connector / Testing the functionality of the RMS connector	20
2.5	Консультативная и техническая поддержка внедренного решения. / Advisory and technical support for the implemented solution.	10
3 ОБУЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРОВ / ADMINISTRATOR TRAINING		
3.1	Подготовьте и проведите обучение администраторов по управлению гибридной конфигурацией Exchange. / Preparation and training of the administrators in managing the Exchange hybrid configurations. Обзор средств администрирования гибридной конфигурации Exchange / Exchange Hybrid Administration Tools Overview Общие задачи и рекомендации по администрированию получателей электронной почты и гибридной конфигурации Exchange / Common tasks and best practices for administering email recipients and Exchange hybrid configuration Средства и рекомендации по устранению неполадок в гибридной конфигурации Exchange / Tools and best practices for troubleshooting Exchange hybrid configurations	6
Grand total:		179

Scope of Work above is fully matching the technical requirements of the tender
all the services are provided in remote/online mode



Semnat de / Signed by: [Signature]
Numele, Prenumele / Full name: Oleg Anghel
In calitate de / In the position of: Director
data / date: 26.07.2024