

S.C. "LUXGAZ" SRL  
Adresa fizica si juridica:  
or. Codru, mun. Chişinău, R.Moldova,  
str. Grenoble 128/8, MD-2011  
Tel: +37322637040; Fax: +37322637049  
[www.luxgaz.md](http://www.luxgaz.md), <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212  
C/F: 1004600011768  
AGRNMD2X438, MD95AG0000 00022514518813  
VICBMD2X802, MD29VI222400 008191246MDL  
MOLMD2X306, MD55ML00000 0000225160685  
e-mail : [luxgazsrl@gmail.com](mailto:luxgazsrl@gmail.com), [luxgaz@gmail.com](mailto:luxgaz@gmail.com)

Anexa nr. 3

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, **„Lucrări de reparație capitală str. Costiujeni, Turghenev, Lucrări de reparație capitală a străzilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Jubiliară 41, Str. Jubiliară 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1, Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str. Jubiliară, 4, Lucrări de plombare a străzilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei, Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal, Str. Sfintul Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cîmpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3, Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str. Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str. Sitarului din or. Codru mun. Chişinău”**

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru

4. Adresa beneficiarului mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 8

5. Țara R. Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>17340000,91 Lei</u>	<u>952982,93</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>17340000,91 Lei</u>	<u>952982,93</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Fără litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul lucrări neprevăzute și înlocuite, vacanță tehnologică

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 29.11.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Fără

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 08.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „LUXGAZ” SRL