FORMULARUL F3.1
OFERTA

Catre Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI
2009, MOLDOVA, mun.Chiginau, str. Gh. Asachi 21

Stimati domni,

1. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei
subsemnatii Director Munteanu Mihai , reprezentanti ai ofertantului « MAGDA »
S.R.L. ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionata, sa executam ,,Lucrari de reparatii a cazarmei,
conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI” Cod CPV 45200000-9,
pentru suma de 7 208 993,60 (sapte milioane doua sute opt mii noud sute noudzeci
si trei) lei, 60 bani la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de:

1441 798,72 (un milion patru sute patruzeci si una mii sapte sute noudzeci si opt)

lei, 72 bani. Valoarea totala inclusiv TVA constituie 8 650 792,32 (opt milioane
sase sute cincizeci mii sapte sute nouazeci si doud) lei, 32 bani.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa
incepem lucrarile cit mai curind posibil dupd primirea dispozitiei de incepere si sa
terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat 63 (sasezeci si trei)
zile calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30
(treizeci) zile, respectiv pina la data de 14 august an 2020, si ea va ramine obligatorie
pentru noi §i poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastrd, prin care oferta noastra este
stabilita cistigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

5.Alaturi de oferta de baza :

Nu depunem oferta alternativa.

6. Am Inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
cistigdtoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

7. Intelegem ca nu sinteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau
orice altd oferta pe care o puteti primi.

Data 15 iulie 2020

Munteanu Mihail , in calitate de Director, legal autorizat sa semnez
numele “ Magda” SRL i

ferta pentru si in

Digitally signed by Munteanu Mihail
Date: 2020.07.14 10:24:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANEXA LA OFERTA

1.Valoarea maxima a lucrarilor executate
de subantreprenor.

2.Garantia de buna executie va fi
constituitd sub forma:

in cuantum de:

ce constituie:

3. Perioada de garantie a lucrarilor

4. Perioada de mobilizare (durata de la
data primirii ordinului de incepere a
lucrarilor pana la data inceperii executiei)

5.Termenul pentru emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor (de la data semnarii
contractului)

0 (% din pretul total ofertat)

Scrisoare de garantie bancara

( 15% din pretul total ofertat)

1297 618,85 lei

5 ani

3 zile calendaristice

3 zile calendaristice

Deviz pe obiect

Formular nr.8

Nr Denumire lucrari si Valoare de deviz, mii lei Indici
crt. cheltuieli Lucrari de Lucrari de Utilaj, Alte Total valori
constructii montaj mobilier, cheltui unitare
inventar eli
1 3 4 5 6 7 8 9
1 | Cazarma. Lucrari de | 3779618,73 3779618,73
reparatie.
2 | Cazarma. Lucrari de 36 355,06 2639 799,62 86 750,92 2 762 905,60
reparatie REE (etapa 1)
3 | Reparatie 643 066,69 643 066,69
cazarma.Retele
ingineresti. Ventilare
4 | Reparatie cazarma. 23 402,58 23 402,58
Retele ingineresti.
Canalizare
Total 4482 443,06 | 2639 799,62 86 750,92 7 208 993,60
TVA-20% 896 488,61 527 959,92 17 350,18 1441 798,72
Total 5378931,67 | 3167 759,54 104 101,10 8 650 792,32




FORMULARUL F 3.7
Informatii generale despre ofertant

Denumirea Firmei: , MAGDA” SRL

Rechizitele bancare: BC “MOLDINDCONBANK” S.A. Filiala Telecentru; Cod
MOLDMD2X306; c/d 22251106208; ¢.f.1002600011546; TVA 0400143; Cod IBAN
MD91ML000000002251106208

Adresa juridica: or. Chisinau, bd. Mircea cel Batran 3 ap. 70
Adresa oficiu/baza producere: or. Chisindu, str. Academiei 11/8
Telefon de contact: 28-16-00 / 28-69-87
Fax: 28-16-00
E-mail: magda_srl@yahoo.com

Certificatul de inregistrare: Nr.1002600011546 din 13.11.1992, eliberat de Camera Inregistrarii
de Stat

5. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii civile si industriale; Confectionarea
constructiilor metalice; Confectionarea si montarea timplariei termopan; Confectionarea si
montarea mobilei din PAL melaminat;

6. Constructii civile si industriale;

a) Producerea materialelor de constructii;
b) Comercializarea.
7. Licenta (Certificat): Nr.020730 din 18.12.2004 MD 0006156, Camera de Licentiere. Genuri de
activitate:
a) Terasamente si lucrari de teren;
b) Executarea constructiilor;
c) Lucrari de protectie a constructiilor si utilajelor;
d) Lucrari de finisare a constructiilor;
e) Instalatii si retele interioare;
f)  Instalatii si retele exterioare.
g) Montarea utilajelor si instalatiilor tehnologice

8. Birourile filialelor;---------

9. Numarul angajatilor: 32 angaj.

10. Baza tehnico-materiala: proprie

11. Principala piata de afaceri: Republica Moldova

12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. crt Anul Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie, lei la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1 2017 10 675 909 624 322
2 2018 15 791 589 918 116
3 2019 21 405 642 1243791
Media anuala: 15957 713 928 743

Nume: Munteanu Mihail

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: Firma Magda SRL



mailto:magda_srl@yahoo.com

FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucririle de reparatie a AMU Botanica”

2. Numarul si data contractului 412 din 7 decembrie 2012

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul Stiintifico-Practic de
Medicina Urgenta

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str.Toma Ciorba, 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 1952 724,39 lei MD 114 061,00 UusD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1952 724,39 lei MD 114 061,00 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractatd ---//---

b) efectiv realizata 5 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 7
din 14 martie 2014

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu

referire iIn mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati

si categorii de lucrari prevazute in contracte nu sunt



FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucririle de reparatie a Laboratorului”

2. Numarul si data contractului 39 din 26 septembrie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Municipald pentru Siguranta
Alimentelor Chisinau

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str.Vasile Lupu, 48 a

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea 1n care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 2795 507,42 lei MD 163 288,98 UusD
b) finala
(la data finalizdrii contractului) 2 795 507,42 lei MD 163 288,98 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

d) contractatd ---//---

e) efectiv realizata 4 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1
din 27 februarie 2015

11. Principalele remedieri si completdri inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu

referire iIn mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati

si categorii de lucrari prevazute in contracte nu sunt



FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucririle de reparatie a bazei de
producere si depozitare din str.Feroviarelor 4, or.Vatra si a edificiilor din
str.Constantin Tanase, 6, mun.Chisinau”

2. Numarul si data contractului 03 din 22 lanuarie 2016

3. Denumirea/numele beneficiarului SA ,,Fertilitatea-Chisinau”

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str.Constantin Tanase, 6

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la Tndeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnadrii contractului ) 12 465 320,00 lei MD 606 584,91 usD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 12 465 320,00 lei MD 606 584,91 uSsD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

g) contractata ---//---

h) efectiv realizata 22 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.
A/32 din 26 decembrie 2017

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu

referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati

si categorii de lucrari prevazute in contracte Nnu sunt



FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucriri de reparatie in blocul
administrative nr. 1 si 2”

2. Numarul si data contractului MD-2018-06-12-000007-1-12/111 din 29 iunie
2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnadrii contractului ) 5997 004,51 lei MD 352 764,94 usD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 6 450 171,81 lei MD 376 103,31 uSD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata ---//---

b) efectiv realizata 6 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1
din 09 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu

referire In mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati

si categorii de lucrari prevazute in contracte Nnu sunt



FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de renovare a Complexului
sportiv din Tabara militara nr.142 (etapa II)”

2. Numarul si data contractului Ne 14/297 din 7 martie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu a Ministerului Apararii

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, sos.Hincesti, 84

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent

incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semndrii contractului ) 3949 447,42 lei MD 231 096,98 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 3949 447,42 lei MD 231 096,98 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

d) contractata ---//---

e) efectiv realizata 5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 39

din 23 august 2019

11. Principalele remedieri si completéri inscrise in procesul-verbal de receptie
nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similard, cu
referire In mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati
si categorii de lucrari prevazute in contracte Nnu sunt



FORMULARUL F3.9

OFERTANT
MAGDA SRL

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucrari de reparatie a sediului CNPF,
mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 77”

2. Numarul si data contractului Nr.22 din 3 iunie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Comisia Nationala a Pietei Financiare

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinéau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 77

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
General

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in
echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 10 070 676,40 lei MD 553 333,87 UusD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 11 565 967,48 lei MD 671 269,15 usD

8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul
lor de solutionare: Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

g) contractatd ---//---

h) efectiv realizata 8 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi
sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1
din 07 februarie 2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu

referire Tn mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati

si categorii de lucrari prevazute in contracte nu sunt



FORMULARUL F3.10

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE

iN ULTIMII 5 ANI DE ACTIVITATE

Nr. Obiect contract Denumirea/nume Calitatea Pret Perioada | Numirul si
crt. beneficiar/Adresa | antreprenorului® contract/ de data
valoarea executie procesului-
lucrarilor a verbal de
executate lucrarii receptie la
(luni) terminarea
lucrarilor
1 | Lucrarile de “Murimar-Grup” SRL | Contractant unic | 9 122 776/ 5 luni 3din
constructie a 9122776 03.01.2013
centrului comercial Lucrarile sunt
cu oficii si obiective finisate
de menire sociala
2 | Lucrarile de reparatie | IMSP Centrul Contractant unic | 1 952 724/ 5 luni 7.din
a AMU Botanica Stiintifico-Practic de 1952724 14.03.2014
Medicina Urgenta Lucrarile sunt
finisate
3 | Lucréri de reparatie a | Directia Municipala Contractant unic | 2 795 507 / 4 luni 1din
Laboratorului pentru Siguranta 2 795 507 27.02.2015
Alimentelor Chisindu Lucrarile sunt
finisate
4 | Lucrari de reparatiea | SC “Mihcons Plus” Contractant unic | 1 687 089 / 12 luni 1din
cabinetelor pentru SRL 1777 215 10.06.2016
Angiograf cu Lucrarile sunt
replanificarea si finisate
utilarea in cadrul
IMSP Institutul de
Medicina Urgenta
5 | Lucrari de reparatie a | SA “Fertilitatea- Contractant unic | 12 465 320/ 22 luni A/32 din
bazei de producere si | Chiginau” 12 465 320 26.12.2017
depozitare din Lucrarile sunt
str.Feroviarelor 4, finisate
or.Vatrasi a
edificiilor din
str.Constantin Tanase
6, mun.Chisinau
6 | Lucrari de reparatie IMSP CNAMUP Contractant unic 1699 559/ 3 luni 01 din
capitala a incaperilor 2 025 197 07.09.2018
SAMU Anenii Noi, Lucrarile sunt
or. Anenii Noi, str. finisate
Suvorov, 34
7 | Lucrari de reparatie Ministerul Finantelor | Contractantunic | 5997 004/ 6 luni 1din
si reconstructie in 6 450 171 09.01.2019

blocul administrativ
nr. 1 sinr. 2

Lucrarile sunt
finisate




8 | Lucrari de executie a I.S. “MoldATSA” Contractant unic | 1814565/ 3 luni 1din
gardului din lamele 1814514 07.02.2019
metalice pentru Lucrarile sunt
terenul adiacent PCD finisate
(bd. Dacia 80/4, mun.

Chiginau)

9 | Renovarea AGENTIA Contractant unic 3949 447/ 5 luni 39 din
complexului sportiv ASIGURARE 3949 447 23.08.2019
amplasat pe RESURSE SI Lucrarile sunt
teritoriului la Tabara | ADMINISTRARE finisate
militara nr.142, PATRIMONIU A
mun.Chisinau, etapa MINISTERULUI
Il APARARII

10 | Reconstruirea holului | IM Directia Contractant unic 1098421/ 8 luni 98 din
cladirii Primariei Constructii Capitale 1192919 15.11.2019
municipiului Lucrarile sunt
Chisindu in vederea finisate
instalarii unui
ascensor pentru
persone cu mobilitate
redusa

11 | Lucrari de reparatica | Comisia Nationaldaa | Contractant unic 10070676/ 8 luni 1din
sediului CNPF, Pietei Financiare 11 565 967 07.02.2020
mun.Chisinau, Lucrarile sunt
bd.Stefan cel Mare si finisate
Sfint, 77

12 | Reparatia capitald a AGENTIA Contractant unic 2339516/ 1 luna 31 din
elementelor de baza ASIGURARE 2339516 09.06.2020
din cadrul RESURSE SI Lucrarile sunt
Complexului ADMINISTRARE finisate
Memorial PATRIMONIU A
“ETERNITATE” MINISTERULUI

APARARII

") Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant

unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Munteanu Mihail

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliu: Firma Magda SRL




FORMULARUL F3.11

OFERTANT
»MAGDA” SRL

Declaratie
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic

Nr.d Denumirea U/M Cantitatea Asigurate | Asigurate
/o din dotare | de la terti
sau din alte
surse
1 2 3 4 5 6
1 | Instrumente electrice: buc. 30 da -
2 | Aparate de sudat: buc. 3 da -
3 | Strunguri de prelucrare a lemnului: buc. 4 da -
4 | Strunguri de prelucrare a articolelor din buc. 4 da -
Palmelaminat:
5 | Strunguri de prelucrare a articolelor din PVC, buc. 5 da -
Aluminiu:
6 | Strunguri de prelucrare a articolelor din metal buc. 2 da -
7 | Malaxor de beton buc. 3 da -
8 | Autovehicule: buc. 5 da -
9 | Autocamioane: buc. 3 da -
10 | Echipament pentru lucrarile de constructii §i set 25 da -
reparatie
11 | Aparat de tdaiat placaje din gresie ceramicd buc. 5 da -
12 | Scheld metalica pentru zidarie set 5 da -
13 | Schela metalica pentru finisarea fatadelor set 10 da -
14 | Compresor electric buc. 3 da -
15 | Atelier de producere a articolelor din lemn buc. 1 da -
16 | Atelier de producere a articolelor din Aluminiu buc. 1 da -
si PVC
17 | Atelier de producere a articolelor din metal buc. 1 da -
18 | Vibrator de adincime buc. 1 da -
19 | Ferestrau cu disc electric p-u timplarie buc. 2 da -
20 Polizor unghiular cu disc , 9558PB,200W buc. 2 da -
21 Arzator cu flacara buc. 2 da -
22 Rigla metalica -1000mm buc. 1 da -
23 Nivela cu bula de aer ACCURACZ: 0.057 500 buc. 3 da -
mm-1000mm-2000mm
24 Teodolit THBN-1 buc. 1 da -
25 Depozit buc. 1 da -

Nume: Munteanu Mihail
Functia in cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei si sigiliu: Firma Magda SRL




FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. Functia Studii de
crt. specialitate Vechim | Numarul si denumirea Nr.
ein lucrarilor similare executate in | certificatulu
muncda calitate de conducdtor i de atestare
specialit Data
ate (ani) eliberarii
1 2 3 4 5 6
1 Munteanu Mihail Universitatea 31 1.”IMSP SMd Chisinau de
- . Asistenta Medicala urgenta
Director general Tehnica 'a 2" Murimar” Grup"SRL
Moldovei 3.Consiliul Republican de
Expertiza medicala a Vitalitatii
4., Moldtelecom” SA
2 Munteanu Nicolae | Universitatea 7 1.”IMSP SM Chisinau de Nr. 3758
Diriginte c_le santier, | Tehnica a ?S,I,S]t;zt:mlwaiqlgj;g;zta 25.05.2017
responsabil pentru Moldovei 3.Consiliul Republican de
respectarea calitatii Expertiza medicala a Vitalitatii
in construc!ii 4. ,,Moldtelecom” SA4
3 Raducan Universitatea 8 1.”IMSP SM Chisinau de Nr.1389
FUTTS . Asistenta Medicala urgenta
w Tehnica a 2.” Murimar” Grup ”.SgRL din
Diriginte de santier Moldovei 3.Consiliul Republicande | 50 12 2016
Expertiza medicala a Vitalitatii
4., Moldtelecom” SA
4 Uzun Serghei Universitatea 15 1.”IMSP SM Chisinau de Nr.0111
. . . . . Asistenta Medicala urgenta )
Diriginte de santier Tehnica fi 2 Consiliul Republican de din
Moldovei Expertiza medicala a Vitalitatii | 54 12 2018
5 Calancea Grigorii Colegiul de 31 27 lucrari Nr. 126429
g
Maistru in atelierul | Constructii din -1.5. Cadastru
de producere a . ,’t g -LT Andrei Vartic,or. laloveni 23.04.1984
p _ or. Chisinau ; ici
articolelor din lemn IMSP CNSP Medicina Urgenta
. . -Gimnaziu Varzaresti
si Palmelaminat s.a
Orhei Ruslan Universitatea 21 lucrari Nr. 019618
Maistru in atelierul | Tehnica a -LT Mihai Lomonosov,
6 . 11 -gradinita de copii 03.06.1997
de producere_z a moldovei nr.3”Lastarel”
articolelor din Primaria Calarasi
Aluminiu si PVC -LT Andrei Vartic ,or. laloveni.
-S.a.
7| Bordeianu Marin 17 lucrari
Maistru in atelierul | Universitatea 11 -LT Mihai Lomonosov,
de producere a Tehnica -gradinita de copii
.p ) ennica a nr.3 Lastarel”
articolelor din moldovei Primaria Calarasi
Aluminiu si PVC -LT Andrei Vartic ,or. laloveni.
-S.a.
8 Muntean Natalia |ASEM 15
Contabil sef




Specialistii:

1 2 3 4

Luchita Nicolae

1 Electrician, categ. 11 OTL, or. Chisindu 27
Ursu Mihail 16

2 Electrician/Specialist OTIL, or. Chisindu
telefonie si semnalizare

3 Marin Vasile Scoala Profesionald Nr.3 or. Chisinau 6
Munteanu lon 8
Bargau Stefan 7
Zugrav, Tencuitor-
finisor

4 lovu Alexandru Scoala Profesionald Tehnica Nr. 36 12
Dornea Mihail 10
Lacatus-instalator tehnica
sanitara/ ventilator

5 Cozlovschii Denis Scoala Profesionala Tehnica 15
Bordeian Marin 12
Timplar/ Tinichigiu

6 Pazina Vitali Scoala Profesionala Tehnica Nr. 72, 24
Roibu lon or. laloveni 22
Sudor

7 Munteanu Deonisie Scoala Profesionala Tehnica 6
Neburac Leonid 7
Moldovanu lon 9
Bujor Sergiu 5
Vozian Victor 4
Tipa Eduard 8
Tencuitor

8 Cozlovscaia Svetlana Scoala Profesionala Tehnicd 14
Dodon Natalia 16
Zugrav

9 Frantuz lurie Scoala Profesionala Tehnica 23
Pietrar/placator

10 Lalac lon Scoala Profesionala Tehnica 25
Lemnar Or. Ungheni

11 Poleacov Dimitrii Scoala Profesionald Tehnicd 12
Lasco Ivan 8
Montator

12 Lungu Alexandru Scoala Profesionala Tehnica 20
Zugrav

13 Popescu Nicolae Scoala Profesionald Tehnicd 16
Tabacazi Ruslan 12
Golita Grigore 14
Codreanu Vadim 10
Zidar

14 Tarus Ion Scoala Profesionala Tehnica 10
Cebotari lurie 16
Dubceac Valeriu 14
Placator

15 Startulat lon Scoala Profesionala Tehnica 8
Instalator

16 Catana Andrei Scoala Profesionala Tehnica 26
sofer

Nume: Munteanu Mihail

Functia in cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei si sigiliv: Firma Magda SRL




Specificatii tehnice necesare pentru tamplarii exterioare si interioare,
si accesorii pentru timplarii:

- Profile din PVC cu adincimea (latime profil) de montaj minimum 60 mm,;

- Profile Clasa A — grosimea peretelui exterior de 3 mm;

- Clasa de combustie a profilului — C2, dificil inflamabil;

- Durata de viata a profilelor — estimata de producator la minim 40 ani;

- Armare cu otel zincat de 1.4-1.5 mm grosime, tratat anticoroziv;

- Coeficient de izolare termica a profilului armat: pina la 0,71 m2/CBt;

- Coeficient de izolare fonica a timplariei pentru clasa 5;

- Feronerie GU din otel garantata pentru cel putin 10 000 cicluri inchis-deschis,
grosimea 1.2-1.4 mm;

- Geam termoizolant executat din sticla float, cu un coeficient de transfer termic u
&It; 1.4 W/mpK pentru structura de 24 mm float 4 mm-float 4 mm. Sigilarea sa
fie astfel: prima sigilare cu butil fluid si cea de a doua cu poliuretan, pentru
realizarea unei etansari perfecte.
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