

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/A dresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30 Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 (km 0+00 – 6+00)	Lusmecon SA	Subantreprenor	Preț contract – 50 661 367,42 lei Valoare lucrări executate – 50 396 518,18 lei	25 luni	Nr. 56 din 15.12.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 07.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 09/01-26

“29” Iulie 2020

mun. Chișinău

## Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între S.A. “Lusmecon”, cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD-2036, telefon 02245554, fax.022473922, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul general dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor*, pe de o parte, și SRL “Neledimpex” cu sediul în r. Moldova, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr. 6, MD-2001, tel. +37322381916, tel. +37360799779, reprezentată de directorul dl. Crudu Eduard în calitate de *Subantreprenor*, pe de altă parte.

## 1. Obiectul contractului

- 1.1 Subantreprenorul se obligă să execute: **Lucrari de reabilitare a drumului R 31 R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 (km0+00-6+00)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este: **decembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere.
- 2.2. Graficul de execuție al lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract
- 2.3. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Antreprenor;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute, ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului, sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic, care este un furnizor al Subantreprenorului;
  - datorită apariției impedimentului nejustificat, în afara controlului partilor sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor ;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată, că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenii necesar pentru finalizare remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția.



### **3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **50 661 367,42 lei MD inclusiv TVA (conform devizelor anexate la contract).**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Antreprenorul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu va fi considerate terminate pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. Ajustarea valorii contractului**

- 4.1. Antreprenorul nu va accepta actualizarea valorii contractului.

### **5. Subantreprenorii de specialitate**

- 5.1. Subantreprenor este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. Pe parcursul executării lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.3. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

### **6. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale Antreprenorului**

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
  - a) un exemplar rămîne la dispoziția Subantreprenorului, iar
  - b) celălalt va fi prezentă Antreprenorului două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6. Dacă Antreprenorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului în desfășurarea lucrărilor, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor, fără plată, în termenele din contracte (contracte de antrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 6.8. Subantreprenorul vă executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.9. Subantreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantumul de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor.
- 6.10. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa /actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12. Subantreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Antreprenorul va reține garanția pentru oferta depusă.
- 6.13. Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține a parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se considera îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Antreprenorul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activitatea legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.
- 6.17. Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile, pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 6.18. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenor.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor pentru executarea contractului sînt hotărîtoare.



- Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:
    - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
    - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
    - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
  - 6.23. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenor în legătură cu faptul neexecutării.
  - 6.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorul, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
  - 6.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

## **7. Forța de muncă**

- 8.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul vă suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Subantreprenorul vă dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar în caz contrar, de Subantreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenor. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului, în acest caz vor fi notificate imediat.


- 8.9. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1 al prezentului contract este de **1 (unu)** an.  
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  
9.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor.

## 10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.  
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  
10.3. Membrii asocierii își pastrează individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă, pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.  
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul la înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.  
10.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  
10.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării, datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.  
10.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  
10.8. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.  
10.9. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Subantreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întîrziere, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întîrziere.



- 10.10. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenorului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și Subantreprenorul răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. Soluționarea litigiilor**

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. Rezilierea contractului**

- 12.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligația, care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Antreprenorul notifică Subantreprenorului, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Antreprenorul notifică Subantreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Contractul se considera reliziat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4. Antreprenorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. După rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Antreprenorul va convoca comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## **13. Dispoziții finale**

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate, ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta comercială;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimii semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 14.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**” Antreprenor”  
S.A. “Lusmecon”**


MD 2037 or. Uzinelor 205/1  
Tel. 472-492, 473-382, 473-256, 473-902  
Fax (0422) 473-922  
c/f 1002600050842  
IBAN MD82ML000000225112900172  
BCA „Moldindconbanca” Filiala „Invest”  
Cod bancar MOLDMD2X329  
c/TVA 7800083

**”Subantreprenor”  
S.C. “Neledimpex” SRL**


MD-2001, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr.6  
Tel. 022381916  
c/IBAN MD90EX0000000225101339MD  
in BC „Eximbank” S.A. fil. Nr.7  
c/b EXMMMD22420.  
c/f 1007600055200  
c/TVA 0306063

#### 15.Semnăturile părților

**” Antreprenor”  
Director general  
Alexandru Ghilas**




**Subantreprenor”  
Director”  
Eduard Crudu**





Aprob.

  
28.01.2023

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 56 din 15 decembrie 2022

Privind lucrările de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/174 din 10 iunie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Lusmecon” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01 din 01.08.2019 eliberată de Consiliul Raional Ștefan Vodă cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 222 din 7 decembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada decembrie 2022 fiind formată din: 15

Președinte:	Sergei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membri:	Radu Rogovei	- șef, direcția infrastructură de transport a MIDR;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Andrei Ermurachi	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;
	Iurie Afanasiev	- șef, direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Ștefan Vodă;
	Ion Delinschi	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Alexandru Cijicenco	- director, S.A. „Drumuri – Căușeni”;
	Roman Serbenco	- S.A. „Drumuri - Căușeni”, sector Ștefan-Vodă;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant *Veaceslav Potop* – director, S.A. „Lusmecon”
- proiectant *Alexei Dolganiuc* – director, S.R.L. „Universcons”
- responsabil tehnic *Simion Pinzari* – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- responsabil tehnic *Valentin Brinișter* – responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Admiterea *cu* sau *fără* obiecții a recepției

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

I. Ranforsare sistem rutier existent.

- a) scarificare, deplasare, compactare strat existent din pietriș/piatră spartă hmed -15 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogațit cu 20 % de piatră spartă M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - 1/2,5 - 6 cm, beton asfaltic,
- e) granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

II. Sistem rutier nou.

- a) strat drenant din ballast - 20 cm,
- b) strat fundație din piatră spartă, M400 - 24 cm,
- c) strat din amestec beton asfaltic frezat, îmbogațit cu 20 % de piatră spartă M400, cu adaosuri de 3 % de ciment M400 și 2 % de bitum spumant, reciclat la rece - 10 cm,
- d) beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg - 1/2,5 - 6 cm,
- e) beton asfaltic, granulație fină, ȘMAG -- 1/2,75 - 5 cm

Lista de cantități.

Reparația podețelor cu Ø 1,0-1,5 m - 7 buc., Amenajarea drumurilor laterale - 8 198 m<sup>2</sup>, Amenajarea trotuarului din pavaj - 6 080 m<sup>2</sup>, Amenajarea bordurelor mari - 5 485 m, Amenajarea bordurelor mici - 4 062 m, Amenajarea platformei la oprire - 1 074 m<sup>2</sup>, Amenajarea marcajului rutier N1 838 m<sup>2</sup>

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 80,30 mln. lei, inclusiv, LCM - 75,50 mln. lei.  
Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 113 129 610,60 lei, inclusiv LCM - 111 090 536,40 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi

15 decembrie 2022 în 6 exemplare.

Joi

Comisia de recepție:

Președinte *Serghei Galușca*

*Galusca S.*

Membri: *Radu Rogovei*

*Rogovei*

*Artur Ciobanu*

*Ciobanu*

*Andrei Ermurachi*

*Ermurachi*

*Dumitru Calin*

*Calin*

*Iurie Afanasiev*

*Afanasiev*

*Ion Delinschi*

*Delinschi*

*Alexandru Cijicenco*

REPUBLICA MOLDOVA  
«DRUMURI-CAUSENI»  
SOCIETATEA SA  
IDNO 1002600050342

*Roman Serbenco*

REPUBLICA MOLDOVA  
«DRUMURI-CAUSENI»  
SOCIETATEA SA  
IDNO 1002600050342

*Veaceslav Potop*

REPUBLICA MOLDOVA  
«DRUMURI-CAUSENI»  
SOCIETATEA SA  
IDNO 1002600050342

*Alexei Dolganiuc*

REPUBLICA MOLDOVA  
«DRUMURI-CAUSENI»  
SOCIETATEA SA  
IDNO 1002600050342

*Valentin Brinișter*

REPUBLICA MOLDOVA  
«DRUMURI-CAUSENI»  
SOCIETATEA SA  
IDNO 1002600050342

*Semion Pînzari*

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

2022

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 11+000", în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.A. „Lusmecon”

2022

*Veaceslav Potop*



PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2022

*Andrei Ermurachi*

*Ermurachi*

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 56 din 15 decembrie 2022

Din documentația scrisă și desenată lipsește


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	Documentația este completă

Comisia de recepție:

Președinte Serghei Galușca 

Membri: Radu Rogovei 

Artur Ciobanu 

Andrei Ermurachi 

Dumitru Calin 

Iurie Afanasiev 

Ion Delinschi 

Alexandru Cijicenco 

Roman Serbenco 

Veaceslav Potop 

Alexei Dolganiuc 

Valentin Brinișter 

Semion Pinzari 

Official stamps include: REPUBLICA MOLDOVA «DRUMURI-CAUSENI», SOCIETATEA DE ACȚIUNI «DRUMURI-CAUSENI», and others.


la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
 Nr. *56* din *15 decembrie* 2022


Lista lucrărilor nexeccutate


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)


Comisia de recepție:

Președinte *Serghei Galușca* 

Membri: *Radu Rogovei* 


*Artur Ciobanu* 


*Andrei Ermurachi* 


*Dumitru Calin* 


*Iurie Afanasiev*

*Ion Delinski*

*Alexandru Cijicenco* 

*Roman Serbenco* 

*Veaceslav Potop* 

*Alexei Dolganiuc* 

*Valentin Brinister* 

*Semion Pînzari* 