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CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
Nr. CIN-21.08.23 Din 21 august 2023

1. PARTILE CONTRACTANTE

1. ,, CLADIRI INTELIGENTE” SRL cu sediul in mun. Brasov, str. Constantin Bran
6, Etaj parter, Ap. 3, Judet Brasov, cont bancar: RO15BTRLRONCRT0450851
Transilvania SA, CUI 39472009 din 12.06.2018, reprezentati prin D1. Mitrofanov G
calitate de d¢ ANTREPRENOR, pe de o parte

sl

»DEPARTAMENT EFICIENTA ENERGETICA” SRL, cu sediul in or.
Muncitorilor, nr. 1, cont bancar: ¢/d RO61BRDE340SV73052493400, Banca Ror
dezvoltare, Certificat de inregistrare RO40820476 din 21.03.2019, in persoana dire
Birsa Mihail, in calitate de in calitate de SUBANTREPRENOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2. Subantreprenorul se obliga sd execute lucririle de instalarea sistemelor interioare
apeduct (fara coloane), ventilare din teava de canalizare, traseu pentru aparate de aer

coveanu, nr.

701, Banca

thenadie, in

Brasov, str.

nana pentru

ctorului DI.

de incalzire,
conditionat

(aparate de aer conditionat monosplit), sistema de scurgere ape pluviale (interiorul blocului),

sistema de scurgere a condensatului de la aparate de aer conditionat monosplit, sister
gauri in pereti secundari, lucrari necalificate demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi m
gresie, pardoseli si alte lucrari necalificate pe santierul din or. Bucuresti, str. Piatra Craiul
6

3. DURATA DE EXECUTIE

3.1 Lucrarile vor incepe odata cu semnarea contractului si primirea ordinului de
executiei lucrarilor de la ANTREPRENOR, dar nu mai tarziu de 1.09.23. Conatractul
pana pe 1 ianuarie 2025.

3.2 Dacd in procesul de executare a lucrarilor pe vina beneficiarului, vor apirea circu
cauza cdrora subantreprenorul nu va putea executa lucrérile in termenul stabilit, ultim

;u:xecutarea

sd ingtiinteze antreprenorul in timpul unei zile lucritoare de la momentul stabilirii circ
Indiferent de momentul cind subantreprenorul a stabilit circumstantele care impiedic
lucrdrilor in termen, durata lor se calculeaza de la data notificarii.

4. VALOAREA LUCRARILOR

4.1 Valoarea lucrarilor specializate de constructie ce reprezinta obiectul prezentului ¢
de 457 223,00 (patru sute cincizeci si sapte mii doua sute douazeci si trei )Euro fara T

La fiecare 14 zile se vor face procese verbale aferente lucrarilor, care se vor achita in
zile dupa semnarea lor de catre ambele parti.

ne electrice,
zaic, faianta,
i 35, sector
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ul se obliga
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termen de 3
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4.3 Volumul lucrdrilor va fi conform proiectului tehnic semnat de ambele parti cu ins
executie”.

4.4 Volumul lucrarilor poate fi mérit conform unui acord aditional la prezentul contrz
ambele parti.

5. OBLIGATIILE SUBANTREPRENORULUI

5.1 Sa execute lucrarile contractate in termenele previzute de prezentul contract, atit
vedere timp cit §i din punct de vedere calitativ.

Nr.6, Etaj 0, Ap.3

scriptia “spre

Ict semnat de

din punct de

5.2 Sa foloseascd materiale de calitate procurate de Beneficiar si daca va fi cazul de Subantreprenor

si aduse in perioada de timp care nu afecteazi graficul indeplinirii lucririlor.
5.3 S respecte solutia tehnici stabilitd de comun acord cu Beneficiarul.

5.4 Rezilierea contractului se consideri incetarea dintr-o anumiti dati la cererea un
pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalti parte.

5.5 Sa asigure instruirea personalului propriu in respectarea normelor de protect
specifice. Sa asigure personalului propriu echipament de protectie. S asi gure ordinea
in interiorul santierului. S& asigure curitenia la locul de desfisurare a activitatii.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1 Sd predea, in bazd de process verbal, frontul de lucru liber de orice sarcini
subantreprenorului energie electrica §i apa i s suporte costurile acestora.

6.2 Sé asigure o incipere unde pot fi lasate toate bunurile subantreprenorului, inclusiv
echipamentelor in incinta santierului sau in depozitul siu, transmise conform
contractului.

6.3 Sa asigure plata procesului verbal emise de citre subantreprenor in termenele
contract.

7. RECEPTIA LUCRARILOR

7.1 Receptia lucrdrilor se va efectua pe faze de executie. Momentul receptie se ca

procesul verbal, executat de citre subantreprenor in conformitate cu devizul
Beneficiarului.

7.2 Receptia lucrarilor pe faze sau finale vor fi anuntate beneficiarului de citre suban

trei zile inainte de producerea lor, pentru ca acesta si poati organiza comisiile

Termenul de examinare a lucrérilor transmise prin act este de trei zile din momenty

catre subantreprenor beneficiarului a actului prin care se transmit lucrrile.

eia din parti

ie a muncii
st disciplina
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7.3 Odata la fiecare doud sitamini subantreprenorul se obligd si predea procesele verbale a

lucririlor.

8. CALITATEA LUCRARILOR

8.1. Subantreprenorul garanteazi calitatea lucrarilor de instalatii timp de 1 (un) :
echipamentelor fiind cea stabilita garantiile utilajelor, obligandu-se ca in cadrul ter

an, garantia
menului de
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garantie sa remedieze eventualele defecte de calitate, cu exceptia celor care se datoreaza culpei
subantreprenorului. Garantia incepe s curgi din momentul semnirii procesului verbpl a lucrariii.

8.2. Beneficiarul are dreptul sa asiste si s verifice modul de executie a lucrarifor care‘ fac obiectul
prezentului contract, pe toatd durata acestora, iar subantreprenorul de specilitate instalatii este
obligat si efectueze si sd inlocuiasca materialele, echipamentele etc. care nu corespund planurilor
generale i de detaliu, proiectului de executie si standardelor de calitate convenite . |

8.3. In cazul in care in perioada de garantie vor aparea defecte legate de executarea necalitativi a
lucrarifor de cétre subantreprenor, sau defectarea utilajului, atunci subantreprenorul|se obligd si
inlature defectele aparute din contul sau in termenii acordati cu Beneficiarul. Pentru participarea
la intocmirea actului de stabilire si inldturare a defectelor subantreprenorul se obliga sa se prezinte
in termen de 3 zile lucratoare din momentul primirii notificirii despre defectele apan;lte

8.4. In caz de refuz a subantreprenorului la semnarea actului de stabilire a defectelor sau lipsa
acestuia in termenul stabilit, beneficiarul e in drept sa antreneze o expertiza independenta pentru
stabilirea defectelor si a motivelor apariiei acestora. in caz de stabilire a vinei subantreprenorului,
ultimul se obliga s inliture defectele din contul siu si sa achite beneficiarului cheltuielile legate
de expertiza independenti.

8.5. In caz de refuz a subantreprenorului sa inlature defectele aparute din vina sa, beneficiarul e in
drept sd inlature defectele sinestatator sau cu antrenarea unei alte organizatii de specialitate, iar
cheltuielile legate de inlaturarea defectelor sa fie suportate de citre subantreprenor.

8.6. Cheltuielile beneficiarului legate de inliturarea defectelor pot fi retinute din orice suma care
urmeaza a fi achitata subantreprenorului, inclusiv si din platile care urmeaza a fi achitate in baza
altor obligatii. |

|

J

9. CLAUZA PENALA

J
9.1. Executarea necorespunzitoare a conditiilor prezentului contract prin care sau cauzat prejudicii
altei par{i contractante, atrage dupa sine plata daunei interese de citre partea vidpvaté partii
vatdmate. 4

9.2 Neexecutarea si nepredarea la termen a lucrarilor atrage obligarea subantreprenorului la plata
daune-interese, care se stabilesc de comun acord la 0,1 %/ zi de intirziere din suﬂa lucrdrilor
neexecutate in termen, precum si dreptul beneficiarului de a sista lucrarea si de a continua
executarea ei cu un alt subantreprenor. ‘

9.3 Neplata in termen a lucrdrilor executate si receptionate conduce la plata de da{,lne-interese
reprezentind 0,1 %/zi din suma neachitata. ‘

i & o | vine

9.4 Beneficiarul are dreptul la rezilierea unilaterala a prezentului contract in urmitoarele conditii:
1
a. refinerea de cétre subantreprenor a inceputului lucrarilor cu 14 zile; !

) :
b. anularea licentei in construtie, emiterea altor acte a administratiei publice centrale si locale, prin
care subantreprenorul pierde dreptul la executarea lucririor; ‘

c. executarea lucrarilor cu incalcarea graficului de executare a lucrdrilor ce va face imposibili
executarea lucrdrilor in termen. \

i
|
9.5. Subantreprenorul isi pastreaza dreptul de reziliere unilaterald a prezentului contract in
urmatoarele cazuri; }
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a. insolvabilitatea beneficiarului sau refinerea platilor pentru un termen mai mare de LIO de zile;
b. stoparea lucrarilor din initiativa beneficiarului pentru un termen mai mare de 30 zile.
10. RISCRURILE CONTRACTUALE |

10.1. Pina la semnarea procesului verbal a lucririlor, subantreprenorul poarta riscul distrugerii

bunului sau distrugerii marerialelor i utilajului. \
\

10.2. Subantreprenorul este purtator de riscuri legate de trauma la serviciu personaljului antrenat
de el, care au survenit drept urmare a nerespectarii securitatii muncii, ce ar putea duce la plata
prejudiciului material si moral, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

|
|
11. FORTA MAJORA |

11.1. Neexecutarea obligatiei nu este imputabila in cazul survenirii evenimentelor deifor‘;a majora
care urmeaza a fi confirmate printr-un act al organului de stat competent in termen de 15 zile.

11.2. Forta majora include evenimentele care se pot produce dupa intrarea in vigoare a prezentului
contract in afara vointei §i controlului partilor, cum ar fi: incendiu survenit fara culpa parilor,
cutremur, inundatie, uragan si alte catastrofe, razboi, embargo, greve, precum si adoptarea de catre
conducerea statului a unor acte normative care impiedica total sau partial indeplinjre? obligatiilor
asumate prin contract.

11.3. Daca forta majora este doar temporaré, ea poate fi invocati numai in perioada in care aceasta
are efect asupra executarii obligatiei. 1

l
11.4. Daca obligatia nu poate fi executata din cauza unei forfe majore, debitorul trebuie si notifice

creditorul acestei circumstante si efectele lor asupra executirii, in termenul cel mai scurt posibil.
Daca notificarea nu a ajuns la creditor intr-un termen rezonabil de la data la care debitorul a
cunoscut sau trebuia sa cunoascd despre forta majora, acesta din urma raspunde pentru prejudiciul
cauzat prin lipsa notificarii i

11.5. Daca evenimentul de fortd-majora dureaza mai mult de 6 luni, oricare din parti tpoate rezilia
unilateral prezentul contract, anunind cealalta parte desprea intentiile sale cu 15 zile pina la
rezilierea contractului. La rezilierea contractului se intocmeste un acord adi’;ionajl privitor la
rezolutiunea contractului. |

}
|
11.6. Prevederile fortei majore nu impiedica creditorul si ceara executarea obligatiei sau plata
dobinzllor. }

|

1

12. NOTIFICARI \

12.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acest!ea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract. ‘



|
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4
12.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare

recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasti confirmare. ]

12.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate,
prin intermediul uneia dintre modalitatile previzute la alineatele precedente.

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13. In cazul in care rezolvarea neingelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare la instanta judecitoreasca competenta a Republicii Moldova.

14. CLAUZE FINALE

14.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

. . . | .
14.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sdu,
reprezintd vointa partilor i inldtura orice altd infelegere verbala dintre acestea, anterioard sau
ulterioara incheierii lui.

14.3 in cazul in care pértile isi incalcd obligatiile lor, neexecutarea de partea care suferd vre-un
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamnd ci ea a renunfat la acest drept al siu.

14.4 Prezentul contract a fost incheiat intr-un numir de 2 exemplare, dintre care unul la Beneficiar
s1 unul la Subantreprenor

15. RECHIZITELE PARTILOR

ANTREPRENOR: SUBANREPRENOR:

“Cladiri Inteligente” SRL »Departament Eficienta Energetica” SRL
m. Brasov, str. Constantin Brancoveanu, Nr.6, Ap.3 or. Brasov, str. Muncitorilor nr, 1, ap. 2
CUI 39472009 CUI R0O40820476 [

¢/d RO1ISBTRLRONCRT0450851701 c¢/d RO6 1BRDE34OSV730524{93400
Banca Transilvania SA Banca Romana pentru dezvolte*.re
Director Director

Ghenadie Mitrofanov Birsa Mihail
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