. CONTRACT Nr. A-16
(c e achizitionare a lucririlor privind
ctului de presiune inalta Filestii Noi - or. Falesti

Digitally signed by Ciorba Elen
Date: 2023.05.01 12:27:49 EES?F
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova Inelare

«05” aprilie 2021 mun. Balti

S.R.L. ,,Bilti-Gaz”, reprezentatd prin director Ruslan Antoniuc, care actioneazd in baza
Statutului, denumita in continuare Beneficiar, pe de o parte, si

S.R.L. "Polilog”, reprezentatd prin director Elena Ciorba, care actioneaza in baza
Statutului, denumitd in continuare Antreprenor, pe de altd parte, ambii denumiti in continuare
Parti, au incheiat prezentul contract in urma procedurii de achizitie nr. BL-G-16/21 din
25.03.2021 si au convenit asupra urmitoarelor:

1. Obiectul Contractului
1.1Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile privind Inelarea oazoductului de presiune
inalti Falestii Noi - or. Fiilesti (in continuare — Obiect) in conformitate cu caietul de sarcini si
in termenii stabiliti, iar Beneficiarul se obligd sa recepgiorieze lucrarile si sa plateasca pretul

convenit.
2. Perioada de executie

7 1. Durata de executie a lucrarilor contractate este 180 de zile din data achitarii de catre
Beneficiar a arvunii in mérime de 20% din suma contractuala.

2 2. Lucrarile se vor executa in conformitate cu graficul de executie, anexat la prezentul
contract.

2 3. Perioada de executie poate fi modificatd numai prin acordul scris al partilor in baza
unui acord aditional in urmétoarele cazuri:

a) incdlcarea de catre Beneficiar a modului de platd sau conditiilor de finantare;

b) sistarea lucrarilor din motive, care nu depind din vointa Antreprenorului;

c) influenta factorilor de forta-majora;

d) introducerea modificarilor in documentatia de proiect;

e) alte circumstante, care nu depind de vointa Antreprenorului.

2.4. Antreprenorul garanteaza ca, lucrarile executate corespund reglementarilor tehnice in
vigoare, nu sint afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de
utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract, nu fac parte a
unui gaj sau arest, nu incalca drepturile exclusive a unui tert.

2.5. Dreptul exclusiv asupra rezultatelor lucrarilor executate prind obiectul al prezentului
contract apartine Beneficiarului in intregime, din data semnarii a actului de receptie.

7.6. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, c& sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.

2.7. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente in lucririle executate, aceste vor
fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului in termenii, stabiliti de Beneficiar.
Dupad constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

3. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata
3.1. Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 5071916,95
(cinci__milioane saptezeci_si_unu_mii noud sute_sasesprezece, 95) lei MD, inclusiv_TVA
84531949 lei MD.
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3.2. Pretul total al contractului include costul lucrérilor, precum si toate cheltuielile ale
Antreprenorului, legate de executarea clauzelor prezentului contract, inclusiv cheltuieli de
incarcare/descircare, livrarea materialelor, instrumentelor la locul de executare a lucrarilor,
exportatrea deseurilor de constructii, costul materialelor pentru executarea lucrarilor si alte plati
obligatorii conform legislatiei in vigoare.

3.3. Antreprenorul nu este in drept si modifice unilateral pretul contractului. Pretul
contractului poate fi modificat numai in baza unui acord aditional cu respectarea prevederilor
legislatiei in vigoare.

3.4. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea
actelor de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.5. Beneficiarul va verifica acte de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.6. Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita @rvuna in_mdrime de 20% din

suma contractuald.

3.7. Plata finali se va face in decurs de 30 zile calendaristice dupa executarea lucrarilor si
numai dupa punerea obiectului in exploatare cu transmiterea documentatiei tehnico-executiva
asupra volumului lucrérilor executate. Lucrdrile se considera acceptate din momentul semnarii
de catre parti a actului de receptie a lucrdrilor.

3.8. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pini cind actul de receptie nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului dat.

39 in cazul in care Beneficiarul are pretentii fatda de rezultatul lucrdrilor asupra
Obiectului, plata se va face dupa inldturarea de catre Antreprenor a tuturor defectiunilor.
inlaturarea defectiunilor se face din contul Antreprenorului, care nu este in drept sa facé trimitere
la calitatea instrumentelor, mecanismelor si materialelor, la calificarea personalului, precum si la
observatii, indicatii sau pretentii ale Beneficiarului.

3.10. Partile au convenit asupra platii intermediare pentru lucrari executate, dar nu mai
mult decit o datii in luni in baza actului de receptie a volumului lucrérilor executate. In acest caz

Antreprenorul este obligat sd asigure Beneficiarului posibilitatea de a verifica lucrdrile executate.
fn cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu datele reflectate in actul de receptie Beneficiarul
va returna actul insotit cu refuzul motivat.

3.11. Intru asigurarea indeplinirii cantitative, calitative si in termenele stabilite a
prevederilor contractuale din partea Antreprenorului, este stabilitd garantia contractuala in forma
de garantie bancard, transfer bancar la contul Beneficiarului sau in altd forma, care constituie_5%
din valoarea contractului.

3.12. Garantia contractuald se va restitui Antreprenorului in termen de 15 zile
calendaristice de la data semndrii actului de receptie a lucrarilor executate in cazul in care pind la
aceastd data nu a fost inaintati nici o obiectie sau pretentie. In cazul, in care din cauza
Beneficiarului are loc sistarea definitivd a executirii contractului, Beneficiarul restituie garantia
contractuald Antreprenorului in termen de 15 zile calendaristice din momentul in care a
intervenit sistarea executarii contractului.

3.13. Pirtile se obliga si comunice in scris una alteia despre modificarea contului sau
altor date, legate de plata obiectului prezentului contract.

4. Calitatea lucririlor si perioada de garantie
4.1. Calitatea lucrdrilor trebuie sa corespundi documentatiei normative si de proiect,
cerintelor Beneficiarului, precum si cerintelor sigurantei vietii si sanatatii, cerintelor certificarii
sau licentierii, prevazute de legislatia in vigoare.



4.2. Raspunderea pentru respectarea sigurantei o poartd Antreprenorul.

4.3. In cazul incalcarii cerintelor fatd de calitatea lucrarilor Beneficiarul este in drept:

a) Sa ceard inliturarea defectiunilor in termenul stabilit de Beneficiar;

b) Sa ceard reducerea pretului contractului;

¢) Sarefuzi executarea contractului si sa cere despagubiri.

4.4. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pct. 1.1. al prezentului contract este
12 luni din data semnarii a actului final de receptie a lucrérilor executate.

4.5.Daca in perioada de garantie se depisteazd careva defectiuni, apdrute din vina
Antreprenorului si care impiedica exploatarea normald a obiectului, Antreprenorul este obligat
sa le inldture pe cont propriu. Termenul de garantie in acest caz se prelungeste pe perioada de
inliturare a defectiunilor. Termenul de inlaturarae a defectiunilor constituie cel mult 5 zile
lucratoare din data solicitarii de catre Beneficiar a inlaturarii defectiunilor.

4.6.In cazul in care Antreprenorul nu inliturd defectiuni in termenii stabiliti de citre
Beneficiar, ultimul este in drept sé le inldture de sine statétor sau cu implicarea tertilor, pe contul
Antreprenorului sau pe cont propriu cu urmétoarea recuperarea tuturor cheltuielilor si pierderilor
suportate.

5. Modul de receptie a lucrarilor

5.1. In cel mult 3 zile lucratoare dupa sfirsitul lunii Antreprenorul este obligat si transmita
Beneficiarului actul de receptie a lucrarilor executate in doud exemplare originale semnate.

5.2. Beneficiarul este obligat, in lipsa obiectiilor, sd semneze toate exemplarele ale actului
de receptie si sa returneze un exemplar al actului Antreprenorului.

5.3. In cazul executirii licrarilor inainte de termen stabilit, Beneficiarul este in drept si
efectueze receptionarea lor inainte de termen.

5.4. Beneficiarul este in drept sd refuze receptionarea lucrarilor in cazul depistérii unor
defectiuni, care exclud posibilitatea exploatarii obiectului si care nu pot fi inldturate de cétre
Antreprenor sau/si de catre Beneficiar.

6. Drepturile si obligatiile ale partilor
6.1. Beneficiarul este in drept:
6.1.1.Sa ceard de la Antreprenor executarea obligatiilor conform prevederilor prezentului
contract, precum si sd ceard inlaturarea oportund a defectiunilor depistate;
6.1.2.S4 ceard de la Antreprenor prezentarea documentelor care atestd faptul executarii

obligatiunilor in conformitate cu prezentul contract;

6.1.3.In cazul executirii obligatiilor contractuale de citre Antreprenor, si receptioneze
lucrarile executate si sd le achite;

6.1.4.S4 ceard despagubiri, cauzate din vina Antreprenorului, precum si penalitatea;

6.1.5.Sa solicite de la Antreprenor informatia despre mersul lucrarilor;

6.1.6.Sa refuze unilateral executarea obligatiunilor contractuale, in cazurile prevazute de
legislatia in vigoare.

6.2. Beneficiarul este obligat:

6.2.1.S4 informeze in scris Antreprenorul despre defectiuni depistate;

6.2.2.S4 puna la dispozitia Antreprenorului intreaga documentatie necesard pentru

executarea lucrarilor contractate;

6.2.3.Sa receptioneze si sa achite oportun lucrarile executate;

6.2.4.1n cazul receptionirii de la Antreprenor a notificirii despre sistarea lucrarilor in
conditiile pct. 6.4.3., sd admita oportunitatea si continuarea executdrii lucrérilor;



6.2.5.8a asigure Antreprenorului acces la locul executirii lucrarilor in conformitate cu
respectarea regimului de control.

6.3. Antreprenorul este in drept:

6.3.1.8Sa primeascd de la Beneficiar orice informatie, necesard pentru executarea

obligatiunilor contractuale;

6.3.2.8a stabileascd de sine stititor metode de executare a lucrarilor, in conditiile
prezentului contract si legislatiei in vigoare;

6.4. Antreprenorul este obligat:

6.4.1.S4a execute lucrarile personal;

6.4.2.54 execute lucrdrile calitativ, in intregime i in termenii stabiliti in prezentul contract;

6.4.3.53 avertizeze Beneficiarul despre aparitia circumstantelor, care impiedica executarea
lucrérilor si sa intreprinda toate masurile pentru inlaturarea astfel de circumstante;

6.4.4.54 sisteze executarea lucrarilor la aparitia circumstantelor invocate in pct. 6.4.3.;

6.4.5.54 intocmeascd, sd semnneze si si transmitd Beneficiarului actul de receptie a
lucririlor si factura fiscala in termenii stabiliti de prezentul contract;

6.4.6.S4 detind toatd documentatia permisiva, previzuti de legislatia in vigoare, pentru
executarea lucrarilor;

6.4.7.54 respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in
vigoare pentru constructii, precum si si controleze respectarea acestor prevederi la locul

executdrii lucrérilor;

6.4.8.53 indeplineasca sarcinile si/sau indicatiile Beneficiarului, daci ele nu contravin
prevederilor prezentului contract si legislatiei in vigoare;

6.4.9. Sa participe impreuna cu Beneficiarul la punerea obiectului in exploatare;

6.4.10. Sa inldture defectiunile depistate in timpul executirii lucrarilor, precum si in
perioada de garantie, in termenii stabiliti in prezentul contract;

6.4.11. S& notifice in scris Beneficiarul despre paguba care poate fi adusi obiecului in
urma indicatiilor, date de catre Beneficiar, cu exceptia cazurilor, cind aceste consecinte nu pot fi
obiectiv prevazute;

6.4.12. La terminarea lucrarilor si evacueze de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.5. Antreprenorul garanteaz3, cd la_momentul semnirii prezentului contract:

6.5.1. El nu se afla in procedura de lichidare, de insolvabilitate, activitatea lui nu este

sistata;

6.5.2. El nu are obligatiuni patrimoniale, care pot impiedica executarea obligatiunilor
contractuale;

6.5.3.EI respectd cerintele, stabilite de legislatia in vigoare, si detine toatd documentatia
permisiva.

6.6. Dupa solicitarea Beneficiarului Antreprenorul este obligat sa prezinte documenatia si
informatia solicitata in termen de o zi lucritoare din data parvenirii astfel de solicitiri.

6.7. In cazul incalcarii prevederilor pct. 6.5.1. - 6.5.3. din prezentul contract, Beneficiarul
este in drept sa incaseze de la Antreprenor amenda in mérimea, indicata in pct. 7.4.

7. Raspunderea partilor
7.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.



7.2. Pentru incalcarea termenilor de executare a lucrarilor, Beneficiarul este in drept sa
ceara penalitati si/sau despagubiri in cuantum de 0,01 % din valoarea lucrarilor pentru fiecare zi
de intirziere.

7.3. Pentru incélcarea termenilor de achitare, indicate in pct. 3.7. din prezentul contract,
Beneficiarul achitd penalitatea 1n marime de 0,01% din valoarea lucrarilor pentru fiecare zi de

intirziere.

7.4. Pentru incédlcarea din partea Antreprenorului a cerintelor fatd de calitatea lucrérilor,
Beneficiarul este in drept sd ceard achitarea amenzii in mdrime de 20 % din costul total al
lucrarilor, executate necalitativ.

7.5. Achitarea penalitatii/amenzii/despagubirilor nu elibereazd partile de la executarea
obligatiunilor contractuale in intregime.

7.6. In cazul pretentiilor unor terte referitor la utilizarea de catre Beneficiar a rezultatelor a
activitdtii intelectuale, crearea cdrora reprezinta obiectul prezentului contract, Antreprenorul este
obligat, din cont propriu, sd Intreprindd toate masurile necesare pentru solutionarea astfel de

pretentii.

8. Impedimente

8.1. Partile sint exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzati de producerea unor
impedimente justificdtoare (rdzboaie, calamitifi naturale: incendii, inundatii, cutremure de
pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

8.2. Partea care invocd impedimente justificdtoare este obligatd sa informeze imediat (timp
de 24 de ore) cealaltd parte despre survenirea ascestor circumstante.

8.3. Survenirea circumstantelor de fortd majord, momentul declansirii si termenul de
actiune trebuie sd fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de citre
organul competent si prezentat altei parti.

9. Solutionarea litigiilor

9.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul contract vor fi solutionate de catre parti pe
cale amiabila.

9.2. Partea, drepturile sau interesele careia au fost lezate, este obligats, in termen de 10 zile
lucritoare, sa Tnainteze in scris celeilalte parti o pretentie cu expunerea cerintelor sale. Termenul
examindrii pretentiei este 20 de zile lucrdtoare din momentul receptiondrii.

9.3. In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabild, ele vor fi transmise spre
examinare in instanta de judecatd competentd conform legislatiei Republicii Moldova.

10. Clauza de confidentilitate

10.1. Oricare dintre Parfile contractante se obligd, in termenii si conditiile prezentului
contract, s pastreze strict confidentiale, pe durata contractului si dupa incheierea acestuia, toate
datele si informatiile divulgate in orice manierd de catre cealaltd Parte in cadrul executirii
prezentului contract.

10.2. Exceptie de la prezenta obligatiune sunt cazurile in care divulgarea este necesari
pentru executarea contractului si doar cu consimtamantul scris prealabil al celeilalte Pargi sau
divulgarea este solicitatd in mod legal de cétre autoritatile de drept.

10.3. In cazul in care oricare dintre Parti va incalca obligatia de confidentialitate, aceasta
va fi obligata la plata de daune-interese in favoarea Partii prejudiciate.

11. Dispozitii finale



11.1. Urmatoarele documente vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnicé;

¢) Oferta financiard;

d) Graficul executérii lucrérilor.

11.2. Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s& convina asupra modificarii
clauzelor contractului printr-un act aditional. Modificérile si completérile la prezentul Contract
sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

11.3. Rezilierea prezentului contract se efectueaza prin acordul scris al partilor, in urma
emiterii unei hotariri judecétoresti sau in cazurile refuzului unilateral al Beneficiarului de la
executarea obligatiunilor contractuale In baza temeilor, prevazute de Codul civil al RM.

11.4. Toate notificdrile intre parti se fac in scris prin transmiterea prin utilizarea postei
electronice sau prin intermediul oficiilor postale cu scrisoare recomandata.

11.5. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii
Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor si Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se considera incheiat si intrat in vigoare la data semnarii, fiind
valabil pdnd la_31.12.2021.

11.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

12. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Beneficiar Antreprenor
S.R.L. ,Balti-Gaz” S.R.L. ”Polilog”
Adresa postald: mun. Balfi str. Sf. Nicolae, 43 ~ Adresa postald: mun. Chisiniu,
Telefon: 0 (213) 5-21-01 or. Cricova, str. Doina, 2
IBAN: MD06VI1000002224901348MDL Telefon: 0 794 29 103
Banca: B.C. ,,Victoriabank™ S.A., fil.1 Balti IBAN: MD19ML000000022510301688
Cod: VICBMD2X740 Banca: B.C. ,,Moldindconbank” S.A.,

sucursala ,,Zorile” (mun. Chisinau, str. Calea
Iesilor, 8)

Cod fiscal: 1002602005994 Cod: MOLDMD2X330

Cod TVA: 1201267 Cod fiscal: 1004600043156
Cod TVA: 0605753

13. Semnaturile partilor

Beneficiar Antreprenor
S.R.L. ,,Balti-Gaz” Polilog”

Director

Ruslan ANTONIUC/

(semndtura)
LS.




NCM G.05.01-2014

Act de receptie
a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor

Inelarca gazoductului de pr. inalti s. Filestii Noi - or. Filesti

or. Falesti
{amicia de “m‘!‘,g')ﬁ(‘ n componenta:

Presedintele comisiei-
Reprezentantul Beneficiarului

Membrii comisiei - reprezentanti:
Reprezentantul organizatiei de proiectare
Reprezentantul organizatiei de exploatare
Reprezentantul Beneficiarului
Reprezentantul AST

A stabilit:

”» (/5’);

7© 2021

Curinnoi Victor

Sciastlivii Gh.
Procopet Margarita
Nanii Mihail

Gutu Dinu

Iginer-sef SRL ”Balti-Gaz”

Director SRL ”Niagors”
Inginer STP fil. ”Falesti-gaz”
Director fil. ”Falesti-Gaz”

Inspector principal DST Nord

" Antreprencrul General Polilog” SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie:

inelarea gazoductului de pr. inaltd s. Filestii Noi - or. Filesti

lLa obiectul finisat de constructie :

inelarea gazoductului de pr. inalti s. Filestii Noi - or. Falesti

au fost efectuate urmatoarele lucrari:

Constructia retelelor de gaze exterioare de pr. inalti s. Falestii Noi - or. Filesti

2. Proiectui 09/19-06/2019-AGE elaborat de SRL ”Niagors”
(Renovarea documentatiei de proiect Nr. 17/2011--AGE elaborat de ”Galatan-Lex” SRL)

2. Lucrdrile de constructie- montare au fost efectuate in perioada:

incepputul lucrarilor 01072021
Finisarea lucrarilor 1509 2021

4. Documentatia pe obiectul finisat este prezentata in volumul previzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentatd, a efectuat examinarea superficiali a sistemelor de

e

alimetare e caze, a stabilit corespunderea lucrérilor de constructie-montare, executate la proiect. a excentat

dupa necisitate incercari suplimentare ( cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie)
conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrérilor
de constructie-montare efectuate cu cerintile proiectului.



Decizia comisiei de receptie :

I. Lucrérile de constructie-montare au fost executate in volum deplin, in corespundere cu proiectul si

prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre Beneficiar impreund cu
documentatia tehnica executorie anexata din » (% 2021

Obiectu! a fost receptionat de:

Presedintele comisiei -
Reprezentanul Beneficiarului Curinnoi Victor

Membrii comisiei - reprezentanti:

Reprezentantul organizatici de proiectare Sciastlivii Gh.

Reprezentantul organizatiei de exploatare Procopet Margar}mc / Z / :

Reprezentantul AST Gutu Dinu g / Inspector principal DST Nord
/ i J
/
Obiectul este predat de: /I
Anreprenorul General Ciorba Radu Director tehnic SRL ”Polilé‘g”

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Nanii Mihail Director fil. ”Falesti-Gaz”

e
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