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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

                                       EXPERIENTA-SIMILARA 

                    

Denumirea si obiectul contractului : Construcția Sălii de sport și anexă cu 6  

       clase de studii la IP Gimnaziul Rublenița 

     Numărul si data contractului : 5 din 26 iunie 2018 

 

      2.   Denumirea/numele beneficiarului : IP Gimnaziul Rublenița 

                          Ţara                              Moldova 

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

                                  Se notează obţiunea corespunzătoare 

          

       4.   Valoarea contractului                  exprimata in moneda         

                                                                   în care s-a încheiat            

                                                                   contractul 

          a) iniţiala                                          7 526 636,45 lei                
             (la data semnării contractului 
           b) finala                                             7 423 000,51 lei                

      (la data finalizării contractului)  

      5. Daca au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora si modul lor de   

          soluţionare – nu au fost. 

       6. Durata de execuţie a lucrării (luni) 

       a) contractata  - 43 luni de zile 

       b) efectiv  realizata  - în termen 

       c) motivul de decalare a termenului contractat(daca este cazul),care va fi susţinut  pe 

           bază de acte adiţionale  încheiate cu beneficiarul.  

       7.  Numărul si  data procesului-verbal de recepţie la terminarea   lucrărilor – 

       8. Principalele remedieri     si completări înscrise in procesul-verbal de recepţie nr.1 din 04 martie 

2022 

       9. Alte  aspecte  relevante prin  care  candidatul/operatorul economic  îşi susţine experienţa     

          similara,cu referire în mod special la suprafeţe sau  volume fizice  ale principalelor  capacitaţi 

          şi categorii    de  lucrări   prevăzute    în  contracte – Construcția a salei de sport și anexa cu 6 

clase 

 

Data completării:                  26.04.2022 

Semnat:                                 _______________ 

Nume/prenume:                    Mircea Moldovan 

Funcţia în cadrul firmei:       Director 

Denumirea firmei şi sigiliu:  S.R.L.  « Magistrala-Nistru » 
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