

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23, Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@gmail.com, c.f. 1007601007837

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ceban Veaceslav (Administrator)** reprezentanți ai ofertantului **POMIXNORD SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” REPETAT**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **6 990 963,90 lei (Sase milioane noua sute nouazeci mii noua sute saizeci si trei lei 90 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 398 192,78 lei (Un milion trei sute nouazeci si opt mii o suta nouazeci si doi lei 78 bani)**. (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **60 (Saizeci) zile**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**,
(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **14.06.2026** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **08.04.2026**

Ceban Veaceslav, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
POMIXNORD SRL

(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23, Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@gmail.com, c.f. 1007601007837
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1774174157938 din 22.03.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

achiziționarea Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” REPETAT (denumirea contractului de achiziție publică), noi POMIXNORD SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 08.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Ceban Veaceslav

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către Primăria s. Puhăceni, MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23, Tel. 026575334, 026575333, Email: primaria.puhaceni@gmail.com, c.f. 1007601007837
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Modernizarea/reparatia capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii Noi” REPETAT** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (Saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 14.06.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 08.04.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ceban Veaceslav
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m"
2. Numărul și data contractului Nr.26 din 11.09.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria s. Nemțeni, rl. Hîncești
4. Adresa beneficiarului s. Nemțeni rl. Hîncești
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a Lei RM în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) 1 839 976.56 110 279.93
b) finală (la data finalizării contractului) 1 839 976.56 110 279.93

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 60 zile

b) efectiv realizată 23 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr. din noiembrie 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **08.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia"
2. Numărul și data contractului Nr.17 din 14.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia
4. Adresa beneficiarului s. Hirtop, rl. Cimisia
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a Lei RM în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>900 133.69</u> | <u>50 541.20</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>900 133.69</u> | <u>50 541.20</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **08.04.2026**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului «Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti »
2. Numărul și data contractului 13/VM/24 din 07.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria Ciuciuleni
4. Adresa beneficiarului sat.Ciuciuleni, r-nul Hincesti, str.Stefan cel Mare 2
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a Lei RM în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) 239 774,91 13 568,84
 - b) finală (la data finalizării contractului) 239 774,91 13 568,84
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 45 zile
 - b) efectiv realizată 7 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 13.06.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua receptiei
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **08.04.2026**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfânt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m"
2. Numărul și data contractului Nr.28 din 20.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primăria com. Roșietici, rl. Florești
4. Adresa beneficiarului com. Roșietici, rl. Florești
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- | | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
Lei RM | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>2 687 966.51</u> | <u>160 958.01</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2 687 966.51</u> | <u>160 958.01</u> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 3 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.02.2026

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **08.04.2026**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia	Primăria s. Salcia	Antreprenor	256 000,00	3 zile	<u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u>
2	Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti	Primăria comunei Japca	Antreprenor	397 056,95	30 zile	<u>03.10.2023</u>
3	Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	954 891,99	20 zile	Nr.01 din 13.06.2024
4	Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 774.91	7 zile	Nr. 02 din 13.06.2024
5	Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani	Primaria Niscani, rl. Calarasi	Antreprenor General	337 538.36	20 zile	f/nr din Mai 2024
6	Lucrari de reparatie curenta a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	25 502.05	7 zile	f/nr din Mai 2024
7	Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	863 899.69	20 zile	f/nr din Mai 2024
8	Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti	Primaria or. Marculesti	Antreprenor General	232 309.02	5 zile	f/nr din Mai 2024
9	Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga	Primaria s. Lunga, rl.Floresti	Antreprenor General	68 218.74	1 zile	Nr.1 din 07.05.2024
10	Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste,rl. Cimislia	Primaria Gradiste, rl.Cimislia	Antreprenor General	583 677.65	10 zile	f/nr din 18.07.2024
11	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25	Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia	Antreprenor General	331 847.35	7 zile	f/nr din 19.07.2024
12	Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s. Hirtop,rl. Cimislia	Primaria s. Hirtop, rl. Cimislia	Antreprenor General	900 133.69	15 zile	Nr.1 din 02.09.2024
13	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	676 010.64	15 zile	Nr.3 din 01.08.2024
14	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti (beton s.Dubovca)	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 991.36	7 zile	Nr.04 din 07.08.2024
15	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	1 002 525.46	15 zile	f/nr din 23.08.2024

16	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni, rl. Singerei	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	79 923.31	3 zile	f/nr din august 2024
17	Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	737 618.98	15 zile	f/nr din septembrie 2024
18	Renovarea acceselor laterale la drumurile publice locale si a drumului de acces catre s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	125 830.60	3 zile	f/nr din septembrie 2024
19	Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Bursuc	Primaria com. Japca, rl. Floresti	Antreprenor General	106 154.49	2 zile	f/nr din iulie 2024
20	Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s. Secareni, rl. Hincesti	Primaria com. Secareni, rl. Hincesti	Antreprenor General	587 987.99	7 zile	f/nr din 11.11.2024
21	Reparatia curenta a unor sectoare de drum in s. Cuhurestii de Sus, rl. Floresti	Primaria s. Cuhurestii de Sus,rl. Floresti	Antreprenor General	442 502.69	10 zile	f/nr din 2024
22	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nemereuca,rl. Soroca	Primaria com. Nimereuca, rl. Soroca	Subantreprenor	1 100 440.18	15 zile	--
23	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Pohorniceni,rl. Orhei	Primaria s. Pohorniceni,rl. Orhei	Antreprenor General	164 999.45	3 zile	f/nr din septembrie 2024
24	Reparatia drumurilor locale s. Jeloboc	Primaria com. Piatra, rl. Orhei	Antreprenor General	239 895.52	4 zile	f/nr din septembrie 2024
25	Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	1 775 924.33	20 zile	Nr.1 din 12.09.2024
26	Lucrari de reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, rl. Soroca	Primaria s. Zastinca, rl. Soroca	Antreprenor General	502 193.88	7 zile	Nr.1 din 16.10.2024
27	Amenajarea parcarii de linga primarie	Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	130 446.07	7 zile	--
28	Lotul nr.1 Lucrari de reparatie a unui sector de drum de beton str. V.Rudico din satul Costuleni, rl. Ungheni	Primaria s. Costuleni, rl. Ungheni	Antreprenor General	302 519.74	7 zile	f/nr din 15.11.2024
29	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum	Primaria s.Seliste,rl. Orhei	Antreprenor General	696 435.44	20 zile	Nr.1 din 17.12.2024
30	Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui	Primaria s.Covurlui,rl. Leova	Antreprenor General	93 290.48	5 zile	--
31	Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Antreprenor General	856 670.59	15 zile	Nr.3 din 13.12.2024
32	Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia	Primaria s.Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	239 463,75	10 zile	f/nr din martie 2025
33	Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	2 290 791.05	11 zile	Nr. 1 din 24.12.2025
34	Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m	Primaria s.Nemteni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 839 976.56	23 zile	f/nr din noiembrie 2025
35	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Vișcăuți, rl. Orhei	Primaria s.Vișcăuți, rl. Orhei	Antreprenor General	391 455.64	5 zile	Nr. 1 din 09.12.2025

36	Lucrari de reparatie capitala a drumului din satul Susleni	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	473 408.03	11 zile	Nr. 1 din 26.12.2025
37	Lucrari de reconstructie a unui sector de drum din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	1 875 115.53	17 zile	Nr. 1 din 23.12.2025
38	Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia	Antreprenor General	4 950 015.80	15 zile	Nr. 4 din 03.12.2025
39	Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional L336 M5 Lupa Recea -Vatici și L336 .1 drum de acces spre s. Tabăra cu lungimea de 2,1 km (varianta albă)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	833 078.40	7 zile	--
40	Lucrări de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, raionul Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl.Criuleni	Antreprenor General	1 068 487.36	42 zile	Nr. 2 din 15.12.2025
41	Lucrari de reparatie capitală a drumului din satul Susleni	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	473 408.03	13 zile	Nr. 1 din 26.12.2025
42	Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă satul Gura Galbenei, r-nul Cimislia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia	Antreprenor General	1 121 651.48	51 zile	Nr. 2 din 02.12.2025
43	Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă beton satul Gura Galbenei, r-nul Cimislia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimislia	Antreprenor General	924 677.24	42 zile	Nr. 1 din 02.12.2025
44	Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfint din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m	Primaria s.Rosietici, rl.Floresti	Antreprenor General	2 687 966.51	60 zile	Nr. 1 din 02.02.2026
45	Servicii de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2025	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	2 219 830.05	40 zile	--
46	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei	Primaria s.Jora de Mijloc, rl.Orhei	Antreprenor General	822 074.03	9 zile	Nr. 1 din 30.09.2025
47	Lucrări de reparație unor porțiuni de drum (varianta albă) s. Boghiceni, r-ul Hîncești	Primaria s.Boghiceni, rl. Hincesti	Antreprenor General	438 932.13	9 zile	--
48	Reparația străzilor în varianta albă (pietriș) din cartierul nou or. Cricova mun. Chișinău	Primaria or.Cricova	Antreprenor General	3 162 060.51	43 zile	Nr. 1 din 13.10.2025
49	Lucrări de reparație capitală în beton a unui sector de drum în s.Secărenii Noi, rl. Hîncești	Primaria s.Secareni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 015 201.74	12 zile	Nr. 1 din 06.10.2025
50	Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din com.Bozieni, rl. Hîncești	Primaria s.Bozieni, rl.Hincesti	Antreprenor General	774 745.10	40 zile	Nr. 3 din 03.10.2025
51	Reparatia drumurilor locale in satul Cosernita, r. Floresti in urma calamitatilor naturale din 14 -15 septembrie 2024	Primaria s.Cosernita, rl.Floresti	Antreprenor General	516 243.01	12 zile	Nr. 1 din 22.09.2025
52	Reparația str. Codrilor-Tineretii s. Șipoteni, rl. Hîncești	Primaria s.Sipoteni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 666 013.61	10 zile	Nr. 1 din 11.08.2025
53	Lucrări de reparație str. Sportului s. Stolniceni, rl.Hîncești	Primaria s.Stolniceni, rl.Hincesti	Antreprenor General	977 940.32	13 zile	Nr. 1 din 05.09.2025
54	Repararea, restabilirea drumurilor publice din s.Horodca, rl.Ialoveni	Primaria s.Horodca, rl. Ialoveni	Antreprenor General	2 234 276.32	30 zile	Nr. 1 din 15.07.2025
55	Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum cu imbracaminte din beton de	Primaria s.Hirtop, rl. Cimislia	Antreprenor General	432 822.13	8 zile	Nr. 1 din 19.05.2025

	ciment M350 C20/25 str.Eugen Doga in s.Hîrtop, r.Cimișlia					
56	Reparația drumurilor din satele comunei Țiganesti urmare a calamităților naturale (ploi torențiale) din 13-15 septembrie 2024	Primaria s.Țiganesti, rl.Straseni	Antreprenor General	353 691.50	7 zile	Nr. 1 din luna mai 2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ EIR 466	1	da	
	AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734	1	da	
	CAP TRACTOR VOLVO QRQ983	1	da	
	Semiremorca SCHMITZ GOTHA I516GL	1	da	
	DACIA LOGAN PKP161	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066	1	da	
	Incarcator frontal mini Bobcat	1	da	
	FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606	1	da	
	FORD TRANZIT DKY940	1	da	
	FORD TRANZIT TOURNEO WXW274	1	da	
	Mercedes Sprinter LGX446	1	da	
	MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total	1	da	
	Vibrator beton	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419	1	da	
	RULOU COMPACTOR 213 TBE877	1	da	
	RULOU COMPACTOR 216 TBE150	1	da	
	RULOU COMPACTOR Bomag BW164 AD	1	da	
	Finisor de asfalt pe sinile VOLVO P6820C	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ	1	da	
	Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE	1	da	
	Semiremorca pu autov Schwarzmuler 058EE tral mic	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	

	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Autogudronator	1	da	
	POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN	1	da	
	Masina de taiat asfalt/beton	1	da	
	Instrumente diverse manuale	30	da	
	Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Responsabil tehnic	Superioare	30 ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrarile de construcție a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024. 3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025. 5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.	Nr. 1140 din 18.03.22

				<p>6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025.</p> <p>7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024</p>	
2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> <p>5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.</p>	

3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p>	Nr. 443480 din 17.07.2020
4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p>	Nr. 114427 din 11.06.2020

5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p> <p>5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.</p> <p>6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimisia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025.</p> <p>7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024</p>	Nr.023877 din 29.06.2004
---	---	-------	--------	---	--------------------------------

6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>3) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p>	-
7	Muncitor necalificat în întreținerea drumurilor	Medie	10 ani	<p>1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025.</p> <p>2) Lucrarile de construcție a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr.17 din 14.06.2024.</p> <p>3) Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia. Contract Nr.19 din 17.03.2025.</p> <p>4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.35/25 din 22.09.2025.</p>	-

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

Anexa nr. 16
la Documentația standard
nr. __ din _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU VOR FI IMPLICATI			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: *Ceban Veaceslav*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Administrator*

Denumirea întreprinderii: *S.R.L. Pomixnord*

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Compania Pomixnord SRL nu este membra nici a unei Asociație.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

Anexa nr. 20
la Documentația standard
nr. __ din _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

DECLARAȚIE TERTĂ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Modernizarea/reparația capitală/reabilitarea drumurilor locale și reabilitarea sau construcția
căilor/platformelor pietonale de acces către instituțiile publice și locale în s. Puhăceni, r-l Anenii
Noi” REPETAT**
(denumirea lucrărilor)

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2026							
		60 zile							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Lucrari pregatitoare (construcția trotuare)	■							
2	Construcția trotuarelor		■						
3	Lucrari pregatitoare (Proiect de executie a strazii)			■					
4	Lucrari terasament (Proiect de executie a strazii)			■					
5	Amenajarea sistemul rutier acces, trotuar, accese în curte Strada A. Plamadeala				■				
6	Lucrari de executie a strazilor laterale					■			
7	Trotuar					■			
8	Accese în curte						■		
9	Amenajarea rigolei dreptunghiulare din beton armat monolit							■	
10	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere								■

Semnat: _____
Nume: **Ceban Veaceslav**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind perioada de mobilizare

Prin prezenta **S.R.L. POMIXNORD** declară că perioada de mobilizare de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării va fi de 3 zile calendaristice.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Pomixnord**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **5 ani (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**