

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatii a drumului in varianta alba s.Todiresti,r.Ungheni
2. Numărul și data contractului: Nr.2020-0000001248 din 04.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria Todiresti”
4. Adresa beneficiarului\_ s.Todiresti,r-nul Ungheni
5. Țara\_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului )    **421 138,8 lei MD**                      \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului)    **421 138,8 lei MD**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată\_ 60 zile
  - b) efectiv realizată\_ 60 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul\_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor\_ Nr.1 din 05.11.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte:  nu necesită

Data completării: 24.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la apeductul de aprovizionare cu apa din s. Cajba**
2. Numărul și data contractului: nr.16-0000000524 din data de 26.03.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria s.Cajba
4. Adresa beneficiarului\_ s.Cajba,r-nul Glodeni
5. Țara\_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
  - a) inițială(la data semnării contractului )    **187 166,42 lei MD**                      \_\_\_\_\_
  - b) finală(la data finalizării contractului) \_ **187 166,42 lei MD**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată \_30 zile
  - b) efectiv realizată \_30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ Nr.1 din 23.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Rețele exterioare de alimentare cu apa**  
2 Numărul și data contractului: nr.2020-0000000773 din data de 03.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria s.Ciuciulea  
4. Adresa beneficiarului\_ s.Ciuciulea,r-nul Glodeni  
5. Țara\_ Republica Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**  
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
h) antreprenor asociat  
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului )    **214 889,17 lei MD**                      \_\_\_\_\_  
b) finală(la data finalizării contractului) \_ **214 889,17 lei MD**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
c) contractată \_30 zile  
b) efectiv realizată \_\_\_30 zile  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ Nr.1 din 03.10.2020  
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_ nu sunt  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumurilor in varianta alba din comuna Todiresti,r.Ungheni**
- 2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000803 din data de 06.05.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ Primaria comunei Todirești
4. Adresa beneficiarului\_ s.Todirești,r-nul Ungheni
5. Țara\_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)          exprimată în moneda                  exprimată  
                                                                                 în care s-a                                                                                   în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                                                                   dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului ) **485 744,20 lei MD**                                                                                   \_\_\_\_\_
- b) finală(la data finalizării contractului) **485 744,20 lei MD**                                                                                   \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată\_ 60 zile
- b) efectiv realizată\_ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ Nr.1 din 26.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 21.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Reparația străzilor locale**  
2 Numărul și data contractului: nr.2021-0000000527 din data de 21.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ PRIMARIA SATULUI FUNDURII VECHI  
4. Adresa beneficiarului\_ s.Fundurii Vechi,r-nul Glodeni  
5. Țara\_ Republica Moldova  
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**  
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
n) antreprenor asociat  
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului )    **194791,18 lei MD**                      \_\_\_\_\_  
b) finală(la data finalizării contractului) \_ **194791,18 lei MD**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)  
e) contractată \_30 zile  
b) efectiv realizată \_\_\_30 zile  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ Nr.1 din 21.05.2021  
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_ nu sunt  
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 24.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sinjer Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a străzilor locale din satul Burghilea**
- 2 Numărul și data contractului: nr.30 din data de 10.06.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului\_ PRIMARIA COMUNEI ISCALAU
4. Adresa beneficiarului\_ satul Burghilea
5. Țara\_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului\_ **antreprenorul**
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD)                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului ) **286857,88 lei MD**                      \_\_\_\_\_
- b) finală(la data finalizării contractului) \_ **286857,88 lei MD**                      \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată\_ 30 zile
- b) efectiv realizată \_\_\_ 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_ Nr.1 din 10.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 24.02.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**