Anexa nr, 12
la Documentatia standard nr.
din* 7 20

DECLARATIE
privind experienta similari

1. Denumirea i obiectul contractului Lucririle de reparatie a imbriacamintei rutiere pe drumul
G104 Ialoveni — Costesti — Molesti, km 12,7 - 17,1

2. Numarul §i data contractului nr. 06-14/202 din 05.06.2020 si acordurilor aditionali AA nr. 1 din
17.07.2020, AA nr. 2 din 20.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului 1.S ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR

4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chisinau, str. Bucuriei 12a

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (se noteaza opfiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

¢)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul (MLD) dolari SUA
a) initiala (la data semndrii contractului ) 22 456 776,00 1291 212,97
b) finala (la data finalizérii contractului) 22 456 776,00 1291 212,97

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de solutionare:
NU AU FOST.

9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)

a)  contractata 18 luni

b) efectiv realizata 18 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul $i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr. 126 din 23
decembrie 2021

11. Principalele remedieri §i completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Anexa nr.3 la
procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor nr. 126 din 23 decembrie 2021.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isgi sus me expenenta s:m:lara, cu refenre in mod
special la suprafete sau volume fizice ale princip =,, 5 ca
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signe
Date: 2023.07.18 14 00 46 EEST
Semnat: Reason: MoldSign Signature

Nume: Cujba PPN Voldova
Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL ,, DORTEHTRANS™

Data completarii: 18.07.2023
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