

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Donduseni. Obiect 201713. Etapa IV”**

2. Numărul și data contractului: Nr.129 din 24.12.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Donduseni

4. Adresa beneficiarului: or. Donduseni (r-l Donduseni), str. Independenței 49

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul
lei

a) inițială (la data semnării contractului) 5 070 313.47 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 5 070 313.47 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a. contractată 12 luni

b. efectiv realizată 12 luni

c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.3 din 21.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte _____

Semnat:

Nume: Ion Mînascurta

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fedion-Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **” Extinderea sistemului de alimentare cu apa și canalizare s.Pelinia r. Drochia”**
 2. Numărul și data contractului: nr. Nr.70 din 28.09.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Pelinia
 4. Adresa beneficiarului: s. Pelinia r-nul Drochia
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
 - a) inițială (la data semnării contractului) 7 393 722.41 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 7 393 722.41 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 9 luni
 - b. efectiv realizată 9 luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 2 din 25.08.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **”Reconstrucția gazoductului subteran în or. Otaci (Pozarea în variantă supraterană din cauza eroziunii terasamentului), r-nul Ocnița”**
 2. Numărul și data contractului: nr.22 din 04.04.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: SRL ”Edinet-gaz”
 4. Adresa beneficiarului: Republica Moldova, MD 4601, mun. Edineț, str. N. Testimițeanu 28
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul lei
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 718 194.39 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 799 479.71 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a. contractată 6 luni
 - b. efectiv realizată 6 luni
 - c. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 1 din 12.05.2023;
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Semnat:
- Nume: Ion Mînascurta
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL,,Fedion-Com”