

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: _02.04.2021

Numărul procedurii ocde-b3wdp1-MD-1616157876667

Către : Primăria or. Vadul lui Vodă

Subsemnatul, Alexandru Popov reprezentant împuternicit al **S.A."Drumuri Criuleni"** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02.04.2021

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.A."Drumuri Criuleni"**

Acord adițional nr.1
la contractul de antrepriză nr. 08-10/144 din 15 mai 2020

nr. 08-10/549
din „30” decembrie 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „**Beneficiar**”, în persoana Directorului general interimar dl Veaceslav Potop, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Criuleni” numită în continuare „**Antreprenor**”, în persoana directorului dl Alexandru Popov, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. p.2.1. a capitolului II, va avea următorul conținut:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor, se determină în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020 (HG RM nr.164 din 11.03.2020; HG RM nr.718 din 23.09.2020) și ”Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020”, aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și constituie:

Nr.crt.	Denumirea întreprinderilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Total mijloace financiare pentru întreținerea de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2020	inclusiv:	
			Administrarea drumurilor	Lucrări rutiere neprevăzute
1	2	3	4	5
	S.A.„Drumuri-Criuleni”, inclusiv:	61 075,0	234	8 107,3
1	- sectorul Anenii Noi	17 713,3	91	
2	-sectorul Chișinău	18 441,7	41	2 505,1
3	-sectorul Criuleni	18 752,5	84	5 602,2
4	-sectorul Dubăsari	6 167,5	18	

Lucrări rutiere neprevăzute

Nr. crt.	Denumirea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
S.A.„Drumuri- Criuleni”, sectorul Chișinău				
1	M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina	91,2-94,875	2 241,9	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic
2	R6 Chișinău - Orhei - Bălți	9,9-10	263,2	Reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic
	Total		2 505,1	

S.A., „Drumuri- Criuleni”, sectorul Criuleni				
3	R5 M5 - Vadul lui Vodă - M4	6,8	1 883,9	Reparația podului
4	G68 R20 - Orhei - Susleni - Ustia - Criuleni	45,2-46,3	3 718,3	Reparația curentă a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic
	Total		5602,2	

2. Punctul 9.2. a capitolului IX, se completează cu următorul conținut:

Prezentul contract se pelungește pînă la 31 martie 2021.

3. Celelalte prevederi ale contractului rămîn a fi neschimbate.

4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,

c/f 1003600023559, cod TVA 0503301

TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat

MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Criuleni”

c/i MD87TRPCCE518430A01015AA

c/f 1003600095963, cod TVA 4800020

TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Criuleni

MD-4801 or.Criuleni, str.Stepelor, 5



V. Potop



A. Popov

„15” mai 2020

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „**Beneficiar**”, în persoana Directorului general interimar dl. **Veaceslav Potop**, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Criuleni” numită în continuare „**Antreprenor**”, în persoana directorului interimar dl. **Alexandru Popov**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. În temeiul Hotărârii Guvernului nr.164 din 11 martie 2020 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2020, s-a încheiat prezentul contract avînd ca obiect „Lucrări de întreținere și administrare a drumurilor naționale, amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari, mun. Chișinău”.
 - 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale, clădirilor adiacente lor, obiectivelor de iluminare stradală, trecerilor pietonale iluminate, semafoarelor. Drumurile, clădirile, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare sunt indicate în **anexe nr.1, nr.1.1, nr.1.2.**
 - 1.2. Activitățile de întreținere și administrare a drumurilor publice naționale se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele, reglementările tehnice în vigoare și sunt nominalizate în **anexa nr.2.**
 - 1.3. Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
 - 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului.
 - 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori.

II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1. Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru lucrările de întreținere și activităților de administrare a drumurilor naționale, ce reprezintă obiectul contractului sunt determinate în conformitate cu „Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020, aprobat de Ministerul Economiei și infrastructurii la 04 mai 2020 și constituie:

Nr. crt.	Denumurea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2020	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Criuleni”, inclusiv:	46325,5	234
	-sectorul Criuleni	13792,4	88
	-sectorul Anenii Noi	15507,2	91
	-sectorul Chișinău	12805,6	37
	-sectorul Dubăsari	4220,3	18

- 2.2. Beneficiarul poate achita în avans până la 10 % din suma lunară planificată, restul sumei se va achita eşalonat, după semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, în dependență de finanțarea din Fondul rutier.
- 2.3. Antreprenorul va executa volumul de lucrări la întreținerea și administrarea drumurilor în strictă corespundere cu alocațiile prevăzute în prezentul contract.
- 2.4. Volumul mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor poate fi modificat de Beneficiar (majorat sau micșorat) în dependență de starea drumurilor sau finanțarea din Fondul rutier.

III. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI

3.1. Antreprenorul se obligă:

- 3.1.1. din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrator al drumurilor și clădirilor adiacente lor, obiective de iluminare stradală, treceri pietonale iluminate, semafoare indicate în **anexe nr.1, nr.1.1, nr.1.2** cu toate obligațiunile respective, care se impun în conformitate cu legislația în vigoare, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordând prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;
- 3.1.2. să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice a Republicii Moldova, precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;
- 3.1.3. să întocmească actul de constatare a faptului și să inițieze atragerea la răspundere, în cazul depistării deteriorărilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
- 3.1.4. la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor publice și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona drumurilor;
- 3.1.5. să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere;
- 3.1.6. să întreprindă imediat măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climaterice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze despre aceasta Beneficiarul;
- 3.1.7. să prezinte darea de seamă lunară privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice naționale;
- 3.1.8. să păstreze bunurile care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor;
- 3.1.9. să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă;
- 3.1.10. să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 3.1.8, dacă acest prejudiciu a fost încasat.
- 3.2. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs;
- 3.3. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiune pe timp de iarnă;
- 3.4. Antreprenorul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.
- 3.5. Antreprenorul este obligat să înlocuiască persoanele care furnizează serviciile, la notificarea scrisă a Beneficiarului.

- 3.6. Cooperarea cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare si cu celelalte instituții publice (salvare, pompieri, stările excepționale).
- 3.7 Cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (**anexa nr.3**)

IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

4.1 Beneficiarul se obligă:

- 4.1.1 să recepționeze lucrările în termen de 5 zile de la data informării despre finisarea acestora;
- 4.1.2 să achite costul lucrărilor executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante.
- 4.1.3 să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

4.2 Beneficiarul are dreptul:

- 4.2.1. să efectueze controlul executării lucrărilor de întreținere și administrare a drumurilor publice;
- 4.2.2. în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor indicate la p.1.2, p.1.3. al prezentului contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;
- 4.2.3 în cazul depistării viciilor la lucrările recepționate, să reducă costul convenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture viciile lucrării;
- 4.2.4. în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în **anexa nr.1**.
- 4.2.5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
- 4.2.6 Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

V. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

- 5.1 Recepția **primară** a lucrărilor se face de regulă zilnic de către persoanele desemnate de către beneficiar (responsabili tehnici atestați) la nivelul sectoarelor de întreținere a drumurilor din cadrul Societăților pe acțiuni. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanții Antreprenorului.

Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către Antreprenor, se atestă cu semnătură de către reprezentanții beneficiarului.

Documentele primare utilizate vor fi cele agreeate de beneficiar, se vor completa de către Antreprenor și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților beneficiarului.

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Antreprenor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

- 5.2 În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții beneficiarului, se vor întocmi procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate de către ambele părți contractante.
- 5.3 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

VI. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTANTULUI

- 6.1 Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu **anexa 4** "Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere".
- 6.2 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 50 și 200 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 2 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.3 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 200 și 400 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 3%** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.4 La cumularea unui **număr de puncte de penalizare cuprins între 400 și 600 pct./ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o **penalizare de 4 %** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.5 Pentru **mai mult de 600 de puncte de penalizare/ trim.** pentru toate lucrările stabilite în contract Beneficiarul este îndreptățit să perceapă o **penalizare de 5%** din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.6 În situația cumulării **în două trimestre consecutiv a unui nr. mai mare de 600 pct./ trim.** antreprenorul va fi somat în scris asupra îndeplinirii de o calitate slabă a obligațiilor contractuale se vor stabili **masuri tehnico-organizatorice** de redresare a situației. În vederea continuării activității de îndeplinire a obligațiilor contractuale, Antreprenorul va fi obligat să aplice/întreprindă măsurile tehnico-organizatorice stabilite de Beneficiar, sau Antreprenorul poate purcede la rezoluțiunea contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR, GARANȚII

- 7.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, hotărârile ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții siguranță și păstrarea integrității drumurilor.
- 7.2. Antreprenorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, timp de un an după recepționarea acestora de către Beneficiar.
- 7.3. Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de substată și utilizat la executarea lucrărilor.
- 7.4. Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciul cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă.
- 7.5. Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de apariția impedimentului în afara controlului părților.
- 7.6. Antreprenorul asigură garanția calității lucrărilor executate pentru o perioadă de 1 (un) an.

VIII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 8.1. Modificarea și rezoluțiunea prezentului contract se efectuează cu acordul scris al părților contractante.
- 8.2. La expirarea termenului prezentului contract, acesta se prelungește până la încheierea unui nou contract, urmînd ca antreprenorul să execute lucrări în volum ce nu va depăși limitele lunare planificate pentru lunile respective ale anului precedent.
- 8.3. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea anticipată a contractului în cazurile:
 - 8.3.1. neexecutării sistematice a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor în termene stabilite de către Beneficiar;
 - 8.3.2. executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor;
 - 8.3.3. dacă Antreprenorul nu începe în termenul stabilit executarea contractului sau tergiversează executarea lucrărilor, fapt ce denotă imposibilitatea executării acestora în termenii contractuali.
- 8.4. Despre intenția rezoluțiunii contractului, fiecare dintre părțile contractante va informa în scris cealaltă parte cu 15 zile înainte.

IX. CLAUZE SUPLIMENTARE

- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de până la 31 decembrie 2020.
- 9.3. Litigiile, ce ar putea rezulta din executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea vor fi transmise în instanțele competente, conform legislației Republicii Moldova.
- 9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract.
- 9.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD-2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a



V.Potop

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Criuleni”
c/i MD87TRPCCE518430A01015AA
c/f 1003600095963, cod TVA 4800020
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Centru - Criuleni
MD-4801 or.Criuleni, str.Stepelor, 5



A. Popov

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului :

a) *Lucrari de administrare și întreținere a drumurilor publice și clădirilor adiacente lor.*

2. Numărul și data contractului :

a) contractul nr.08-10/144 de la 15 mai 2020,

b) Acord aditional nr.1 la contractual 08-10/144 din 30.12.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău str. Bucuriei 12a

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ buna

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ 61 075.1 mii lei _____

b) finală

(la data finalizării contractului) _____ 61 075,1 mii lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ n-au fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (12luni)

a) contractată luni

b) efectiv realizată 12 luni (douăsprezece) _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

a) **Procese verbale din luna ianuarie - -decembrie 2020 ;**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
_____ **nu sunt** _____

Data completării: 28.03.2021

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

Formularul interdepartamental nr. C3
Aprobat de DAAS al Republicii Moldova
Prin ordin nr. 17 din 01 martie 1999

NOTĂ INFORMATIVĂ nr.12
PRIVIND VALOAREA LUCRARILOR EXECUTATE
pe luna decembrie anul 2020

conform registrelor 6a,6b,6c,6d

BENEFICIAR : Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

c.f. 1003600023559

ANTREPRENOR : SA „Drumuri Criuleni”

c.f. 1003600095963

r. Criuleni str. Stepelor 5

subantreprenor


Contract de Antrepriză nr.08-10/144 din 15 mai 2020

denumirea obiectului executat și adresa : **Întreținerea drumurilor naționale**

prezintă lunar de către subantreprenor-antreprenorului general și de către antreprenorul general-beneficiarului construcției și băncii
care a finanțat executarea lucrărilor

denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor lei		
	De la începutul anului până la perioada dată	Din care pe luna raportată	
		TOTAL	Inclusiv lucrări de montare și utilaj
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	50 700 894.00	702 290.00	
Administrarea drumurilor	195 000.00	23 335.00	
Total	50 895 894.00	725 625.00	
TVA-20%	10 179 178.80	145 125.00	
Total cu TVA	61 075 072.80	870 750.00	

Director S.A. "Drumuri Criuleni"



Al. Popov

Șef direcție tehnică al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"



I. Grosu




În atenția autorităților/instituțiilor,

În atenția autorităților/instituțiilor, informația cu privire la închiderea anului bugetar 2020 puteți vedea în rubrica Informație Utilă / Închiderea anului circulara

În contextul situației de urgență declarată ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19, și stabilirii regimului special de muncă pentru angajații autorităților/instituțiilor, pentru asigurarea executării conforme a bugetului public național prin intermediul sistemului trezoreria, soluționarea problemelor /dificultăților apărute în procesul executării documentelor de plată, se va efectua prin intermediul poștei electronice a angajaților din Trezoreriile Regionale deservente

Comunicarea dintre instituții/autorități și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, se va realiza prin intermediul adresei de e-mail conform listei (se anexează), cu expedierea concomitentă a mesajului atât către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cât și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004
Data doc. 18.03.2021
Timpul 10:39
GrajdanAlexei

Extras din conturile curente
afferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 01015
din 17.03.2021 data precedentă 16.03.2021

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI												
Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar			Suma în MDL				Cont Trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezoreria	debit	credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Sold inițial									877 688.57			
Total rulaj la zi								0.00		0.00		
Sold Final									877 688.57			

În atenția autorităților/instituțiilor,

În atenția autorităților/instituțiilor, informația cu privire la închiderea anului bugetar 2020 puteți vedea în rubrica Informație Utilă / Închiderea anului circulara

În contextul situației de urgență declarată ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19, și stabilirii regimului special de muncă pentru angajații autorităților/instituțiilor, pentru asigurarea executării conforme a bugetului public național prin intermediul sistemului trezoreriei, soluționarea problemelor /dificultăților apărute în procesul executării documentelor de plată, se va efectua prin intermediul poștei electronice a angajaților din Trezoreriile Regionale deservente

Comunicarea dintre instituții/autorități și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, se va realiza prin intermediul adresei de e-mail conform listei (se anexează), cu expedierea concomitentă a mesajului atât către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cât și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004
Data doc. 18.03.2021
Timpul 10:39
Grajdan/Alexei

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01015
din 17.03.2021 data precedenta 12.03.2021

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar		Suma în MDL				Cont Trezorerial	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezorerial	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								2 031 425,12			
Sold inițial											
1	2021-03-17	1	226	MD13EX0000000225130108MD	34446010	(R)Cabinetul Avocatului Adascalitei Alexandru		11 000,00	0,00	518430A01015AA	//// Plata pentru servicii juridice conform contractului nr 4/11 din 01.02.2013 fara TVA, luna ianuarie - februarie 2021
Total rulaj la zi								11 000,00	0,00		
Sold Final								2 020 425,12			

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Alexandru Popov** reprezentant împuternicit al **SA "Drumuri Criuleni"** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Alexandru Popov** reprezentant împuternicit al **SA "Drumuri Criuleni"** (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **licitatie deschisă** (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect "**Lucrări de construcție a podului în s. Hrușova , rl. Criuleni**"

_ (*denumirea lucrării*), codul CPV **45233142-6** la data de **02.04.2021** (zi/luna/an), organizată de **Primăria or. Vadul lui Voda** " (*denumirea autorității contractante*) , declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 01.04.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația străzii I.Creangă din or. Vadul lui Vodă”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	denumirea lucrarilor	Luni calendaristice				
			Anul 2021				
			Aprilie	mai			
1.	<u>„Reparația străzii I.Creangă din or. Vadul lui Vodă”</u>		*	*			
1							

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA ”Drumuri Criuleni”**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Societatea pe Acțiuni "Drumuri Criuleni"**
 2. Codul fiscal **1003600095963**
 3. Adresa sediului central : **MD 4801 or. Criuleni, str. Stepelor 5**
 4. Telefon **0-248-22-4-89 , 0-248-24-0-18 , 0-248-22-3-85**
 Fax **0-248-22-3-85 0-248-24-0-18**
 E-mail **criuleni_drum@asd.md**
 5. **Certificatul de înregistrare MD 0006399 înregistrat la data de 14.04.1998 si eliberat la 29.12.2004 de Camera înregistrării de Stat**

(numărul, data înregistrării)

1. Obiectul de activitate, pe domenii:

- **Construcții de autostrazi, drumuri,aeroporturi ,**
- **cladiri și construcții inginerești , reconstrucții, (se permit lucrari conform listei indicate în anexa)**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. AVIZ pentru participarea la Licitatii publice eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică cu nr.07/2-402/21 din 11.03.2021 (Construcția , reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor)

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **MOLDOVA**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	130097,5	
2	2019	89407,7	
3	2020	148273,8	
Media anuală: 122593,0			

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni"**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului SA "Drumuri Criuleni" la data de 01.03.2021

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării (diriginte de santier)
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier				
1	Nistoreanu Mihail	Inginer constructor	44 ani 01luni	rep.drum. in s. Balabanesti, Pascani reparația drumurilor locale in satele din raionul Criuleni	Seria 2020-DȘ nr.1031 din 20.08.20
2	Anii Adrian	Inginer constructor	12 ani 01 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1;M5; R4; R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0447 din 28.03.2019
3	Mantaluța Ștefan	Tehnic Constructor	38 ani 08luni	Reparatia strazilor in or. Criuleni cu b/a , strat de egalizare d/a M1, M5, R5, G72	Seria 2020-DȘ nr.1048 din 20.08.20
4	Nani Constantin	Tehnic-constructor	38ani 06 luni		
5	Temciuc Serghei	Tehnic Constructor	32ani 03 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1,M5,R4,R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0455 din 28.03.2019
6	Nistoreanu George	inginer constructor	6 ani 11luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe d/a R5, G68	Seria 2018-DȘ nr.0134 din 26.04.18
7	Dicusar Ion	Inginer mecanic	13 ani 05 luni		
8	Moisei Alexandru	management	6ani 10luni		
9	Muntean Alexandru	Tehnic constructor	37 ani 03 luni		
10	Dicusar Natalia	inginer constructor	33ani 08luni		
11	Gindea Nicolae	Inginer constructor	2an 07luni		
12	Croitor Galina	inginer constructor	25 ani 05 luni		
13	Ungureanu Tatiana	Inginer constructor	40ani 04luni		
14	Băț Constantin	sofer Kasmaz	12ani 09luni		
15	Bostanari Petru	Lucrător rutier	10 ani 00 luni		
16	Casap Dumitru	masinist autogreider	23ani 6 luni		
17	Erhan Grigore	sofer Kamaz	33 ani 11 luni		
18	Arsenii Nicolae	sofer Kamaz	12 ani 11 luni		
19	Budistean Valeri	sofer Kamaz	33ani 04 luni		
20	Cojocari Stefan	sofer kamaz	31 ani 07 luni		
21	Craciun Sergiu vasile	masinist buldozer	8 ani 04 luni		
22	Flocea Nicolai	sofer GAZ	33 ani 06 luni		
23	Placinta Vladimir	masinist autogreider	22ani 08 luni		
24	Burunsus Vasile	sofer Kamaz	6ani 08luni		
25	Craciun Valeriu	masinist autogreider	13 ani 10 luni		
26	Sologub Ion	Șofer Kamaz	13 ani 6 luni		

27	Cebotari Vladimir	Lucrător rutier	8ani 08 luni		
28	Bitco Iurie	sofer Kamaz	17 ani 00luni		
29	Cojocari Valentin	sofer Kamaz	32 ani 02 luni		
30	Tofan Anatolie	sofer Kamaz	34 ani 05 luni		
31	Duca Andrei	Mașinist compactor	7 ani 06 luni		
32	Temciuc Alexandru	masinist autogreider	23ani 08 luni		
33	Iacub Sergiu	masinist autogreider	7 ani 2 luni		
34	Grecu Victor	Mașinist excavator	8 ani 04 luni		
35	Scutari Mihail	mecanizator MTZ-82	14ani 10 luni		
36	Guzun Dumitru	Operator UBA	3ani 10 luni		
37	Botnaru Teodor	Mașinist freză	2ani 11luni		
38	Agrici Vitalie	Masinist compactor	9ani01 luni		
39	Istrati Sergiu	Lucrator rutier	08ani 10 luni		
40	Ursu Andrei	Masinist finisor	6ani 01 luni		
41	Mocanu Marcel	Masinist excavator	3ani 00 luni		
42	Palai Sergiu	Masinist autogreider	1 an 06 luni		
43	Casap Dumitru	Masinist autogreider	24 ani 08 luni		
44	Braila Andrei	Lucrător rutier	1 ani 06 luni		
45	Erhan Vladimir	Ajutor mașinist finisor	2 ani 11 luni		
46	Muntean Vitalie	Mașinist compactor	2ani 11 luni		
47	Platonenco Alexandru	Mașinist autogreider	12 ani 09 luni		
48	Pavalachi Gheorghe	Mașinist încărcător	0 ani 08 luni		
49	Ulianov Nicolae	Șofer MAN	1 ani 01 luni		
50	Savin Andrei	Șofer Kamaz	2ani 00luni		
51	Andronic Igor	Șofer Kamaz	0 ani 4 luni		
52	Grecu Ivan	Șofer Kamaz	12ani 02 luni		
53	Lungu Andrei	Mașinist autogreider	10 ani 08 luni		
54	Scutari Leonid	Mașinist autogreider	24 ani 07 luni		
55	Țigănescu Gheorghe	Mașinist încărcător	40 ani 09 luni		
56	Țurcan Marian	Șofer Kamaz	11ani 02 luni		
57	Nicolaev Ion	Mașinist compactor	07 ani 09 luni		
58	Țurcan Vladimir	Mașinist excavator	13 ani 02 luni		

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Criuleni**

S.A „DRUMURI CRIULENI ”



Aprobat
Director S.A „Drumuri Criuleni”
Tudor Macari

24 aprilie 2015

MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRIILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Data intrării în vigoare
27.04.2015

CRIULENI 2015

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.			
3.			
4.			

S.A. "Drumuri Criuleni" nu are obligațiuni contractuale față de alți beneficiari

Semnat: _____

Nume: Alexandru Popov

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri Criuleni"

F 3.11 DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

la S.A. "Drumuri Criuleni"

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-143	Un	2	
2.	Autogreider GS 14.03	Un	1	
3.	Autogreider PY-165H	Un	3	
4	Autogreider GS 10.01	Un	2	
5	Autogreider DZ-180	Un	1	
6	Autogreider PY-160	Un	2	
7	Tractor T-150	Un	2	
8	Remorca de tral	Un	1	
9	Tractor MTZ-80	Un	4	
10	Tractor MTZ-82	Un	3	
11	Masina de marcaj	Un	2	
12	Compactor DU-47	Un	2	
13	Compactor DU-54	Un	2	
14	Compactor Bomag	un	2	
15	Placă compactoare	Un	1	
16	Compactor Nicolina	Un	1	
17	Compactor KVD-1-1.5-1	un	3	
18	Excavator AO 5015	Un	1	
19	Excavator AO 3322	Un	1	
20	Excavator AO2626	Un	1	
21	Tractor Belarus MTZ-82.1	Un	2	
22	Excavator Borex	Un	2	
23	Încărcător frontal ZLM30E cu cupă	Un	3	
24	Încărcător TO-30	Un	1	
25	Autobasculantă Kamaz 65115	un	7	
26	Autobasculantă Kamaz 55111	Un	5	
27	Automobil Kraz 256	Un	1	
28	Tractor Jinma JM 854	Un	2	
29	Instalație pentru plombarea gropilor PM310M	Un	1	
30	Compresor ZIF-55	Un	1	
31	Compresor D-100	Un	1	
32	Compresor PK-10	Un	1	
33	Compresor PSCD, ZIF-PV-5m	Un	1	
34	Mașină rutieră ZIL -133GAIA 403	Un	1	
35	Automobil ZIL -131	Un	1	
36	Automobil ZIL-130	Un	1	

37	Automobil GAZ-53	Un	1	
38	Automobil ZIL 5301	Un	1	
39	KIA Bongo	un	5	
40	freza de taiat asfalt	Un	2	
41	Finisop "Wogel "SUPER" 1800-2	un	1	
42	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca CARNEHL CSKK/S	un	1	
43	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca TRAL PT 808	un	1	
44	Uzina de beton asfaltic "Wagner"	Un	1	

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Popov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni "**