
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ DE VALOARE MICĂ nr. 14 /______ 

 

 din ___.       .2026 

I. PARTEA GENERALĂ 

 

PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Beneficiar Antreprenor 

Agenţia asigurare resurse şi administrare 

patrimoniu, Ministerul Apărării reprezentat legal 

prin Stanislav Pojar, în calitate de Beneficiar, 

IDNO 1006601001229,  pe de o parte, 

S.R.L. ,,Stoen Engineering” reprezentat legal 

prin Serghei Morar, în calitate de Antreprenor, 

IDNO 1026600008670, pe de altă parte, 

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele: 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Antreprenorul se obligă să execute ,,Lucrările de reparație capitală a tribunei din cadrul Ministerului 

Apărării, prin placarea cu plăci de granit” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile 

de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 

2.1. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: 

a) Formularul contractului; 

b) Propunerea tehnică și propunerea financiară (Devizul de cheltuieli, Formularele 7, 5 ,3); 

c) Graficul de execuție a contractului aprobat de ambele părți. 

 

3.  PREȚUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Prețul lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este stabilit în lei MDL. 

3.2. Prețul prezentului contract este de 174 994,07 (una sută șaptezeci și patru mii nouă sute nouăzeci 

și patru) lei, 07 bani MDL, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA, după cum urmează: 

– valoarea fără TVA: 174 994,07 (una sută șaptezeci și patru mii nouă sute nouăzeci și patru) 

lei, 07 bani MDL, fără TVA; 

– TVA 20%: 34 998,82 (treizeci și patru mii nouă sute nouăzeci și opt), 82 bani MDL; 

– valoarea totală cu TVA: 209 992,89 (două sute nouă mii nouă sute nouăzeci și doi) lei, 89 bani 

MDL. 

3.3. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în decurs de 10 (zece) zile. 

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 (trei) 

zile de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.5. Plata facturii finale se va efectua imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive 

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

 

4. DURATA DE EXECUȚIE 

4.1. Durata de execuţie a prezentului contract este de 15 zile lucrătoare, începând de la data prevăzută 

în Ordinul de începere. 

4.2. Antreprenorul va începe lucrările în cel mult 5 zile de la ordinul de începere, va acționa cu 

promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să 

execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 30 

zile lucrătoare de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor. Emiterea ordinului de începere 

a lucrărilor este condiționată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

- obținerea autorizației de construire de către Beneficiar; 
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- semnarea procesului–verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini care 

împiedică realizarea obiectului prezentului contract. 

4.3. Executarea lucrărilor se va face în succesiunea și termenele stabilite prin graficul de execuție, 

alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, anexă la contract și parte integrantă a acestuia. 

4.4. Antreprenorul are dreptul la modificarea duratei de execuţie doar dacă aceasta nu se datorează 

din culpa sa. 

4.5. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată, cu modificarea graficului de execuție 

aprobat de ambele părți, dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 

lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

4.6. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră oportun. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 

bună diligenţă. 

4.7. Lipsa informării Beneficiarului face inopozabila decizia Antreprenorului de sistare a lucrărilor, 

cu consecinţa exercitării de către Beneficiar a dreptului de a refuza prelungirea duratei de execuţie a 

lucrărilor contractate. 

 

5. RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE EXECUŢIE 

5.1. Terminarea lucrărilor 

5.1.1.  Totalitatea lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzute a fi finalizate într-

un termen stabilit prin graficul de execuție a contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de 

părţi, termen care curge împotriva Antreprenorului de la data precizata în Ordinul de începere a 

lucrărilor. 

5.2. Înştiinţarea de Recepţie 

5.2.1.  Antreprenorul are obligaţia de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la îndeplinirea 

condiţiilor de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie conform prevederilor 

art.196 din Codul urbanismului și construcțiilor al Republicii Moldova nr. 434/2023. Notificarea va fi 

avizată de către dirigintele de șantier. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca  comisia de 

recepție la terminrea lucrărilor, în termenii stabiliți de legislație. 

5.2.2.  În cazul în care Comisia de recepție constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi 

consemnate într-un proces-verbal şi notificate Antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru 

remediere şi finalizare din contul Antreprenorului, sub sancțiunea perceperii de penalități în condițiile 

punctului 15 din prezentele condiții contractuale. 

5.2.3.  Comisia de recepţie are obligaţia de a constata executarea completă a tuturor lucrărilor 

prevăzute în prezentul contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu 

reglementările specifice, cu respectarea exigenţelor prevăzute de lege. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul are dreptul de a admite, cu sau fără obiecții, a amâna sau de a respinge recepţia. 

5.2.4. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit actelor normative şi va înştiinţa 

Antreprenorul referitor la decizia sa, transmiţând acestuia o copie a procesului verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor. 

5.2.5. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din 

punct de vedere calitativ indicate de comisia de recepţie şi va elibera șantierul, conform termenului 

stabilit în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 

5.2.6. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor actelor normative.  

 



6. REMEDIEREA DEFECTELOR 

6.1. În orice moment înainte de expirarea perioadei stabilite la punctul 13 din prezentele condiții 

contractuale, Beneficiarul poate să înştiinţeze Antreprenorul cu privire la orice defecte, fie ele 

aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. 

6.2. Antreprenorul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, orice defecte datorate 

faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile 

Contractului. 

6.3. Remedierea defectelor calitative apărute din vina Antreprenorului, atât în perioada de execuţie, 

cât şi în perioada de garanţie stabilită, se face pe cheltuiala acestuia potrivit actelor normative. 

 

7. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 
7.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare. 

7.2. Antreprenorul are obligaţia să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

cu respectarea proiectului, documentaţiei de execuţie şi prevederilor actelor normative aplicabile în 

domeniul construcţiilor, precum și a Certificatului de urbanism pentru proiectare și a Autorizației de 

construire.  

7.3. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţii, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 

în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Acesta îşi asumă întreaga 

responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 

utilizate. 

7.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, 

b) un exemplar va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național 

pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv dirigintele de 

șantier.  

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 

întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor, conform cerințelor stabilite în contract.  

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 

va conţine detaliile sau dispoziţiile care se solicită şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 

precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

7.7. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea cel puțin caracteristicile  

tehnice și calităţile stipulate în contract și declarate de către Antreprenor în ofertă, va corespunde 

reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau 

posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

7.8. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 

7.9. Beneficiarul va asigura supraveghea desfăşurării lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin diriginți de șantier atestaţi, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Befeciarului 

desemnați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se 

desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la 

dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, 

condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, 

indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

7.10. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi responsabilului tehnic, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 

unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului 



tehnic atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 

Antreprenorului. 

7.11. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar. 

7.12. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 

dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

7.13. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

7.14. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

7.15. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

7.16. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ.  

7.17. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 4.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

7.18. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 

să comunice Beneficiarului și autorităților de specialitate responsabile.  

7.19. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 

nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii și va readuce în stare inițială 

toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului. 

7.20. Lucrările suplimentare față de cele contractate, considerate necesare de Antreprenor, nu pot fi 

demarate sau executate fără modificarea prin Acord adițional a prezentului contract.  

7.21. Antreprenorul răspunde pentru defectele ascunse ale construcției, în conformitate cu prevederile 

actelor normative. 

7.22. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 

afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

 

8.  MODIFICĂRI 

Modificarea contractului de achiziţie publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se va efectua 

conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, prin acord adiţional 

la prezentul contract. 

 

9. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 
9.1. Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării contractului aflat în perioada sa de 

valabilitate se va efectua conform prevederilor actelor normative aplicabile în domeniul achiziţiilor 

publice. 

9.2. Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua ținând cont de rata inflației sau 

deflației/în baza actualizării prețurilor de cost (modalitate stabilită de comun acord între părți la 



semnarea acestuia și nu poate fi modificată pe durata executării, potrivit Regulamentului privind 

ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un 

termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018). 

 

10. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

10.1. La încheierea contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, este obligatorie 

furnizarea către Beneficiar a contractelor încheiate de către Antreprenor cu subcontractanţii 

nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele 

aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie să cuprindă 

obligatoriu, însa fără a se limita: denumirea subcontractanţilor, reprezentanţii legali ai noilor 

subcontractanţi, datele de contact, activităţile ce urmeazã a fi subcontractate, valoarea aferentă 

prestaţiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar. 

10.2. Antreprenorul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de 

execuție a contractului fără acordul prealabil al Beneficiarului. Orice solicitare privind 

înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi, va fi înaintată de catre Antreprenor în vederea obţinerii 

acordului Beneficiarului într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de 

momentul începerii activităţii de către noii subcontractanţi. 

10.3. În vederea obţinerii acordului Beneficiarului, noii subcontractanţi sunt obligati sã prezinte la 

solicitare, informații cu privire la activitățile ce urmează a fi subcontractate, proporționale cerințelor 

impuse inițial prin documentația de atribuire. 

10.4. Înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminueaza în nici o situaţie răspunderea 

Antreprenorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului. 

10.5. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

11.  FORȚA DE MUNCĂ 
Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile actelor normative în 

domeniul securității şi sănătății în muncă. 

 

12.  MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR 
12.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 

măsurarea şi testarea lucrărilor.  

12.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în 

documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

12.3. Costul probelor neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

12.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate.  

12.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea Dirigintelui de șantier atestat şi, 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor. 

12.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  



12.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

12.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 

fi notificate imediat. 

 

13.  PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
13.1. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și este  de  5 ani (60 luni). 

13.2. În perioada de garanţie Antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Beneficiar, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale, conform prevederilor actelor normative. 

13.3. Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie, aflate în sarcina Antreprenorului, se realizează pe 

cheltuiala acestuia, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a: 

a) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului și/sau 

cu prevederile documentației tehnico-economice; 

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza 

contractului. 

13.4. Defectele şi lipsurile constatate de Beneficiar, în perioada de garanţie, trebuie aduse la 

cunoştinţa Antreprenorului, iar acesta, este obligat să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp 

posibil, potrivit naturii și gravității defecţiunii. Remedierea defectelor va fi urmată, obligatoriu, de o 

recepție cantitativă și calitativă a lucrărilor, va fi consemnată într-un proces-verbal/notă de constatare 

încheiat între Părți. 

 

14.  RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
14.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu actele normative a Republicii Moldova. 

14.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecăruia în producerea 

acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

14.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

14.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 

în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 

în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 

14.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 

14.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 

de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 

şi gheaţa. 

14.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 

14.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot 

fi dovedite. 



14.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 

15.  RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI 
15.1. Toate lucrările contractate vor fi finalizate de Antreprenor și recepţionate de Beneficiar în cadrul 

termenului convenit de parți potrivit punctului 4.1., sub sancţiunea aplicării unor penalitați de 

întârziere în cuantum de: 0,1%/ zi din valoarea restului de executat dar nu mai mult de 15%  din suma 

totală a prezentului contract, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova nr. 

1107/2002, în situația epuizării duratei de execuţie, pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadenței 

obligaţiei Antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor 

contractate, potrivit graficului de execuție. 

15.2. Beneficiarul va notifica Antreprenorul în scris cu privire la deducerea acestor penalități și modul 

de calcul. 

15.3. Plata sumelor datorate de către Beneficiar se efectuează după achitarea de către Antreprenor a 

sumelor datorate. La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul are dreptul să deducă penalitățile 

calculate din plăți, în conformitate cu actele normative, notificând Antreprenorul în scris cu privire la 

deducerea acestor penalități și modul de calcul. 

15.4. Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci când întârzierile sunt urmare a lipsei 

frontului de lucru, datorate culpei Beneficiarului. În această ipoteză termenul de execuţie ce curge 

împotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către 

părți și încheierea unui acord adiţional la contract. 

15.5. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul suportă o 

penalitate în valoare de 15% din prețul contractului, în conformitate cu prevederile Codului civil al 

Republicii Moldova nr.1107/2002. 

15.6. În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii 

în termenul prevăzut la punctul 3.3, Antreprenorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale 

penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/2025 

privind combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată în temeiul contractelor încheiate între 

profesionaliști sau între profesioniști și autoritățile publice. 

15.7. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 

16. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
16.1. Beneficiarul și Antreprenorul vor face eforturi pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere sau litigiu care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului. 

16.2. În ipoteza în care părţile nu reușesc o soluţionare amiabila în termen de 15 zile, fiecare dintre 

acestea poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instantele judecătoreşti competente. 

16.3. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să solicite verificarea, măsurarea și testarea, conform 

normativelor. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

17. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

17.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 

în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că datorită unor conjuncturi economice din motive 

neimputabile Beneficiarului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  



17.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: 

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termenul stabilit de la primirea dispoziţiei scrise de începere/reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Antreprenorul notifică Beneficiarul că datorită unor conjuncturi economice din motive 

neimputabile Antreprenorului, este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.  

17.3. Contractul poate fi reziliat cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 15 zile. Dacă 

înainte de expirarea termenului de preaviz, situațiile invocate ca motiv al rezilierii sunt remediate, 

înștiințarea încetează să aibă efect, iar partea solicitantă nu va mai fi îndreptățită să rezilieze contractul. 

17.4. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 18.1. şi 18.2. din prezentul contract. 

17.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii 

contractului. 

17.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 

să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 

suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

17.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale. 

17.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

a) Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 

publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 

publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 

a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale 

la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 

judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

18. DISPOZIȚII FINALE 

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii și valabilității contractului să convină 

asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care 

lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului. Modificările şi completările la prezentul contract sunt valabile doar în cazul în care au 

fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi, conform actelor normative.   

18.2. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 

contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

18.3. Prezentul contract este semnat electronic de către ambele părți. Acesta este remis în mod 

automat prin mijloacele electronice câte un exemplar pentru 1. Antreprenor; 2. Beneficiar, 3. Direcţia 

planificare resurselor financiare şi tehnico-materiale a Ministerului Apărării RM; 4. Ministerul 

Finanţelor, Trezoreria de Stat. 

18.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi, se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, este încheiat și înregistrat (după caz) conform 

prevederilor legale şi intră în vigoare la data notificării Beneficiarului cu privire la începerea activităţii 

Antreprenorului, fiind valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligaţiilor de către 

ambele părţi. 



18.5. Contractul operează valabil între parți, potrivit legii, ofertei și documentatiei de atribuire, de la 

data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl 

produc. 

18.6. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicat, fiind valabil până la 31.12.2026. 

           

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

BENEFICIAR ANTREPRENOR 

Stanislav POJAR 

 

 

Serghei MORAR 

 

BENEFICIAR: 

Agenţie Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu a Ministerului Apărării 

ANTREPRENOR: 

S.R.L. ,,Stoen Engineering” 

Adresa poştală: MD-2021, or. Chişinău,  

şos. Hînceşti nr.84 

Adresa poştală: MD-3100, mun. Chișinău, or. 

Durlești, str. Liviu Deleanu, nr.14B, ap. 

(of.2) 

Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91; 

E-mail: mihail.turanin@army.md 

Telefon: 069 32 39 03 

E-mail: stoneengineering47@gmail.com 

Cod fiscal: 1006601001229 Cod fiscal: 1026600008670 

Banca: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat; 

Cod: TREZMD2X 

Banca: BC 'MAIB' S.A. 

Cod: AGRNMD2X 

Cod IBAN: 

MD58TRPBAA312120A00857AC 

IBAN:  

MD93AG000000022517365314 

 

mailto:mihail.turanin@army.md


____ 
 

 

Lucrari de reparatie capitala a 

tribunei din cadrul Ministerului 

Apararii, prin placarea cu placi 

de granit 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

 

DEVIZ  LOCAL №  
 Lucraride reparatie 

 
Valoarea de deviz  209 992,89 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 № 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

RpCS19D 

Demontari: pavaje din piatra sau 

pavele 
  

m2 
40,00 

 

33,11 
—————————— 

33,11 
 

1 324,40 
—————————— 

1 324,40 
 

 2 

RpCS19G 

Demontari: borduri la trotuare, 

asezate pe beton 
  

m 
7,00 

 

49,19 
—————————— 

49,19 
 

344,34 
—————————— 

344,34 
 

 3 

RpCM33B 

Demontarea placajelor din 

marmura, piatra, granit sau 

similare 
  

m2 
85,00 

 

218,65 
—————————— 

217,58 
 

18 585,37 
—————————— 

18 494,30 
 

 4 

DE11A 

Borduri mici. prefabricate din 

beton cu sectiunea de (100x30x8) 

83, pnetu incadrarea spatiilor 

verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, 

C8/10 XC3, XFl, de format 

resursa beton norma 0.055, (de 

exclus ciment,nisip,pietris,apa) 
  

m 
7,00 

 

314,91 
—————————— 

28,38 
 

2 204,34 
—————————— 

198,66 
 

 5 

DE17A 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec 

uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:3, rostuit cu amestec 

uscat de ciment si nisip 
  

m2 
40,00 

 

294,50 
—————————— 

56,38 
 

11 780,07 
—————————— 

2 255,27 
 

 6 

CC09C 

Montarea plasa rabit pentru 

sustinere tencuielii la tavane, 

pereti, protectia termoizolatiilor, 

mascarea conductelor, aplicata la 

m2 
85,00 

 

64,32 
—————————— 

52,03 
 

5 467,42 
—————————— 

4 422,55 
 



1 2 3 4 5 6 7 

pereti , pe retea din otel - beton D 

= 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm 

inclusiv 
  

 7 

RpCM10A 

Placaje din marmura si travertin 

cu grosime pina la 5 cm inclusiv 

aplicate pe suprafete plane la 

pereti si stilpi exclusiv montarea 

glafurilor, fixate cu crampoane de 

otel si mortar de ciment M 100-T 

cu adaos de var de 3 cm grosime, 

rostuite cu mortar de ciment alb si 

praf de marmura, respectiv 

travertin, pentru dimensiuni ale 

placilor pina la 0,2 mp/buc 

inclusiv 
 Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01 

 

m2 
85,00 

 

728,49 
—————————— 

643,28 
 

61 921,86 
—————————— 

54 678,80 
 

 8 

RpCM29B

1 

Finisarea placajelor, prin ceruirea 

si lustruirea placajului din placi 

din piatra, marmura, travertin etc., 

pentru placaje si elemente din 

granit 
 Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02 

 

m2 
85,00 

 

122,28 
—————————— 

122,03 
 

10 393,89 
—————————— 

10 372,89 
 

 9 

CE25A 

Etansarea suplimentara pe contur, 

la strapungeri sau rosturi cu 

chituri sau masticuri polimerice 
 Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 

 

m 
240,00 

 

47,02 
—————————— 

33,11 
 

11 285,40 
—————————— 

7 946,40 
 

               

  Total  lei   123 307,09 
 

  Asigurari sociale 24 %   24 009,03 
 

  Cheltuieli de transport 5 %   1 141,20 
 

  Cheltuieli directe     148 457,32 
 

  Cheltuieli de regie 7,5 %   11 134,30 
 

  Total     159 591,62 
 

  Beneficiu de deviz 5 %   15 402,45 
 

  Total BD     174 994,07 
 

  TVA 20 %   34 998,82 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

209 992,89 

—————— 

100 037,61 
 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 
 



 

Lucrari de reparatie capitala a 

tribunei din cadrul Ministerului 

Apararii, prin placarea cu placi 

de granit 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse №  
 Lucraride reparatie 

 
Valoarea de deviz  209 992,89 lei 

Intocmit in preţuri  curente  

 
№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 7122030012940 Pietrar h-om 510,00 94,60 48 246,00 

 2. 7123020011140 Fierar beton h-om 46,75 94,60 4 422,55 

 3. 7129020012800 Pavator h-om 33,09 94,60 3 130,32 

 4. 7132010010900 Faiantar h-om 97,75 94,60 9 247,15 

 5. 7132030012600 Mozaicar h-om 101,15 94,60 9 568,79 

 6. 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 72,00 94,60 6 811,20 

 7. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,84 94,60 79,46 

 8. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 186,25 94,60 17 619,25 

 9. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 9,65 94,60 912,89 

  Total manopera    100 037,61 

   Materiale: 
 1. 1411112205747 Praf de travertin kg 27,47 0,00 0,00 

 2. 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 

mm 
m3 3,35 420,00 1 407,00 

 3. 
1421102200546 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru rosturi) 
m3 0,20 450,00 90,00 

 4. 
1421102200547 

Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm 

(pentru strat) 
m3 1,52 450,00 684,00 

 5. 2413337345800 Solutie de amorsaj l 2,52 50,00 126,00 

 6. 2430226103000 Chit polimeric kg 37,80 85,00 3 213,00 

 7. 
2651122100027 

Ciment portland M400 saci, (pentru 

rosturi) 
kg 64,00 2,65 169,60 

 8. 
2651122100270 

Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 

saci S 7055 
kg 34,34 2,65 91,00 

 9. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 1 197,61 2,65 3 173,67 

 10. 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 528,00 2,65 1 399,20 

 11. 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 214,63 4,85 1 040,96 

 12. 
2661112800655 

Placi din beton, pentru trotuare 

20x10x4.3 gri 
m2 40,60 170,00 6 902,00 

 13. 2663102100001 Beton c8/10 m3 0,38 4 500,00 1 710,00 

 14. 2664102102002 Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) m3 2,58 0,00 0,00 



 15. 
2666122800325 

Bordura beton pentru trotuare dimensiuni  

100x30x8 
m 7,04 42,00 295,68 

 16. 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 1,28 25,85 33,09 

 17. 2734113805865 Sirma zincata moale d = 2 mm kg 2,98 25,85 77,03 

 18. 2873122005327 Plasa zincata ф1.8 25x25  kg 36,55 25,00 913,75 

 19. 2875275891519 Crampoane de otel pentru placaje kg 33,48 35,00 1 171,80 

 20. 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,80 350,00 280,00 

 21. 4100126202818 Apa m3 1,98 23,33 46,20 

  Total materiale de construcţii    22 823,98 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 4,67 50,00 233,50 

 2. 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 1,70 50,00 85,00 

 3. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,42 50,00 21,00 

 4. 29522700038171 Malaxor de mortar 200 l actionat electric h-ut 2,12 50,00 106,00 

  Total utilaje de construcţii    445,50 
  

      

 Total  lei   123 307,0

9 

 Asigurari sociale 24 %   24 009,03 

 Cheltuieli de transport 5 %   1 141,20 

 Cheltuieli directe     148 457,3

2 

 Cheltuieli de regie 7,5 %   11 134,30 

 Total     159 591,6

2 

 Beneficiu de deviz 5 %   15 402,45 

 Total BD     174 994,0

7 

 TVA 20 %   34 998,82 

 
Total deviz: 

   
209 992,8

9 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Lucrari de reparatie capitala a tribunei 

din cadrul Ministerului Apararii, prin placarea 

cu placi de granit 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 
————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 RpCS19D 
 

Demontari: pavaje din piatra sau pavele   

m2   

33,11 

————— 

33,11 

 7129020012800 Pavator h-om 0,1700 94,60 16,08 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,1800 94,60 17,03 

  Total  lei   1 324,40 

2 RpCS19G 
 

Demontari: borduri la trotuare, asezate pe 

beton   

m   

49,19 

————— 

49,19 

 7129020012800 Pavator h-om 0,2600 94,60 24,60 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2600 94,60 24,60 

  Total  lei   344,34 

3 RpCM33B 
 

Demontarea placajelor din marmura, piatra, 

granit sau similare   

m2   

218,65 

————— 

217,58 

 7132010010900 Faiantar h-om 1,1500 94,60 108,79 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,1500 94,60 108,79 

 4100126202818 Apa m3 0,0030 23,33 0,07 

 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 0,0200 50,00 1,00 

  Total  lei   18 585,37 

4 DE11A 
 

Borduri mici. prefabricate din beton cu 

sectiunea de (100x30x8) 83, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, 

XFl, de format resursa beton norma 0.055, 

(de exclus ciment,nisip,pietris,apa)   

m   

314,91 

————— 

28,38 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,1200 94,60 11,35 

 7129020012800 Pavator h-om 0,1800 94,60 17,03 

 2663102100001 Beton c8/10 m3 0,0550 4 500,00 244,29 

 2666122800325 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni  

100x30x8 

m 1,0050 42,00 42,24 

  Total  lei   2 204,34 

5 DE17A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din 

beton prefabricat asezate pe un strat din 

amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 

1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si 

nisip   

m2   

294,50 

————— 

56,38 

 7129020012800 Pavator h-om 0,5802 94,60 54,89 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,0158 94,60 1,49 

 2651122100027 Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) kg 1,6000 2,65 4,24 

 2651122100442 Ciment portland M400 saci, (pentru strat) kg 13,2000 2,65 34,98 

 2661112800655 Placi din beton, pentru trotuare 

20x10x4.3 gri 

m2 1,0150 170,00 172,55 

 1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) m3 0,0050 450,00 2,25 

 1421102200547 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 0,0380 450,00 17,10 

 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 0,0200 350,00 7,00 

  Total  lei   11 780,07 

6 CC09C 
 

Montarea plasa rabit pentru sustinere 

tencuielii la tavane, pereti, protectia 

termoizolatiilor, mascarea conductelor, 

aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D 

= 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv   

m2   

64,32 

————— 

52,03 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,5500 94,60 52,03 

 2873122005327 Plasa zincata ф1.8 25x25  kg 0,4300 25,00 10,75 



1 2 3 4 5 6 7 

 2734113805865 Sirma zincata moale d = 2 mm kg 0,0350 25,85 0,91 

 2734113803881 Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm kg 0,0150 25,85 0,39 

 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0050 50,00 0,25 

  Total  lei   5 467,42 

7 RpCM10A 
 

Placaje din marmura si travertin cu grosime 

pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete 

plane la pereti si stilpi exclusiv montarea 

glafurilor, fixate cu crampoane de otel si 

mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 

3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment 

alb si praf de marmura, respectiv travertin, 

pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 

mp/buc inclusiv 

 Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01 
 

m2   

728,49 

————— 

643,28 

 7122030012940 Pietrar h-om 6,0000 94,60 567,60 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,8000 94,60 75,68 

 2875275891519 Crampoane de otel pentru placaje kg 0,3900 35,00 13,79 

 1421102200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm m3 0,0390 420,00 16,55 

 2653102100830 Ipsos pentru constructii tip A kg 2,5000 4,85 12,25 

 4100126202818 Apa m3 0,0200 23,33 0,47 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 13,9500 2,65 37,34 

 2651122100270 Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 
7055 

kg 0,4000 2,65 1,07 

 1411112205747 Praf de travertin kg 0,3200 0,00 0,00 

 2664102102002 Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) m3 0,0300 0,00 0,00 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0500 50,00 2,50 

 29522700038171 Malaxor de mortar 200 l actionat electric h-ut 0,0250 50,00 1,25 

  Total  lei   61 921,86 

8 RpCM29B1 
 

Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea 

placajului din placi din piatra, marmura, 

travertin etc., pentru placaje si elemente din 

granit 

 Material marunt (cirpe, apa, etc)=1,02 
 

m2   

122,28 

————— 

122,03 

 7132030012600 Mozaicar h-om 1,1900 94,60 112,57 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,1000 94,60 9,46 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0050 50,00 0,25 

  Total  lei   10 393,89 

9 CE25A 
 

Etansarea suplimentara pe contur, la 

strapungeri sau rosturi cu chituri sau 

masticuri polimerice 

 Material marunt (adeziv, diluant)=1,05 
 

m   

47,02 

————— 

33,11 

 7134030012200 Izolator hidrofug h-om 0,3000 94,60 28,38 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0500 94,60 4,73 

 2430226103000 Chit polimeric kg 0,1500 85,00 13,39 

 2413337345800 Solutie de amorsaj l 0,0100 50,00 0,52 

  Total  lei   11 285,40 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         

 
 



Grafic de executare a lucrărilor 

 

Lucrările de reparație capitală a tribunei din cadrul Ministerului Apărării,  

prin placarea cu plăci de granit 

Nr 

d/o 
Proces tehnologic 

Anul 2026 

Luna august 

Săptămâni 

1 2 3 

Zile lucrătoare 

1 Demontarea Pavajului                

2 Demontarea borduri                

3 Demontarea Placajelor din marmură                

4 Montarea borduri                

5 Aplicarea pavajului la tribună                

6 Aplicarea plasă Rabița                

7 Placarea Tribunei cu plăci din marmură                

8 Ceruirea plăcilor din marmură                

9 Etanșarea Rosturilor                
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