45421130-4 Lucrari de schimbare a tAmplariilor si vitraliilor la strada M. Cibotari 16, mun. Chisindu

FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA
1.  Denumirea si obiectul contractului: Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Ivancea, r-nul
Orhei
2. Numirul si data contractului: Contract nr. 24 din 02.07.2015
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. lvancea
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea
5. Tara: Republica Moldova
6.  Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Contractat
7. Valoarea contractului:
Exprimata in moneda in care Exprimata in echivalent
s-a incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii 27 099 020 MDL 1430 737
contractului)
b) finala (la data finalizarii 27 099 020 MDL 1430 737
contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni):
a)  contractata: 24 luni
b)  efectiv realizata: indeplinit 85%

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: disponibilitatea de surse financiare de Beneficiar.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: nr. 2 din 27.10.2015
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: n/a

12.  Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute
in contracte: montarea Statiei de epurare 300 m3, constructia retelelor de canalizare D250-160
aprox. 17 km, montarea 2 SPAU monobloc.

Data completarii: 04.09.2020

Semnat:
Nume: Serghei COCIRLA
Functia in cadrul firmei: Director (Administrator)

Digitally signed by Cocirla Serghei
Date: 2020.09.04 12:53:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ministerul Finanjalor al Republicit Moldova

AGENTIA ACHIZITH PUBLICE
INREGISTRAT
e 5 :‘,’4--0#’ 2047 ]

Semnatura M

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 24

privind achizifia prin Licitatie Publici

“02” fulie 2015 s.Ivancea, r-nul Orhei
(municipiu, ora, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 511/15

dindata_22.06.2015 , intre Primdria com.Ivancea , cu sediul in s.Ivancea
(denumirea autoritatii contractante) (focalitatea)
str. , telefon:  0235/43236 , fax: 0235/43236

¢-mail: primaria_ivancea@bk.ru  Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.25438

din “27” iunie 2012, reprezentat prin Gagper Oleg , primar ,
(numele, prenumele si functia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte

§i Polimer Gaz Conducte SRL , cusediul in_ mun.Chisiniu, str. Varnita, 18
(denumirea operatorului €COnomic)

telefon: _ 022/ 42-27-65 , fax: 022/ 42-27-65,e-mail: info@pgc.md; cocirlas@hotmail.com,
inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr, MD0006310 din “04” 06 1999, autorizat pentru
activitatea in constructii: autorizafia nr. AMMII 039491 din “05” 08 2004, eliberata
de_Camera de Licentiere , prelungita pini 05.08.2019, pentru genurile de activitate constructii de
cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reprezentat prin director

Cocirld Serghei. in calitate de director de Antreprenor, pe de alti parte.
{(numele i functia conducitorului)

2, Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi s3 execute lucririle: evacuarea $i epurarea apelor uzate din s.Ivancea, Cod CPV:
45231300-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescripfiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execufie a lucriirilor contractate este de. 24  luni de la semnarea contractului,

primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daca constringerea activititii se datoreazi urm

-
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a) rate de Beneficiar;
) Adatorita unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramuri la nivel natign
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recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execufie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucréirilor sau a
unor péri ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considers necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Chelfuielile suplimentare generate in urma sistarii lucririlor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
condiiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéiri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidirii

Q tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie
de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor i modalititile de plati

. 4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
: 27 099 020,96 (douazeci §i sapte milioane noudizeci si noud mii dousizeci lei 96 bani) lei (inclusiv

1 N A 70 A
4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Anul 2015- 5 000 000,00 lei, an. 2016 — 12 000 000,00 lei, an. 2017- 10 099 020,96 lei.

4.3. Plata preventivi in mérime de 10% conform legislatiei in vigoare.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platits imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat

de comisia de receptie, care confirmi ¢ lucrarile au fost executate conform contractului.

4.6. Receptia finald va fi efectuats conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finali.

4.7. Garanfia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de recepiie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitdile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
Ajustarea valorii contractului de achizitii publice, incheiat pe un termen mai mare de un an, se
efectueazi reiesind din rata inflatiei sau deflatiei, calculati pentru anul precedent ajustarii si publicata dg

Biroul National de Statistica in mijloacele oficiale de informare in masi, conform HG 640 din19.07.2¢
si a formulelor:

Vi=[ev) x Sunk %]+ vy




Va=Va-[ (V1-Vy) x ;R—;qm % ],
b) pentru deflatie:

unde:

V. —valoarea actualizati a contractului;
V) —valoarea totald a contractului;

V, —valoarea executat3 a contractului;

V; - diferenta dintre valoarea totala a contractului §i valoarea executati a contractului
(V3=V-Va);

R;-rata inflatiei pentru anul precedent ajustirii;

Rq - rata deflatiei pentru anul precedent ajustiirii;

Ni.—numérul de luni de la inceperea executirii contractului sau de la ultima ajustare.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertirii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncid pe bazd de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari,

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1, intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el ‘este obligat s¥ réspecte proiectul, documentatia de executie §¥
prevederile actélor normativerin vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
execufia lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara
activitatea.

7.3. Documentafia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaza la gantier, iar

c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat In

Constructii, precum §i de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupad caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
s1 trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecati face parte integranti din contract. Ea trebuie s fie corect st completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operafiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul generaly
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor fina

necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, confor

chnologice € executie.




7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ci acestea ,pot s provoace fintirzieri sau intreruperi in desfisurarea
lucriirilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard plati, in dou exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru
procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtind garantia din
partea unei bénci, pentru o sumd care reprezintd garantia de buni executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0,1 % din valoarea lunari a acestora pind la atingerea
unui procent de 5 % din valoarea contractului, Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banci, aleasd de ambele
parti — Antreprenor general §i Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie
sd dispund ca banca si ingtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate s retina Antreprenorului general garantia pentru oferts.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buni executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,

Antreprenorul general garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectat de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
In ateliere, depozite §i oriunde se desfigoara activitéifi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare
$i s& i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd necesare executiirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general, Dispozifiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general consideri ci dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolv de a executa dispozitiile pri h
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea disgd#fiij
Beneficiarului se creeazi dificultigi in execufie, care genereaza cheltuieli suplimentare, Agéste

upprtate.de 4tre Beneficiar,
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7.19. Trasarea axelor principale; bornelor de referintd, cailor de circulatie sislimitelor- terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general; precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere

w2 terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarulu;.

7.20. Penfru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i s pstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor,

7.21. Ridicirile de teren,gtrasirile. si-cotele-de nivel) precum i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint:liotéritoares
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite $i si Ingtiineze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile i avizele previzute de actele normative,
precum §i regulamentele (documentele) care si-i permité executarea lucrérilor in cauza.

1.24. Pe parcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in seris:

a) Indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

7.25. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri

- lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente
suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.

7.26. In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s¥ opreasca executia lucrarilor in zona
respectivé si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.27. In timpul desfagurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si meniind ciile de acces
libere, si retrag utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucririle provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobérile si s
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate san care pot fi afectate de execufia lucrarilor, Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii forte
@ de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare,

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd In documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de ctre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarca lucririlor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice aita persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc. //'

9.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic at 1,7
dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si ex
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi, Antreprenorul general

ponsabilul tehflic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundii
ﬁlt gata—pemfru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vgr
7,
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

examinarea §i misurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau pirti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie s3 puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier,

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile pentru utilitafi (ap, gaz, energie, canalizare efc.) pind la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suport3
proportional de citre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, firé a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pltite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sd inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De asemenea, el rdspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare §1 se presupune ci ele
corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zle de la semnarea si inregistrarea contractului fn modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5
ani.

Perioada de garaniie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de
citre Beneficiar,

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentanfilor lor legali si ale persoanelor fizice si Juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fieciirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci
prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur réspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucrdrii, la modul
de asigurare fmpotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, dfilaj
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum $t cu privire la lucririle executate de affi
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imedidt
sibil, inainte inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru in
i idivrarile sale.
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11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradirii lucrérii datorit3 actiunilor atmosferice i a apei si s Indepirteze
zdpada si gheata.

11.6. Dac nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau hotiriri
ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite §i care
pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabili
va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despégubiri in cuantum de % (de 1a 0,01% pind la 0,1%)
din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentfilor sau a angajatilor acestora,

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte poate, dupa o
instiintare prealabil’ a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiiri de citre o institutie publici de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suport de partea a cirei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligaiie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ¢i din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice 1i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr#i in lichidare in vederea fuzionsrii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucridrilor;

d) Antreprenorul general nu a Indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucriirilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciiruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (d
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢} si d) punctul 13.1. din p
articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor ¢
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lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte
integranti a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat si semnat;

c) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

€) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferti si listele cu consumurile de resurse

anexate;

f) plansele (partea desenat a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar In caz de necesitate, in alt3 limba de
circulatie internationals.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni n acest sens pentru Antreprenorul general.

o

. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor pérti.
. In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la data si

anul indicat mai sus, fiind valabil pini la 30 funie 2017,

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale pértilor

« ”. . . “ ANTREPRENOR?”:
BENEFICIAR”: Primiria com.Ivancea, SRL Polimer Gaz Conducte
Adresa: rl.Orhei, s.Ivancea Adresa: or.Chisinau, str.Varnita 18
Tel./Fax: 0/235/43236 Tel./Fax: 022/42-27-65, 069131032
Denumirea Min. Fin. Trezoriria Teritoriald Denumirea Moldindconbank SA,
Béancii: Orhei Béancii: fiLINVEST
Adresa Bancii: or.Orhei, str.Scrisul Latin 2A Adresa Béancii: Chisiniu
Cod Bancay; TREZMD2X CodB :
0 ﬂg?f;) 2E5DO0P0E VIS 0d bancar: MOLDMD2X329
Cont’'de 230100000006434 Cont de 222412900947
decontare: 230500000643400 decontare:
Cod fiscal: 1007601001754 Cod fiscal: 1002600040678
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR ETAPA 11
Nr. J! din24 /0 2015

privind lucrarea ,, Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Ivancea, r-nul
Orhei”executatd la obiuectul ,, Evacuarea si epurarea apelor uzate din s.
Ivancea, r-nul Orhei” in cadrul contractului nr, 24 din 02. 07. 2015, incheiat intre
priméria comunei Ivancea si S.R.L. ,,Polimer Gaz Conducte”

pentru ,, Evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Ivancea, r-nul Orhei”

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. 6, eliberata de Primaria
comunei Ivancea la 07. 07. 2015, cu valabilitate de 12 luni de la data eliberirii.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea pe data de 2015, fiind
formata din:

1. Gasper Oleg — primar, presedintele comisiei,

Membrii:

2. Muntean Valentin, responsabil tehnic,
Stirbu Gheorghe, seful sectiei Constructii, Gospodirie Comunala si
Drumuri a Consiliului raional QOrhei;
Benea Gheorghe, administratorul I. M. Servicii comunale lvancea,
Vacariuc Tatiana, conducatorul A. Q. [vancea
Mihalag Stefan, reprezentantul Inspectiei Ecologica Teritoriald Orhei,
Cocirld Sergiu, director S.R.L. ,,Polimer Gaz Conducte”.

(%]
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3. Au mai participat la receptie:
Chetrosan lanus, diriginte de santier S.R.L. ,,Polimer Gaz Conducte”.

4.Constatérile comisiei de receptie:

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:




7.Comisia de recepfie recomand3 urmatoarele:

8.Prezentul proces-verbal, constituie , 8i anexe numerotate, cu un total
de _, a fost incheiat 2015 1a , In exemplare.

Comisia de recepfi
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