

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de Schimbare a tamplariei in caminul nr.9, al UTM din str.Florilor 4B, mun.Chisinau la Universitatea Tehnica a Moldovei
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr 22 din 06 Iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Universitatea Tehnica a Moldovei
4. Adresa beneficiarului: Universitatea Tehnica a Moldovei ,str.Florilor 4B, mun.Chisinau
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) 986 256,19 lei cu TVA
b) finală (la data finalizării contractului) 957 530,29 lei cu TVA
lei cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: __nu__
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform graficului de livrare -6 luni
 - b)efectiv realizată conform graficului de livrare-6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul __nu__
10. Numărul și data Facturilor fiscale: EAS000925012 DIN 11-11-2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție __nu sunt__
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte __nu__

Digitally signed by Cucu Ion
Date: 2025.03.14 05:31:01 PDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Data completării: 05.03.2025

Semnat: electronic

Nume: Cucu I.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Megatek



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22
privind achiziția prin Licitație Deschisă

06 iunie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1711463447811 publicată la data de 26.03.2024, între:

Instituția Publică UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168, telefon: +373 22 23-35-03, IDNO 1007600001506, reprezentat prin dl. Viorel BOSTAN - Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
și

"MEGATEK GRUP" SRL, cu sediul în MD-2048, mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, telefon: + 373 68 10 50 15, e-mail: megatekgrup1@gmail.com, IDNO 1012600015925, reprezentat prin dl. Ion CUCU - Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este maxim 6 luni din data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22 **privind achiziția prin Licitație Deschisă**

06 iunie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ **(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1711463447811 publicată la data de 26.03.2024, între:

Instituția Publică UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168, telefon: +373 22 23-35-03, IDNO 1007600001506, reprezentat prin dl. Viorel BOSTAN - Rector, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

"MEGATEK GRUP" SRL, cu sediul în MD-2048, mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128, telefon: + 373 68 10 50 15, e-mail: megatekgrup1@gmail.com, IDNO 1012600015925, reprezentat prin dl. Ion CUCU - Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrările de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este maxim 6 luni din data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatățile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **986.256,19 lei MD (nouă sute optzeci și șase mii două sute cincizeci și șase lei, 19 bani)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate, prin transfer în baza facturilor fiscale - **în termen de 10 zile lucrătoare**, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Sursa de finanțare - în conformitate cu:

- art. 2 lit. b) al Contractului de finanțare complementară nr. 1/FC din 22.06.2023;

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10 zile lucrătoare** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o

dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după maxim 14 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1%

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

Completare la Cpitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include:

- a) Factura fiscală;
- b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- c) Proces-verbal de recepție la finisarea lucrărilor;
- d) Certificat de garanție pentru lucrările executate;
- e) Certificat de garanție pentru bunurile instalate (ferestre).

Completare la Cpitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Garanția de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului.

Completare la Cpitolul 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.4. Termenul de garanție al ferestrelor, ușilor și mecanismelor de închidere-deschidere constituie 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție la finisarea lucrărilor, fără obiecții.

9.5. În perioada de garanție pentru lucrări și bunuri (menționate la pct. 9.4), în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va remedia lucrările neconforme, va executa lucrări suplimentare și va schimba sau repara Bunurile defectate din contul său în termen de 15 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar.

Completare la Cpitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a Contractului.

10.13. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului

10.14. Pentru achitarea cu întârziere a lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Avizat Șefă Direcția juridică UTM

Corina Mardari

Avizat Șefă Serviciul Achiziții Publice UTM

Esenia Turchin



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"MEGATEK GRUP" SRL	IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Adresa poștală: MD-2048, mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble, 128	Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168
Telefon: + 373 68 10 50 15	Telefon: +373 22 23-35-03
Cod fiscal: 1012600015925	Cod fiscal: 1007600001506
Banca: BC "OTP BANK" S.A., Sucursala Corporativa	Banca: BC "MAIB" SA, sucursala Petru Movilă Trezoreria Teritorială de Stat, MD 2005, mun. Chișinău
Cod: MOBBMD22	Cod: AGRNMD2X723 TREZMD2X
IBAN: MD96MO2224ASV53653407100	IBAN: MD32AG000000022512015310 MD83TRPCCC518430F00021AA
Cod TVA: 0307767	

Contabilă – șefă Direcția FEC UTM

Svetlana Ambroci

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

"MEGATEK GRUP" SRL	IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
<p>Semnătura autorizată: Administrator – Ion CUCU</p> 	<p>Semnătura autorizată: Rector – Viorel BOSTAN</p> 

Antreprenor Megatek Grup SRL
(denumirea)

Investitor Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”
(denumirea)

Obiect LOT 1 Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM
din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău

Valoarea lucrarilor executate **957 530,29 lei**

Proces - verbal
de recepție a lucrarilor executate
pe octombrie an 2024.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea timplăriei din lemn la căminul nr9 1.1. Ferestre subsol 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplărie din lemn (usi, ferestre,)	m2	28,710	21,000 21,000	602,900 602,900
2	RpCP45D	Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc	kg	350,000	2,219 2,000	776,720 700,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,000	13,750 13,500	687,500 675,000
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,250	679,020 675,000	169,755 168,750
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,000	293,000 293,000	293,000 293,000
6	TrI1AG02F2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe rampa, in auto, categoria 2	t	0,500	27,500 27,500	13,750 13,750
		Total Demontari				2 543,625
		Inclusiv salariu				2 453,400
		1.1.2. Timplărie				

7	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii	m2	22,000	<u>1 273,700</u> 40,825	<u>28 021,394</u> 898,150
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC : oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere , geam cu sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in doua pozitii)	m2	4,000	<u>1 319,515</u> 70,650	<u>5 278,062</u> 282,600
9	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, (la glafuri la exterior si interior)	m2	50,000	<u>17,305</u> 7,000	<u>865,238</u> 350,000
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-v ar marca 25 T, avind spaletii drepti, irtre25 - 35 cm latime (la interior si exterior)	m	160,000	<u>51,827</u> 42,000	<u>8 292,272</u> 6 720,000
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre l-350mm	m	26,000	<u>141,616</u> 18,000	<u>3 682,016</u> 468,000
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu pina la l-250mm	m	26,000	<u>141,200</u> 20,000	<u>3 671,200</u> 520,000
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	<u>121,924</u> 85,000	<u>1 828,853</u> 1 275,000
14	CK18C	Montarea cornier perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisipul si surubirile)	m	55,000	<u>19,825</u> 13,000	<u>1 090,375</u> 715,000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre la interior	m2	22,000	<u>147,613</u> 74,300	<u>3 247,485</u> 1 634,600
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	<u>34,767</u> 27,500	<u>1 738,353</u> 1 375,000
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	<u>47,297</u> 27,500	<u>2 364,850</u> 1 375,000

18	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000	293,000 293,000	586,000 586,000
		Total Timplarie Inclusiv salariu				60 666,098 16 199,350
		Total Ferestre subsol Inclusiv salariu				63 209,723 18 652,750
		1.2. Ferestre etajul 1				
		1.2.1. Demontari				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	40,000	21,000 21,000	840,000 840,000
20	RpCP45D	Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc	kg	550,000	2,219 2,000	1 220,560 1 100,000
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,000	13,750 13,500	880,000 864,000
22	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,300	679,020 675,000	203,706 202,500
23	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,500	293,000 293,000	439,500 439,500
24	TrI1AG02F2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe rampa, in auto, categoria 2	t	0,500	27,500 27,500	13,750 13,750
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 597,516 3 459,750
		1.2.2. Timplarie				
25	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii)	m2	39,800	1 273,701 40,825	50 693,293 1 624,850
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare si exterioare	m2	60,000	17,305 7,000	1 038,285 420,000
27	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime la interior si exterior	m	194,000	51,831 42,000	10 055,214 8 148,000

28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre l-350mm	m	27,000	141,616 18,000	3 823,632 486,000
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu pina la l-250mm	m	27,000	141,200 20,000	3 812,400 540,000
30	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,000	121,924 85,000	1 828,853 1 275,000
31	CK18C	Montarea cornier perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisipul si surubirile)	m	71,000	19,825 13,000	1 407,575 923,000
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre la interior	m2	23,000	147,613 74,300	3 395,109 1 708,900
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,000	34,767 27,500	1 738,353 1 375,000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,000	47,297 27,500	2 364,850 1 375,000
35	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,000	293,000 293,000	586,000 586,000
		Total Timplarie Inclusiv salariu				80 743,564 18 461,750
		Total Ferestre etajul 1 Inclusiv salariu				84 341,080 21 921,500
		1.3. Bloc-ferestra-usa et II-V				
		1.3.1. Demontari				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	276,100	21,000 21,000	5 798,100 5 798,100
37	RpCP45D	Demontarea grilelor, si imprejmuirilor metalice etc	kg	100,000	2,219 2,000	221,920 200,000
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	294,000	13,750 13,500	4 042,500 3 969,000
39	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,000	679,020 675,000	679,020 675,000

40	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	13,000	293,000 293,000	3 809,000 3 809,000
41	Tr11AG02F2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe rampa, in auto, categoria 2	t	4,000	27,500 27,500	110,000 110,000
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 660,540 14 561,100
		1.3.2. Timplarie				
42	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (profil clasa A cu 5 camere, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E si deschidere in 2 pozitii)	m2	161,000	1 273,700 40,825	205 065,732 6 572,850
43	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Profil clasa A cu 5 camere)	m2	116,000	1 421,713 80,145	164 918,707 9 296,800
44	CN54A	Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, (la exterior si interior)	m2	456,000	17,305 7,000	7 890,966 3 192,000
45	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime la intterior si exterior	m	1 520,000	51,827 42,000	78 776,584 63 840,000
46	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre l-350mm	m	112,500	141,616 18,000	15 931,800 2 025,000
47	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu pina la l-250mm	m	112,500	141,200 20,000	15 885,000 2 250,000
48	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	121,924 85,000	3 657,705 2 550,000
49	CK18C	Montarea cornier perforat la ferestre la interior si exterior (se exclude cimentul, nisipul si surubirile)	m	650,000	19,825 13,000	12 886,250 8 450,000
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre la interior	m2	235,000	147,613 74,300	34 689,102 17 460,500

51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	390,000	34,767 27,500	13 559,155 10 725,000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,000	47,297 27,500	11 824,250 6 875,000
53	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,000	293,000 293,000	3 516,000 3 516,000
		Total Timplarie Inclusiv salariu				568 601,251 136 753,150
		Total Bloc-fereastră-uscă et II-V Inclusiv salariu				583 261,791 151 314,250
		Total Schimbarea timplăriei din lemn la caminul nr9 Inclusiv salariu				730 812,594 191 888,500

	Total	lei	730 812,594
	Asigurarea socială și medicală	24,00 %	46 053,240
	Transportarea materialelor	1,00 %	5 353,467
	Cheltuieli de regie	1,00 %	7 822,193
	Beneficiul de deviz	1,00 %	7 900,415
	Total	100,00 +	797 941,909
	TVA	20,00 %	159 588,381
			957 530,29
	Total deviz: Inclusiv salariu		191 888,500

Intocmit

Verificat



E. Bysuf

director Cucu Y

YChica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor: Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din „28” noiembrie 2024

privind execuția lucrărilor de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău, în cadrul contractului nr. 22 din 06 iunie 2024, încheiat între Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei și „MEGATEK GRUP” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. __-__, eliberată de __-__ la data de __-__ - __-__ cu valabilitate până la data: __-__.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: „04” noiembrie 2024 până la data: „28” noiembrie 2024, fiind formată din:

Președinte: Șef Direcția Tehnică a UTM - Trofimciuc Dorin

Membri:

Sef S.R.C.I – Tulgara Averian

Sef S.R.C.U.L. - Popa Elena

Inginer S.R.C.U.L. – Covrig Iurii

Administrator căminul nr. 9 – Mihailovskaia Valentina

Șef D.S.A.S - Alexei Anatol

3. Au mai fost prezenți:

Administrator SRL „Megatek grup” – Cucu Ion

Diriginte de șantier SRL „Megatek grup” - Ouș Vitalie

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: Totalitatea de lucrări stabilite în deviz și caietul de sarcini a fost efectuate în volum stabilit.

5.1. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal – Nu sunt

5.2. Nu au fost executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal - Nu sunt

5.3. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal nu respectă prevederile proiectului - Nu sunt

5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 986 256,19 lei

5.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente, etc.): Nu sunt

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune: admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează propunerea luată prin: faptul că lucrările de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău au fost executate conform devizului și caietului de sarcini.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Recepționarea lucrărilor la obiectul: Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi „28” noiembrie, 2024 în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni: _____

Comisia de recepție


Președinte:

Trofimciuc Dorin




Membri:


Tulgara Averian



Popa Elena



Covrig Iurii



Mihailovskaia Valentina



Alexei Anatol



Reprezentant "MEGATEK GRUP" SRL :

Cucu Ion




Ouș Vitalie



Executantul:



Investitorul:



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAS000925012



Formular tipat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipăritura formă
Prin anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017 r

Data eliberării /data livrării Дата выпуска /дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A., MOBBMD22				c.f./ nr.TVA 1012600015925 / ф.к./ код НДС 0307767								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007600001506 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract de antrepriza nr.22 din 06.11.2024								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
CHISINAU		CHISINAU										
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul nr. 9 al UTM din str. Florilor, 4B, mun. Chișinău		lucrare	1	797941.91	797941.91	20	159588,38	957530,29				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					797941.91	X	159588,38	957530,29	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: Отпуск	contabil SVETLANA IORGU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 11.11.2024
разрешит:		

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil SVETLANA IORGU	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 11.11.2024
--	-------------------------	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

М.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	
---	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	
---	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director VIOREL BOSTAN	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 12.11.2024
--	------------------------	--

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

No 20/55 din 14 iulie 2025

De la: IP Universitatea Tehnică a Moldovei

Adresa: Chișinău, str. Ștefan cel Mare 168

Catre: Megatek Grup SRL

adresa: Chișinău, str. Grenoble 128

RECOMANDARE

La data de 06 iunie 2024, între **IP Universitatea Tehnică a Moldovei** și **Megatek Grup SRL** a fost încheiat contractul de antrepriza cu nr. 22 privind achiziția prin licitație deschisă, având ca obiect **“Lucrări de schimbare a tâmplăriei la căminul nr 9 al UTM, din strada Florilor 4B, mun. Chișinău”**.

Ținem să menționăm faptul ca executarea lucrărilor contractate a fost efectuată strict conform cerințelor stipulate în contract și anume timp de 6 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor, ceea ce poate fi confirmat prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 28 noiembrie 2024. Acest proces verbal confirmă că totalitatea lucrărilor stabilite în deviz și caietul de sarcini au fost executate în volum integral, respectând atât termenii stabiliți în contract, cât și cantitatea și calitatea lor.

Recomandăm cu toată încrederea SRL Megatek Grup ca fiind o companie ce-și respecta angajamentele.

Șef Direcția Tehnică



Dorin Trofimciuc

Digitally signed by Cucu Ion
Date: 2025.07.15 07:41:48 PDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

