

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. 13-4/2024

08 aprilie 2024

or. Florești

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ", numită în continuare "Beneficiar", având sediul în or. Florești, str. Ștefan cel Mare, 75, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1003607001275, în persoana administratorului Nicolae Rusu, care acționează în baza Statutului, pe de altă parte și

"POLILOG", S.R.L., numită în continuare "Antreprenor", cu sediul în or. Cricova, str. Doina, 2, înregistrată în Registrul de stat al întreprinderilor, cod fiscal 1004600043156, în persoana directorului d-na Ciorba Elena, pe de altă parte,

conducându-se de Procesul-verbal nr.12 al ședinței pripului de lucru al S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ" din 03.04.2024 privind rezultatele la Achiziția de valoare mică cu Numărul: FR-G/06-2024-inv. " Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a gazoductului de presiune joasă de pe str.31 August 11 - Ccaali 24 din orașul Drochia"

ambii "Beneficiarul" și "Antreprenorul" (denumiți în continuare - Părți), au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare Servicii) a obiectului: " reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe str.31 August 11 - Ccaali 24 din orașul Drochia", iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

Cerintele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

2. PREȚUL ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

Prețul pentru serviciile acordate în corespundere cu pct.1.1. din prezentul Contract, constituie 372.496,73 lei inclusiv TVA (trei sute șaptezeci și două mii trei sute nouăzeci și trei lei MD 73 baui).

Plata serviciilor conform prezentului contract se realizează prin transferul bănesc din contul curent al Beneficiarului în contul curent al Antreprenorului. Data efectuării transferului din contul Beneficiarului în contul Antreprenorului, se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al Antreprenorului.

Plata în avans conform pct.2.1. din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul lucrărilor efectuate se achită pe deplin de către Beneficiar în termen de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, din data semnării Actului de recepție, documentației de probă și facturilor fiscale. În cazul în care Beneficiarul are pretenții cu privire la calitatea lucrărilor efectuate, achitarea se efectuează doar după înfăptuirea măsurărilor de către Antreprenor. Înălțarea neanunșurilor se realizează din contul Antreprenorului.

Beneficiarul poate achita parțial pentru lucrările efectuate, conform graficului lor de finisare, dar nu mai des decât o dată pe lună, în baza unui act privind lucrările prestate, în caz de necesitate și cu folosirea mijloacelor lichide. Beneficiarul este obligat în termen de 5 zile lucrătoare să analizeze actul prezentat în act de către Antreprenor, să-l semneze și să aplice stampila. În cazul dezacordului cu datele indicate în act Beneficiarul întocmește plata pentru munca prestată în termen de 90 de zile lucrătoare după semnarea actului privind lucrările efectuate sau din momentul expirării termenului de semnare, dacă nu a

prevenit realizat intențional

Beneficiar

Rusu N.

Director

Ciorba E.



12. RECHIZIȚIILE ȘI SEMNĂTURILE AMBELOR PĂRȚI

Rechizițiile Antreprenorului:


Republica Moldova, or. Cricova
str. Doina, 2
Tel./Fax: 079429103
Cod fiscal: 1004600043156
Cont de decontare:
BC „Moldindcombank” S.A. suc.Zorlle
Cod bancar MOLDMD2X330
IBAN: MD19ML000000225103101688
e-mail: polilogsrl@mail.ru

Rechizițiile Beneficiarului:

Republica Moldova, or. Florești
MD 5911 str. Ștefan cel Mare, 75
Tel./Fax: 0250 220-29
Cod fiscal: 1003607001275
Cont de decontare:
IBAN: MD9Y102210260000632MDL
BC „Indcombank” S.A.
Cod bancar XICBYD2X709
E-mail: Ofrec.Floresti@moldovagaz.md

"BENEFICIAR"

S.R.L. "FLOREȘTI-GAZ"
Director



"ANTREPRENOR"

S.R.L. "POLILOG"
Director



În problema înlegănată de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.
Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract

1. Furnizor: POLILOG SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022610391888
 2. ComPARATOR/BENEFICIAR: Florest-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79102224200000032MDL
 3. Geoplat: or. Cricova, str. Doina 2
 4. Documente anexate: Proces-verbale luna aprilie 2024


8. Foia de parcurs: 29.04.2024 / 29.04.2024
 8. Transportator: PoliLog SRL
 8. Furnizor de energie: PoliLog SRL

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de masura	Descrierea	Tipul	Valoarea	Tip	Numar	Tip	Numar	Tip	Numar	Tip	Numar
<->	1225884.72	225884.72	20%	45176.95	271061.87	45176.95	271061.87	X	X	X	X
								X	X	X	X
								X	X	X	X
								X	X	X	X

11. TOTAL (pe pagina) 225884.72 X 45176.95 271061.87 X X X X
 12. TOTAL (pe factura finala) 225884.72 X 45176.95 271061.87 X X X X

13. Furnizor de energie: PoliLog SRL
 14. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 15. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 16. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 17. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):

Director comercial / Clotilde Radu
 Director comercial Clotilde Radu
 Director comercial Clotilde Radu



1. Furnizor: POLILOG SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022610391888
 2. ComPARATOR/BENEFICIAR: Florest-Gaz SRL, or. Floresti, str. Stefan cel Mare, 75, IBAN MD79102224200000032MDL
 3. Geoplat: or. Cricova, str. Doina 2
 4. Documente anexate: Proces-verbale luna mai 2024


8. Foia de parcurs: 20.05.2024 / 20.05.2024
 8. Transportator: PoliLog SRL
 8. Furnizor de energie: PoliLog SRL

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de masura	Descrierea	Tipul	Valoarea	Tip	Numar	Tip	Numar	Tip	Numar	Tip	Numar
<->	184170.78	84170.78	20%	16834.16	101004.84	16834.16	101004.84	X	X	X	X
								X	X	X	X
								X	X	X	X
								X	X	X	X

11. TOTAL (pe pagina) 84170.78 X 16834.16 101004.84 X X X X
 12. TOTAL (pe factura finala) 84170.78 X 16834.16 101004.84 X X X X

13. Furnizor de energie: PoliLog SRL
 14. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 15. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 16. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):
 17. Prezent marfurile activelor intermediare (transportator):

Director comercial / Clotilde Radu
 Director comercial Clotilde Radu
 Director comercial Clotilde Radu



**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Reconstrucția gazoductului de pr. ioasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

or. Drochia „21” 05 2024

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei	Rusu Nicolae	Director SRL "Florești-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Anrepreneurul General	Ciorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Ianișevschi P.	Inginer SRL "Basaingaz"
Reprezentantul organizației de exploatare	Iarmaliuc A.	Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Iarmaliuc A.	Inginer-Șef fil. "Drochia-Gaz"

A stabilit:

1. Anrepreneurul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. ioasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

La obiectul finisat de construcție :

Reconstrucția gazoductului supraterran de pr. ioasă str. 31 August, 11 - Cecali, 24, or. Drochia

au fost efectuate următoarele lucrări:

construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. ioasă :

Subteran: PE80 SDR 17,6 DN 110 L=55m; / Total L=55m

Supraterran: OL DN 108 L=5m; DN 89 L=140m; DN 76 L=60m; DN 57 L=60m/ Total L= 265m

TOTAL L=320m

2. Proiectul nr. 04/23 - AGE a fost elaborat de SRL "Basaingaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

începutul lucrărilor 15 04 2024

Finisarea lucrărilor 20 05 2024

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pl. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din "21" 05 2024

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei

Rusu Nicolae

Director SRL "Florești-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Ianișevschi P.

Inginer SRL "Basaingaz"

Reprezentantul organizației de exploatare

Iarmaliuc A.

Inginer-șef fil. "Drochia-Gaz"

Obiectul este predat de:

Anrepreneurul General

Ciorba Radu

Director tehnic SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Iarmaliuc A.

Inginer-Șef fil. "Drochia-Gaz"

