

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului, **„Lucrări de construcție a terenului de sport multifuncțional la Liceul Vasile Alecsandri”**

2. Numărul și data contractului 029 din 14.06.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului ITPL „Alexandru cel Bun din or. Rezina”

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 1 Mai nr. 11

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 14 474 072, 02 MDL

b) finală (la data finalizării contractului) 14 474 072, 02 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată august 2023-septembrie 2023

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 21.11.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 04.04.2025

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie capitala a terenului de baschet a IP Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **190 917,44 lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Imprejmuire				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	57,60	340,85 144,45	19 632,90 8 320,26
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 70x70x3)	kg	973,44	50,53 17,84	49 186,66 17 369,77
3	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metal montati la 2 m distanta (se exclude piatra sparta si stilpii)	m	96,00	611,54 93,47	58 707,81 8 972,83
		Total capital:				
		Inclusiv salariu				127 527,37 34 662,87

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			127 527,37
		Asigurarea sociala	24,00 %			8 319,09
		Cheltuieli de transport	6,00 %			5 381,79
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			1 793,93
		Cheltuieli de regie	8,00 %			11 441,77
		Beneficiul de deviz	3,00 %			4 633,92
		Total	100,00 +			159 097,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				159 097,87 34 662,87

		Прямые затраты	lei	159 097,87
		TVA	20,00 %	31 819,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		190 917,44 34 662,87

INTOCMIT:

APROBAT: 

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL VASTAVIT

Investitor
Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"
or. Rezina

(denumirea)

(denumirea)

Administrator, Stavila Vitalie
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

director intern Ciubotaru 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Investitor

I.P./T Alexandru cel Bun din or. Rezina

(denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a
 terenului de baschet a IP Liceul
 Teoretic "Alexandru cel Bun" or.
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **537 262,25 lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe Septembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	540,00	58,63 58,63	31 659,82 31 659,82
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	96,00	33,14 33,14	3 181,28 3 181,28
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,08	893,20 0,00	964,66 0,00
4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	1,08	928,00 0,00	1 002,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	170,00	58,30 0,00	9011,00 0,00
6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,35	217,61 25,49	293,77 34,41
7	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (k afinare=1.21)	m3	81,00	72,60 0,00	5 880,60 0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,98	632,20 0,00	619,56 0,00
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,98	3 260,50 422,30	3 195,29 413,85
10	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	0,98	149,15 129,15	146,17 126,57
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 854,39 35 415,94
		1.2. Teren de baschet				
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	81,00	706,00 50,98	57 186,16 4 129,54
12	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm	m2	540,00	409,57 66,28	221 168,77 35 789,36

1	2	3	4	5	6	7
		armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5mm celula plasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura. Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,02				
13	CG48A1	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=10,00	m2	-540,00	149,94 12,49	-80 967,92 -6 744,92
14	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	4,00	12 315,86 4 175,43	49 263,45 16 701,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				246 650,46 49 875,69
		1.3. Imprejmuire				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	15,50	101,11 101,11	1 567,27 1 567,27
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-d5.5	kg	89,76	32,83 5,69	2 946,64 511,00
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-d12	kg	340,95	31,64 4,50	10 787,12 1 535,44
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	11,52	1 886,88 373,87	21 736,90 4 306,96

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	57,60	340,85 144,45	19 632,90 8 320,26
		Total capitol:				56 670,83
		Inclusiv salariu				16 240,94
		Прямые затраты	lei			360 175,68
		Asigurarea sociala	24,00 %			24 367,82
		Cheltuieli de transport	6,00 %			13 452,24
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			4 484,08
		Cheltuieli de regie	8,00 %			32 198,38
		Beneficiul de deviz	3,00 %			13 040,35
		Total	100,00 +			447 718,54
		Total capitol:				447 718,54
		Inclusiv salariu				101 532,56

		Прямые затраты	lei	447 718,54
		TVA	20,00 %	89 543,71
				537 262,25
		TOTAL proces-verbal:		101 532,56
		Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRI Vastavit

(denumirea)


Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



INVESTITOR: *I.P.L/T Alexandru cel Bun din or. Rezina*

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 21 noiembrie 2024

privind lucrările executate la obiectul „*Reparația capitală Teren de Baschet*”, Cod CPV:45112360-6, în cadrul contractului de antrepriza nr. 29 din 14 iulie 2023 încheiat între : *I.P.L.T „Alexandru cel Bun”* din or. Rezina, în calitate de *Beneficiar* și SC “*Vastavit*” SRL, în calitate de *Antreprenor*

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini autorizației nr. ____, eliberată de ____ la ____, cu valabilitate pînă la ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 21.11.2024 ora 11.00 pînă la 21.11.2024 ora 14.00 fiind formată din:

Președintele comisiei- Director int-ar IP LT „ACB”

Valentina Ciubotaru

Membrii comisiei:

Responsabil Tehnic
Viceprimar, Primăria Rezina
Contabil
Responsabil Tehnic

Petru Chirtoacă
Gheorghe Gîncu
Elena Dogoter
Veceslav Curti

3. Au mai participat la recepție:

Administrator SC Vastavit SRL
Diriginte șantier

Stavila Vitalie
Beselea Ion

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2-care nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3- la care nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

În baza scrisorii emise de antreprenor și coordonată cu Beneficiarul și RT cu privire la finalizarea lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini de a recepționa obiectul cu observațiile care vor fi evidențiate în anexele 1,2,3,

6. Comisia de recepții motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepția obiectului și exploatarea conform destinației

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul privind „*Reparația capitală Teren de Baschet*”

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (doua) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi 21 noiembrie 2024 în 5 (cinci) exemplare.


9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:46:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Valentina Ciubotaru

Membrii comisiei:

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Chirtoacă Petru
Date: 2024.12.19 12:46:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Petru Chirtoacă

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Curti Veceslav
Date: 2024.12.20 08:16:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Veceslav Curti

Viceprimar, Primăria Rezina

Digitally signed by Gîncu Gheorghe
Date: 2024.12.20 12:05:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Gheorghe Gîncu

Contabil IP LT

Digitally signed by Dogoter Elena
Date: 2024.12.23 10:49:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Elena Dogoter

10. Lucrarea „*Reparația capitala Teren de Baschet*” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL :

SC „Vastavit” SRL

"21" noiembrie 2024

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

I.P L.T Alexandru cel Bun din or. Rezina

"21" noiembrie 2024

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2024.12.19 11:48:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)



Digitally signed by Ciubotaru Valentina
Date: 2024.12.23 10:46:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(numele, prenumele, semnătura)





FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000539473

Data eliberării / data livrării 22.12.2023 / 22.12.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator
Перевозчик S.C. VASTAVIT S.R.L.,
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
of.31

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor:
Поставщик S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG00000022511939689,
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: I.P.LICEUL TEORETIC ALEXANDRU CEL BUN, OR. REZINA,, OR.REZINA 1 Mai nr.11 bl.1
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1014620008323 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces Verbal

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
reparatii de capitala a terenului de baschet a IP /T."Alexandru cel Bun" or.Rezina conform contractului Antrepriza din 14.07.2023	serv	1	415881.15	415881,15	20	83176,23	499057,38				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				415881,15	X	83176,23	499057,38	X	X	X	0,0

Permisiunea eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.12.2023

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele intermediarului
transportatorului::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarului:

director VALENTINA CIUBOTARU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 13.08.2024

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



EAL000539472



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Data eliberării /data livrării 22.12.2023 / 22.12.2023
Дата выписки /дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L.,
Перевозчик SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
of.31

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689,
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: I.P.LICEUL TEORETIC ALEXANDRU CEL BUN, OR. REZINA,, OR.REZINA 1 Mai nr.11 bl.1
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1014620008323 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate Proces Verbal
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
reparatie capitala a terenului de baschet a IP /T."Alexandru cel Bun" or.Rezina conform contractului Antrepriza din 14.07.2023	serv	1	205695.79	205695,79	20	41139,16	246834,95				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				205695,79	X	41139,16	246834,95	X	X	X	0,0

Permisiunea de eliberare: director VITALIE STAVILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.12.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 22.12.2023

L.Ș. Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P.
2. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele intermediarului

transportatorului:
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele (serviciile)

cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

director VALENTINA CIUBOTARU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 13.08.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000990250

Data eliberării / data livrării 13.10.2023 / 13.10.2023
Дата выписки / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер _____ дата _____

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Перевозчик SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 ф.к./ код НДС 0606132
of.31

Furnizor: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689, c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437 ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: I.P.LICEUL TEORETIC ALEXANDRU CEL BUN, OR. REZINA,, OR.REZINA 1 Mai nr.11 bl.1 c.f./ nr.TVA 1014620008323 /
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate Proces Verbal
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirițări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Trasport de reparatie capitala a terenului de baschet a IP T."Alexandru cel Bun" or.Rezina conform contractului Antrepriza din 14.07.2023	serv	1	159097.87	159097,87	20	31819,57	190917,44				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			159097,87	159097,87	X	31819,57	190917,44	X	X	X	0,0

Permisiunea eliberarea: director VITALIE STAVILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 13.10.2023

zreșil: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 13.10.2023

L.S. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele intermediarului
анспортатору):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele (serviciile) mpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) купатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена
электронная подпись Покупателя 16.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAJ000700818

Data eliberării / data livrării 02.10.2023 / 02.10.2023
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

9. Transportator
Перевозчик S.C. VASTAVIT S.R.L.,
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1
of.31

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor:
Поставщик S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 Cont MD46AG000000022511939689,
BC'MAIB'S.A. sucurs.Miron Costin Business Centru, AGRNMD2X437

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /
ф.к./ код НДС 0606132

Cumpărător/beneficiar: I.P.LICEUL TEORETIC ALEXANDRU CEL BUN, OR. REZINA,, OR.REZINA 1 Mai nr.11 bl.1
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1014620008323 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate Proces Verbal
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
reparatie capitala a terenului de baschet a IP /T."Alexandru cel Bun" or.Rezina conform contractului Antrepriza din 14.07.2023	serv	1	447718.54	447718,54	20	89543,71	537262,25				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				447718,54	X	89543,71	537262,25	X	X	X	0,0

Permisiunea eliberării: director VITALIE STAVILA
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 02.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Prezentarea mărfurilor/activelor (serviciile): director VITALIE STAVILA
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ \Применена
электронная подпись Поставщика 02.10.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

M.P.

Primit mărfurile/activelor intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Prezentarea mărfurilor/activelor intermediarului

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activelor (serviciile)

Принял товары/активы (услуги)
Покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 29
privind achiziționarea lucrărilor COP

14 iulie 2023

or. Rezina,
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP, între I.P./T Alexandru cel Bun din or.Rezina, cu sediul în r-nul Rezina, or.Rezina, telefon: 0254 21780;0254 24542, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014620008323, reprezentat prin Culea Elena – Director interimar I.P. Alexandru cel Bun din or.Rezina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Vastavit” cu sediul în mun.Chisinau bd.Moscova 1/1 ap.31, telefon: 069185264, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1004600066894, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 509862 din “29” decembrie 2022, eliberată de I.P. Agenția serviciilor publice, reprezentat prin administrator Stavila Vitalie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute Reparatie capitala TEREN DE BASCHET; Cod CPV: 45112360-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 474 072.02 (Unu milion patru sute șaptezeci și patru mii șaptezeci și doi lei 02 bani) MD, inclusiv 245678.67 TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat

tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare

prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

• 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13.1

DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția

finală a lucrărilor.

4 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL:

„SRL VASTAVIT”

Adresa poștală mun.Chisinau bd.Moscova 1/1
ap.31

Telefon: : 069185264

Cod fiscal: 1004600066894

IBAN : MD46AG000000022511939689

Banca: BC AGROINDBANK”SA,SUC. Chisinau

Adresa poștală: or. Chisinau

Cod: AGRNMD2X

email: vastavit2004@mail.ru

BENEFICIARUL:

IP.L/T Alexandru cel Bun din or.Rezina

Adresa poștală: or.Rezina

Telefon: 0254 21780;0254 24542

Cod fiscal: 1014620008323

Cont de decontare:

IBAN : MD79TRPDBB311120A14168AB

Banca: TREZMD2X

Adresa poștală a băncii: or.Chisinau

EMAIL:lena_dogoter@mail.ru

5

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Stavila Vitalie

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2023.07.31 15:40:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR



Culea Elena

L.Ș.

Digitally signed by Culea Elena
Date: 2023.07.28 14:24:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 1

la Contractul nr. 29

Din „14” iulie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Reparatie capitala TEREN DE BASCHET</u>	45112 360-6	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Legea 131 din 03.2015
	TOTAL				

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2023.07.31 15:42:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL

Digitally signed by Culea Elena
Date: 2023.07.28 14:25:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 29
din "14" iulie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termeni i de executar e
1	<u>Reparatie</u> <u>capitala</u> <u>TEREN</u> <u>DE</u> <u>BASCHE</u> <u>T</u>	45112360- 6	lucrari	1	<u>1 474 072.02</u>	<u>1 474 072.02</u>	31.10.23
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Stăvilă Vitalie
Date: 2023.07.31 15:43:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Culea Elena
Date: 2023.07.28 14:25:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



1911
The first of the year
was a very dry one.

The second of the year
was a very wet one.

The third of the year
was a very dry one.
The fourth of the year
was a very wet one.
The fifth of the year
was a very dry one.
The sixth of the year
was a very wet one.
The seventh of the year
was a very dry one.
The eighth of the year
was a very wet one.
The ninth of the year
was a very dry one.
The tenth of the year
was a very wet one.

The eleventh of the year
was a very dry one.
The twelfth of the year
was a very wet one.
The thirteenth of the year
was a very dry one.
The fourteenth of the year
was a very wet one.
The fifteenth of the year
was a very dry one.
The sixteenth of the year
was a very wet one.
The seventeenth of the year
was a very dry one.
The eighteenth of the year
was a very wet one.
The nineteenth of the year
was a very dry one.
The twentieth of the year
was a very wet one.

The twenty-first of the year
was a very dry one.
The twenty-second of the year
was a very wet one.
The twenty-third of the year
was a very dry one.
The twenty-fourth of the year
was a very wet one.
The twenty-fifth of the year
was a very dry one.
The twenty-sixth of the year
was a very wet one.
The twenty-seventh of the year
was a very dry one.
The twenty-eighth of the year
was a very wet one.
The twenty-ninth of the year
was a very dry one.
The thirtieth of the year
was a very wet one.

The thirty-first of the year
was a very dry one.
The thirty-second of the year
was a very wet one.
The thirty-third of the year
was a very dry one.
The thirty-fourth of the year
was a very wet one.
The thirty-fifth of the year
was a very dry one.
The thirty-sixth of the year
was a very wet one.
The thirty-seventh of the year
was a very dry one.
The thirty-eighth of the year
was a very wet one.
The thirty-ninth of the year
was a very dry one.
The fortieth of the year
was a very wet one.

The forty-first of the year
was a very dry one.
The forty-second of the year
was a very wet one.
The forty-third of the year
was a very dry one.
The forty-fourth of the year
was a very wet one.
The forty-fifth of the year
was a very dry one.
The forty-sixth of the year
was a very wet one.
The forty-seventh of the year
was a very dry one.
The forty-eighth of the year
was a very wet one.
The forty-ninth of the year
was a very dry one.
The fiftieth of the year
was a very wet one.