

DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 1)

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de constructii-montaj LEA-0.4kV, LEA-10kV. LEC-0.4kV, LEC-10kV, bransamente monofazate și trifazate.
2. Numărul și data contractului 201 din 29.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. "RED-NORD"
4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180a
5. _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) conform p-v _____ conform p-v _____
b) finală (la data finalizării contractului) 9 271 903 lei _____ 520 017 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 8 luni
b) efectiv realizată 8 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.02.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

mun. Bălți



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

- 1.1. S.A. „Compania Electrică”, reprezentată de directorul **Maria ENI**, care activează în baza Statutului, în calitate de **Antreprenor**, pe de o parte, și
- 1.2. S.A. „RED-Nord”, reprezentată de directorul general **Vitalie PRISACARI**, care activează în baza Statutului, în calitate de **Client**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. **Antreprenorul** își asumă obligația de a executa **lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1**, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
- 2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
- 2.3. **Antreprenorul** declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permissive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. **Antreprenorul** se obligă să mențină în vigoare toate actele permissive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ


- 3.1. Prețul lucrărilor ce urmează a fi executate de **Antreprenor** se determină în baza prețurilor specifice la lucrări, **prevăzute în Anexele nr. 2 - 6**, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
- 3.2. **Antreprenorul** nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. **Antreprenorul** nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (referitor la normele din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stâncoase punctul 3.15 NCM L.01.02-2005).
- 3.3. **Clientul** se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de **60 zile** de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
- 3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată printr-o garanție contractuală în mărime de **61 431 lei**, care este plătită de **Antreprenor** în contul **Clientului**.
- 3.5. Garanția contractuală în mărime de **61 431 lei** va fi restituită de către **Client** în contul **Antreprenorului** în termen de **15 zile** calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

- 4.1. **Antreprenorul** execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în **pct. 8.3.** al Contractului.
- 4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către **Antreprenor**, cu întocmirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normativ-tehnice (în continuare – DNT).
- 4.3. În termen de **5 zile** lucrătoare, **Antreprenorul** comunică în scris **Clientului** (Serviciului Investiții și Construcții), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurarea liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
- 4.4. **Antreprenorul** va prezenta **Clientului** procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

V. TERMENUL CONTRACTULUI

- 5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a



lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmite **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de **5 zile** lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexează setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreruperilor programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem întreruperile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate de **Antreprenor** și documentația de conformitate a acestora;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. Antreprenorul se obligă să:

- prezinte declarația **Clientului**, prin care se confirmă că IE 10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, prescripțiilor tehnice și regulamentelor în vigoare;
- asigure **Clientul** că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexează);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 1);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează întreruperea programată, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor de distribuție;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de **Client** în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către **Client** cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că **Clientul** nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu deținătorii de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor;
- înștiințeze **Clientul** în scris, în termen de **5 zile** lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, separat pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificare procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) cu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea ștampilei;
- înlăture, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia întocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 28 din 22.01.2018;
- prezinte **Clientului**, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilită pentru semnare de către președintele comisiei centrale;
- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant și alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;



9.3. **Clientul**, prin intermediul personalului propriu va realiza inspectări ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul detectării neconformităților, **Clientul** va fi în drept de rezilieze contractul sau să anuleze omologarea **Antreprenorului**.

9.4. **Clientul** nu poartă răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații **Antreprenorului** în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile apărute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.



XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

S.A. „Compania Electrică”
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
c/f 1003600092733; TVA:0200871
IBAN:MD20ML000000222492500705
„Moldindconbank” S.A. suc. Centru
Codul băncii MOLDMD2X309

Administrator

Maria ENI




CLIENT:

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180^A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VI222400001171264MDL
BC „Victoriabank,, SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Vitalie PRISACARI



S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

REPUBLICA MOLDOVA, SOCIETATEA PE ACȚIUNI
"REȚELELE ELECTRICE DE
DISTRIBUȚIE NORD"
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180/A
IDNO 1003600006563 / TVA 1200555
IBAN: MD70VI222400001171264MDL
La B.C. "Victoriabank" S.A.
FIDELITY Mr. BANYA MD2X740
Nr. 03/02/2022
La Nr. 03/02/2022

MD3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180"A" tel. +373 231 53100.

Fax: +373 231 53118, Email: anticamera@rednord.md;

"COMPANIA ELECTRICĂ" SRL
www.rednord.md, IDNO 1003600006563
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plălușii, 2
IDNO 1003600092733
Nr. 08/02.22 07 februarie 2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de reconstrucție și montaj la LEA-0.4kV, LEA-10kV, LEC -0.4kV, LEC-10kV, bransamente monofazate și trifazate" pe teritoriul R.M., conform contractului de antrepriza Nr. 201 din 29.04.2021

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

S.A. "Rețelele Electrice de Distribuție Nord", recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL și altor beneficiari pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și montaj electric pe piața muncii din Republica Moldova.

Cu respect,

Director tehnic al

S.A "Rețelele Electrice de Distribuție Nord"

Viorel CORBU



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 2)

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат, ул. Ленина, 15А . (Construirea rețelelor de comunicație, electrice ingineresti la stadionul din mun, Comrat, str. Lenina, 15a) _____
2. Numărul și data contractului 20/21025346/5 din 24.07.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии. _____
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6 _____
5. Tara Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>398 949,38 lei</u> | <u>23 565 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1.5 luni _____
- b) efectiv realizată 1.5 luni _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 09-08/21 din 11.08.2021 _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 03.02.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL _____





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Inregistrat la
trezorerie nr.
2020-0000001825
din 17.08.2020

ДОГОВОР ПОДРЯДА №20/21025346/5

о закупке работ посредством запроса ценовых ofert

Код CPV: 45200000-9

«24» июля 2020 года

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ путем запроса ценовых ofert, процедура номер - ocds-b3wdp1-MD-1593413758667,

Между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0(298)2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea pe actiuni «COMPANIA ELECTRICA», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаюлуй, 2, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, cod fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

«Строительство инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а».

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 1,5 (полтора) месяца с момента получения уведомления о начале работ и выдаче разрешения на право производства работ.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:



- а) по вине Бенефициара;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При выявлении нарушений норм и правил в строительстве и отклонений от технического задания и проектной документации Генеральным подрядчиком Бенефициар приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар созывает комиссию по приему окончанных работ.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, включая НДС, составляет 398 949,38 (триста девяносто восемь тысяч девятьсот сорок девять) леев 38 бань.

4.2. Оплата работ осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и актов выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в течении 30 рабочих дней.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициара. Если проверка продлевается по разным причинам, но, в частности, из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициаром последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных



13.8. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора

- а) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- б) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- с) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов, банковская гарантия.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке или по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации в Региональном Казначействе ЮГ, и действует до 31 декабря 2020 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, 24 июля 2020 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный подрядчик

«COMPANIE ELECTRICA» S.A.

Адрес: MD-2002, мун. Кишинэу,
ул. Плаюлуй 2
Тел.: 0 (22) 50-50-47; 0 (22) 52-15-94
IBAN: MD20ML000000222492500705
Банк: BC «MOLDINCONBANK» S.A.

Банковский код: MOLDMD2X309
Фискальный код: 1003600092733



Мария ЕНИ

М. П.




Закупающий орган

**Главное управление строительства и
инфраструктуры Гагаузии**

Адрес: MD-3805, мун. Комрат,
ул. Ленина, 204 б
Тел.: 0 (298) 2-31-80
IBAN: MD20TRPDAG319230M14501AD
Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ
Банковский код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601000344


(подпись)



Иван КОЛОДОЛО

REPUBLICA MOLDOVA


Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
construcții, și
infrastructura Găgăuziei
Comrat, str. Lenin
204/b

Главное управление
строительства и
инфраструктуры
Гагаузии
м. Комрат, ул. Ленина,
204/6

Gagauziya Yapıclık,
hem altyapı genel
bakannı
kas. Komrat, Lenin
sok, 204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17- 86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plăluțului, 2
IDNO 1003600092733
Nr. 09/02-22 08 февруарие 2022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.


Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАИТОВ
Тел.: 067125253



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 3)

1. Denumirea și obiectul contractului Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства), (Reconectarea rețelelor electrice la complexul de educație generală R.T. Erdogan (pe perioada demarării lucrărilor de construcție).
2. Numărul și data contractului Nr.23 din 02.08.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии.
4. Adresa beneficiarului мун. Комрат, ул. Ленина, 204/б
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>151 365,59</u> | <u>8466 dol SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 2 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 03.02.2022

Semnat: _____

Nume: ENI Maria

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "COMPANIA ELECTRICA" SRL



2021-0000008020



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР №23

о закупке работ небольшой стоимости

Код CPV: 45200000-9

«04» августа 2021 года

мун. Комрат

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол № 45/2021 от «24» июля 2021 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в мун. Комрат, ул. Ленина, 204/6, тел.: 0 (298) 2-31-80, e-mail: gupstis_nc@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, codul fiscal 1007601000344 от «26» января 2007 года, в лице начальника – Ивана Колиогло, в качестве *Бенефициара*, с одной стороны,

и Societatea cu Raspundere Limitata «Compania Electrica», с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. Плаюлуй, 2, тел.: 0(22)50 50 47, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, codul fiscal 1003600092733, в лице администратора – Марии Ени, в качестве *Генерального подрядчика*, с другой стороны.

1. Предмет договора

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Подключение сетей электроснабжения к общеобразовательному комплексу им. Р. Т. Эрдоган, мун. Комрат (на период строительства)», код CPV: 45200000-9, в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

2. Период выполнения

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с даты уведомления Бенефициаром о начале работ и предоставления всей документации, необходимой для выполнения договорных работ.

2.2. График выполнения работ осуществляется, согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- вызванных Бенефициаром;
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению и выполнению действующих норм и технических регламентов положений технического задания;



d) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. Стоимость работ и способы оплаты

3.1. Стоимость работ, которые являются объектом настоящего договора, указана в спецификации и составляют 151 365,59 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят пять) леев, 59 бань.

3.2. Бенефициар проверяет акты выполненных работ в течение 25 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.3. Оплата накладной осуществляется после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре.

3.4. Оплата осуществляется перечислением в течение 30 (тридцати) дней на основании налоговых накладных и актов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.5. Работы не считаются завершенным, пока Акт окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

4. Генеральный подрядчики отраслевые субподрядчики

4.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

4.2. Наем рабочей силы на основании договора не считается объектом субподряда.

5. Права и обязательства Генерального подрядчика и Бенефициара

5.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициарами в распоряжение Генерального подрядчика, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения работ. Один экземпляр проектной документации остаётся у Бенефициара.

5.2. Генеральный подрядчик обязан выполнить работы в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязан соблюдать проектную документацию о выполнении и положения нормативных актов, действующих в строительстве. Также, он обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.



11.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

12. Заключительные положения

12.1. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

12.2. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

12.3. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации, и при необходимости, в территориальном казначействе Министерства финансов, и действует до «31» декабря 2021 года.

12.4. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях двух сторон и подписан сегодня, «02» 08. 2021 года.

12.5. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова.

13. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон

Генеральный Подрядчик

Адрес: мун. Кишинев, ул. Плаюлуй, 2

Тел.: 0 (22) 505047

IBAN: MD20ML000000222492500705

Банк: BC «MOLDINDCOMBANK» SA

Банковский код: MOLDMD2X309

Фискальный код: 1003600092733

Бенефициар

Адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b


Тел.: 0 (298) 23180

IBAN: MD96TRPDA6319230614501AD

Банк: Министерство финансов
Региональное Казначейство ЮГ

Банковский код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601000344



Мария ЕНИ

Адрес: мун. Кишинев

М.П.



Иван КОЛИОГЛО

(подпись) ИР
DOCUMENTE
М.П.

REPUBLICA MOLDOVA


Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
construcții, și
infrastructura Găgăuziei
Comrat, str. Lenin
204/b

Главное управление
строительства и
инфраструктуры
Гагаузии
м. Комрат, ул. Ленина,
204/6

Gagauziya Yapıclık,
hem altyapı genel
bakannı
kas. Komrat, Lenin
sok, 204/b



Tel./Fax: +373/ 298 2-31-80; e-mail: gupstis_nc@mail.ru

№ 01-6/17- 86

«08» февраля 2022 года

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

Nr. 02/02-21 08 186210212022

Генеральному Подрядчику
SRL «COMPANIA ELECTRICA»

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

"COMPANIA ELECTRICA" SRL произвела работы по строительству инженерных коммуникаций (электроснабжения) к стадиону в мун. Комрат ул. Ленина 15а; осуществила работы по проектированию сетей электроснабжения, а также их переносу и подключению к общеобразовательному комплексу им. Р.Т. Эрдоган, мун. Комрат.

Работы были выполнены качественно, в установленные сроки с соблюдением техники безопасности и условий договора-подряда. Работники фирмы в полной мере показали себя дисциплинированными, квалифицированными и грамотными специалистами.


Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии удовлетворено предоставленными услугами "COMPANIA ELECTRICA" SRL и рекомендует данного подрядчика для выполнения электромонтажных работ на рынке Республики Молдова.

С уважением,

Начальник
Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии (Гагауз Ери)

Иван КОЛИОГЛО

Исп. Виталий ПАНАНТОВ
Тел.: 067125253



DECLARAȚIE
privind experiența similară (Nr. 4)

1. Denumirea și obiectul contractului _____ Lucrari de reutilizarea sistemului energetic in incaperile de productie pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul ÎM "Parcul urban de autobuze"
2. Numărul și data contractului _____ Nr.66 _____ din 30.09.2020 _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ ÎM "Parcul urban de autobuze"
4. Adresa beneficiarului _____ str. Sarmizegetuza, 51, Chisinau
5. Tara _____ Moldova _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ **antreprenor** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) _____ 541 768,15 lei _____ 31 963 dol SUA _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 541 768,15 lei _____ 31 963 dol SUA _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 luna _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 luna _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu este cazul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
_____ nu se aplica _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Data completării: _____ 03.02.2022 _____

Semnat: _____

Nume: _____ ENI Maria _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "COMPANIA ELECTRICA" SRL _____





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 66

privind achiziţionarea

Lucrărilor de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul Î.M. „Parcul urban de autobuze”

“30” septembrie 2020

mun. Chişinău,
Sarmizegetusa 51

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1599651953062 din data 21.09.2020, între Î.M. “Parcul urban de autobuze”, cu sediul str. Sarmizegetusa 51, telefon: 022556030, fax: 022837335, înregistrat la Camera Înregistrări de Stat, IDNO: 1004600054327 din 03.02.1998, reprezentat prin dl Zadesenţ Genadie în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi „Compania Electrică” S.A., cu sediul în mun. Chişinău, str. Plaiului, 2, telefon: (022) 505047, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 0960405546942 autorizat pentru activitatea în construcţii: Extras nr. 32248 din “19” august 2020, eliberată de Agenţia Servicii Publice, pentru genurile de activitate “Construcţiile de clădiri şi/sau construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnică-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările” reprezentat prin d-na Eni Maria, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute “Lucrările de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul Î.M. “Parcul urban de autobuze”” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

- 2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 2.2 Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de muncă la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 541 768,15 lei MD (Cinci sute patruzeci și una mii șapte sute șasezeci și opt lei 15 bani), inclusiv TVA 90 294,69 lei MD.

3.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma contractului.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

S.A. "Compania Electrică"

Adresa poștală: MD-2002

m. Chișinău, str. Plaiului, 2

Telefon: (022) 505047, (022) 521594

Cod fiscal: 1003600092733

Banca: BC Moldindconbank S.A., suc.

Centru

BIC: MOLDMD2X309.

IBAN MD20ML000000222492500705

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-2032

Telefon: (022) 556030

Cod fiscal: 1004600054327

Banca: BC „Moldindconbank” SA, fil.


Dacia, Chișinău

BIC: MOLDMD2X308

IBAN MD17ML000000002251308233

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna XI an. 2020

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) I.M."Parcul urban de autobuze"	1004600054327
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Contract № 66 din 30.09.2020	
Denumirea obiectului de executat si adresa	
Lucrările de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul I.M. "Parcul urban de autobuze"	4.1 - XI - 20


Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
TOTAL :		451 473,46	
TVA 20%		90 294,69	
TOTAL :		541 768,15	

ANTREPRENOR GENERAL

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)

" " an. 2020





ÎNTEPRINDERE MUNICIPALĂ
„PARCUL URBAN DE AUTOBUZE”



„08” februarie 2022

Nr. 01-10/ 107

„COMPANIA ELECTRICĂ” S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733

„COMPANIA ELECTRICA” SRL

Nr. 11 08 februarie 2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Î.M. „Parcul urban de autobuze” confirmă că, „COMPANIA ELECTRICA” SRL a dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea contractului privind lucrarea de reutilare a sistemului energetic în încăperile de producere pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul întreprinderii în conformitate cu prevederile proiectului tehnic precum și cu respectarea normativelor și prescripții tehnice în vigoare, lucrarea prezentând în final un înalt grad de calitate.

Recomandăm seriozitatea, calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de „COMPANIA ELECTRICA” SRL și altor eventuali clienți.

Director interimar

Ghenadie Zadesenț

