

**CANDIDAT/OFERTANT****SRL „Muntean-Confinis”**

denumirea, numele

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție la edificiile Biroului de Curieri SpecialiNumărul și data contractului: Nr. 21010181 din 23 august 20192. Denumirea/numele beneficiarului: Biroului de Curieri SpecialiAdresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Sciusev 85Moldova3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

se notează obținerea corespunzătoare

contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)

contractant asociat

subcontractant

4. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

v a) inițială

/ 637148 lei / / /

w (la data semnării contractului):

x b) filială

/ 637148 lei / / /

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

contractată 3(trei) luni

efectiv

realizată3 trei) luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

7. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr. 02 din 18.03.2020

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

pretenții la calitatea lucrărilor nu sunt


9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Candidat/ofertant,

semnătura

ștampila

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21010181 privind achiziția prin Licitatie Publică

"23" august 2019

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr. 21010181; ocds-b3wdp1-MD-1563869842497 din data 14.08.2019, între **Biroul de Curieri Speciali**, cu sediul în mun. Chişinău, str. A. Şciusev 85, telefon: 022229607, fax: 022-22-95-35, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006601003821 reprezentat prin şeful **CEMÎRTAN Valeriu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC „Muntean-Confinis” SRL**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Independenței 6/1b, 402, telefon: 022-77-67-00, fax: 022-77-67-47, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600044592, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația/licența Seria A MMII nr. 056226 din “18”noiembrie 2005, eliberată de Instituția Publică “Agenția Servicii Publice”, pe un termen de până la 17 noiembrie 2020, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administratorul **MUNTEAN Constantin**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 (trei) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite: reparația acoperișului în regim prioritar, în perioada caldă a anului (septembrie-octombrie) și 3 luni pentru celelalte lucrări.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **637148 lei (șase sute treizeci și șapte mii una sută patruzeci și opt)** lei MD, inclusiv **106193 (una sută șase mii una sută nouăzeci și trei)** TVA lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma cu cifre și litere)*

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
Adresa poștală: MD-2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, of.402	Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str.A Șciusev, 85
Telefon: 022776700	Telefon: 022229607
Cod fiscal: 1003600044592	Cod fiscal: 1006601003821
Banca: Mobiasbanca SA	MF: Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	TREZMD2X
IBAN: MD89MO2224ASV56980647100	IBAN: MD70TRPBAA222500A15648AC-17280 lei MD59TRPBAA311120A15648AC-619868 lei

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR GENERAL

SC „Muntean-Confinis” SRL



BENEFICIAR

Biroul de Curieri Speciali



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

**BIROUL DE CURIERI SPECIALI**

**PROCES-VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
Nr. 79 din 18 februarie 2020

privind lucrarea: **de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01.**

executată la obiectul: **edificiile Biroului de Curieri Speciali, amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85,**

în cadrul contractului **nr. 21010181 din 23 august 2019,**

încheiat între **Biroul de Curieri Speciali și SC "Muntean-Confinis" SRL**  
pentru lucrările **de reparații la edificiile Biroului de Curieri Speciali.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 449-c/19 din 23 august 2019,** eliberată de **Primăria Municipiului Chișinău la 04.09.2019,** cu valabilitate pînă la șase luni din momentul începerii lucrărilor de construcție.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul – **17.02.2020-18.02.2020** fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Victor ENACHI – șef-adjunct BCS

**Membrii comisiei:**

Alexandru CLIMOV – șef Direcție operativă

Oleg OSTROVSCHI – șef Secție curierat intern, Direcția operativă

Vitalie CHERDIVARA – șef Expediție, Direcția operativă

Cornelia BORDENIUC – șef Direcție evidență și organizare

Liuba GRECHIN – șef Secție finanțe și organizare – contabil-șef

Galina BUBULICI – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Malvina POPESCU – ofițer superior, Secția finanțe și organizare

Liviu SURDU – responsabil tehnic, "Marisan Procon" SRL.

3. Au mai participat la recepție:

Mihai GORELCO - proiectant, SRL „Ingow Art”.

Constantin Munteanu - antreprenor, SC "Muntean-Confinis" SRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, nu sunt piese lipsă sau incomplete;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 1 nu au fost executate;
- 3) nu-s lucrări ce nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**ADMITEREA RECEPȚIEI - la terminarea lucrărilor de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01, cu condiția înlăturării fisurilor depistate pe pereți unor încăperi din cadrul clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02.**

**Se stabilește termen pentru înlăturarea fisurilor - 15 zile.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
evaluarea vizuală a obiectivului, îndeplinirea prevederilor autorizației de construire nr.449-c/19 din 23 august 2019, prezentarea cărții tehnice și avizul proiectantului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Lucrările de reconstruire și reabilitare a clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparații curente în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 0100521.280.01. amplasate în mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 85 de supus recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile pct. 5, cu propunerea acestuia spre recepție finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 1 (una) anexă numerotată, cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi 18 februarie 2020 la sediul Biroului de Curieri Speciali în 6 (șase) exemplare.



**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Victor ENACHI

**Membri:**

Alexandru CLIMOV

Oleg OSTROVSCHI

Vitalie CHERDIVARA

Cornelia BORDENIUC

Liubovi GRECHIN

Galina BUBULICI

Malvina POPESCU

Liviu SURDU

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se permite recepție  
terminarea lucrărilor  
principale F. Semian*

10. Lucrarea: reconstruirea și reabilitarea clădirii cu nr. cadastral 0100521.280.02, reparația curentă în cadrul încăperii izolate din clădirea cu nr. cadastral 100521.280.01 este transmisă de către executor și primită de către investitor.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SC „Muntean-Confinis” SRL

18 februarie 2020

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:


INVESTITORUL

Biroul de Curieri Speciali

18 februarie 2020

L.S.

(semnătura)



**1. Timplăria în stil de epocă.**

Geamurile instalate la clădirea (nr. cadastral 0100521.280.02) vizată în proiect sunt din termopan și au o stare tehnică bună, asigurând o izolare termica corespunzătoare, iar careva obiecții la exploatarea acestora nu au fost înaintate.

Urmare discuției dintre Investitor (Biroul de Curieri Speciali) cu antreprenorul, dar și cu responsabilul tehnic s-a constatat că, conform procesului tehnologic, pentru ca ferestrele să fie de calitate este necesar de timp îndelungat pentru ca lemnul din care acestea urmează a fi confecționate să se usuce în voie, în caz contrar, acestea urmează să iasă în timp foarte scurt din uz, din cauza deformării (contractării în urma uscării), ceea ce poate duce la fisuri și respectiv, condiționează reducerea izolației termice în încăperile respective.

De asemenea, reieșind din prevederile contractului, termenul de finalizare a lucrărilor a fost luna decembrie 2019, iar confecționarea ferestrelor în mai puțin de două luni ar duce la obținerea unui produs de calitate foarte joasă, iar instalarea acestora ar condiționa în termen restrâns necesitatea schimbării lor, și respectiv ar duce la cheltuirea irațională a banilor publici.


Concomitent, în cadrul lucrărilor de consolidare a fundației au fost constatate niște defecte ale fundației care nu au fost cunoscute de la bun început și respectiv nu au fost incluse în devizul de cheltuieli. Pentru lichidarea acestor defecte și consolidarea calitativă a fundației s-a impus necesitatea majorării volumelor lucrărilor (lucrări suplimentare) și realizarea lucrărilor de consolidare suplimentare stringente și indispensabile, fără de care nu putea fi asigurată integritatea clădirii respective.

Ca soluție rațională s-a luat decizia de a exclude lucrările de schimbare a ferestrelor din deviz și menținerea celor existente pînă la o nouă reparație ulterioară planificată.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Victor ENACHI



**Membri:**

Alexandru CLIMOV

Oleg OSTROVSCHI

Vitalie CHERDIVARA





Cornelia BORDENIUC

Liubovi GRECHIN

Galina BUBULICI

Malvina POPESCU

Liviu SURDU



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

31.10.2019 / 31.10.2019

1. Furnizor:

MUNTEAN-CONFINIS SRL

m. Chisinau, str. Independentei, 6/1 of. 402, IBAN: MD89MO2224ASV56880647100 BC Mobiasbanca - OTR Group

2. Cumparator:

S.A. BC MOBVID22

Biroul de Curieri Speciali, mun. Chisinau str. Scusev 85, IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat, BIC: TREZMD2X

3. Delegat:

Доверенность

delegatului

делегированный

4. Doc anexate

Процес verbal

Chisinau

5. Punct încarcare

Chisinau

6. Punct descarcare

Chisinau

Chisinau

7. Redirijați

Переадресовки

8. Foaia de parcurs

Тлевок лист

9. Transportator

Muntean-Confinis SRL, mun. Chisinau, str. Independentei

10. Furnizor

MUNTEAN-CONFINIS SRL, m. Chisinau, str. Independentei, 6/1 of. 402, IBAN: MD89MO2224ASV56880647100 BC Mobiasbanca - OTR Group

11. Cumparator

S.A. BC MOBVID22

Biroul de Curieri Speciali, mun. Chisinau str. Scusev 85, IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat, BIC: TREZMD2X

12. Delegat

Доверенность

delegatului

делегированный

13. Doc anexate

Процес verbal

Chisinau

14. Punct încarcare

Chisinau

15. Punct descarcare

Chisinau

16. Punct de vânzare

Chisinau

17. Punct de livrare

Chisinau

18. Punct de depunere

Chisinau

19. Punct de depunere

Chisinau

20. Punct de depunere

Chisinau

21. Punct de depunere

Chisinau

22. Punct de depunere

Chisinau

23. Punct de depunere

Chisinau

24. Punct de depunere

Chisinau

25. Punct de depunere

Chisinau

11. Total (pe pagina)	/ Всего (по странице)	
12. Total (pe factura fiscala)	/ Всего (по налоговой накладной)	
14400.00	*	2880.00
14400.00	*	2880.00
17280.00	*	17280.00
17280.00	*	17280.00

13. Permis eliberare: Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere.  
Отпуск разрешен: Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere.  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile) Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere.  
Сдан материал/ценности (услуги) Muntean Constantin Vladimir Director (sef) intreprindere.  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediari  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului)  
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель:  
Funcția, numele, prenumele și semnatura  
Должность, фамилия, имя и подпись



Formula nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor și Economiei din 2019  
№ 118 din 20 august 2019  
Типовой форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова  
№ 118 от 20 августа 2019 г.



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării/data livrării  
Дата выпуска/дата поставки

31.10.2019 / 31.10.2019

1. Furnizor:  
MUNTEAN-CONFINIS SRL, m. Chisinau, str. Independentei, 6/1 of. 402, IBAN: MD69MO22244SV569806647100 BC Mobiasbanca - OTP Group

2. Cumparator:  
S.A. BIC, MOBVM22  
Birou de Curieri Speciali, mun. Chisinau str. Sciusev 85. IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat. BIC: TREZMD2X

3. Delegat:  
Proces verbal  
Chisinau

4. Doc. anexate  
Прилагаемые документы:  
5. Punct încarcare  
Пункт погрузки

Chisinau

8. Foia de parcurs  
Путевой лист

9. Transportator  
Перевозчик

Muntean-Confinis SRL, mun. Chisinau str. Independentei  
6/1 of. 402

10. Suma totală a TVA lei  
Общая сумма НДС, леев

10.7

10.6

10.5

10.4

10.3

10.2

serv.

1

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

178091.67

data  
Дата

1003600044592 / 0303540

1003600044592 / 0303540

1006601003821 / -

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

7. Redirișari  
Переадресовки

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

213710.00

15. Primit bunurile intermediari  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик):

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului)  
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик):

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprindere

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprindere

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprindere

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя и подпись

Muntean Constantin Vladimир Director (sef) intreprindere



Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Data eliberării/data livrării  
Дата выписки/дата поставки

13.12.2019 / 13.12.2019

1. Furnizor:  
Поставщик

MUNTEAN-CONFINIS SRL, m. Chisinau, str. Independentei, 6/1, of. 402  
S.A. BIC: MOBVM222

2. Cumparator:  
Покупатель

Biroul de Curieri Speciali, mun. Chisinau, str. Sciusev, 85, IBAN: MD59TRPBA31120A15648AC MF-Trezoraria de Stat, BIC: TREZMD2X

3. Delegat  
Доверенность

delegatului

4. Doc. anexate  
Процесе verbale

Chisinau

5. Punct încarcare  
Пункт погрузки

Chisinau

8. Foaie de parcurs

Путевой лист

9. Transportator

Muntean-Confinis SRL, mun. Chisinau, str. Independentei

6/1, of. 402

10. Grup

OTP Group

11. Stat

MD

12. Valoarea totală

254376.00

13. Valoarea TVA

25297.00

14. Valoarea totală

279673.00

15. Valoarea totală

279673.00

16. Valoarea totală

279673.00

17. Valoarea totală

279673.00

18. Valoarea totală

279673.00

19. Valoarea totală

279673.00

20. Valoarea totală

279673.00

21. Valoarea totală

279673.00

22. Valoarea totală

279673.00

23. Valoarea totală

279673.00

24. Valoarea totală

279673.00

25. Valoarea totală

279673.00

26. Valoarea totală

279673.00

27. Valoarea totală

279673.00

28. Valoarea totală

279673.00

29. Valoarea totală

279673.00

30. Valoarea totală

279673.00

31. Valoarea totală

279673.00

32. Valoarea totală

279673.00

33. Valoarea totală

279673.00

34. Valoarea totală

279673.00

35. Valoarea totală

279673.00

36. Valoarea totală

279673.00

37. Valoarea totală

279673.00

Formular tipizat  
Republica Moldova  
17.10.2017

Адрес: № 1а Ордина Министраты Филителор ал Републики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Приложение № 1 к Приказу Министерства Фискалов Републики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

1003600044592 / 0303540  
1003600044592 / 0303540  
1006601003821 / -

6. Punct descarcare

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod  
10.2 Unitatea de masura  
10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor  
10.4 Pret unitar fara TVA, lei  
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei  
10.6 Cota TVA, %  
10.7 Suma totala a TVA, lei  
10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
10.9 Alte informatii  
10.10 Tip ambalaj  
10.11 Numar locuri  
10.12 Masa bruta, tone

serv. 1 211980.00 211980.000 20 42396.000 254376.00

serv. 1 126485.00 126485.000 20 25297.000 151782.00

338465.00 338465.000 406158.00

338465.00 338465.000 406158.00

15. Primit bunurile intermediare

16. Predat bunurile intermediare

17. Primit bunurile

18. Predat bunurile

19. Primit bunurile

20. Predat bunurile

21. Primit bunurile

22. Predat bunurile

23. Primit bunurile

24. Predat bunurile

25. Primit bunurile

26. Predat bunurile

27. Primit bunurile

28. Predat bunurile

29. Primit bunurile

30. Predat bunurile

31. Primit bunurile

32. Predat bunurile

33. Primit bunurile

34. Predat bunurile

35. Primit bunurile

36. Predat bunurile

37. Primit bunurile

38. Predat bunurile

39. Primit bunurile

40. Predat bunurile

41. Primit bunurile

42. Predat bunurile

43. Primit bunurile

44. Predat bunurile

45. Primit bunurile


46. Predat bunurile

47. Primit bunurile

48. Predat bunurile

49. Primit bunurile

50. Predat bunurile



Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Funcția, numele, prenumele și semnătura