FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrdrile de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale ale raionului laloveni
pentru anul 2017

2. Numarul si data contractului nr. 12/6 din 20 septembrie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

4. Adresa beneficiarului MD-6800, or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33
5. Tara RM

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului - antreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a incheiat in echivalent
contractul dolari SUA

a) initiala 4 785 588,00 lei MD

(la data semnarii contractului )

b) finala 4 785 588,00 lei MD

(la data finalizarii contractului)

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 3 luni
b) efectiv realizata 3 luni
¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale
incheiate cu beneficiarul —

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — Nota informativa
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau
volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte

Digitally signed by Caunov Stefan
Date: 2020.06.01 17:30:32 EEST
Data completarii 01 iunie 202@ason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Semnat:
Nume: Stefan Caunov
Functia in cadrul firmei Director

Denumirea firmei Drumuri laloveni S.A.




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.12/6
privind achizitia prin Licitatie Publica

“20”septembrie 2017 Or.laloveni
4 (municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 17/02906 din data 08 septembrie
2017,intre Consiliul Raional Ialoveni , cu sediul in or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun Nr. 33, telefon:
_(L0268)_20007, fax: (0268)022650, ,e-mail: ialoveniconsiliu@gmail.com , Inregistrat la /Camera
Inregistrérii de Stat, cu nr. ahiry % - * 20,
reprezentat prin presedintele raionului Anatolie DIMITRIU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si .
Drumuri Ialoveni” SA cu sediul in __or. laloveni ,str.___, Str. Chilia 2-A , telefon: , 0-268-29370 , fax:

0- 268-29376,e-mail: ialoveni drum@asd.md , inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu
nr. 1003600106403 din “_ 706.04.1998 2016,

autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. . 027756 din

“ ” 14.03.2008 20

eliberatd de Director general al Camerei de Licentiere Zinaida Chistrugs , pe un termen de 5 ani,

pentru genurile de activitate
1 Lucréri de terasiere,
2 Consolidarea si compactarea terenurilor,
3 Lucréri de drenaj,
4. Executarea constructiilor,
5 Lucréri de amenajare a teritoriului,
6 Constructii rutiere categoriile II1I-V
,;reprezentat prin __directorul Stefan Caunov ,
(numele si functia conducatorului)
in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucrérile lucrdrile de intretinere si reparatie a drumurilor publice locale
ale raionului laloveni pentru anul 2017,

(descrierea succintd)

"Cod CPV: 45233141-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum



si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de_ 3 luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executarii §i asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitafii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel nafional
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care
Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi
platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostin{a Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare
a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pirti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 4 785 588,00 lei (patru milioane sapte sute optzeci si cinci mii cinci sute
optzeci si opt lei 00 bani), inclusiv TVA.

4.2. Achitirile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei de
plata definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar
in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirméa ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi



c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de
necesitate, in altd limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitii sau discrepante in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens
pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri fard acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat
sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la
31 decembrie 2017. '

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat
astazi, “20” septembrie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul
Contract In conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

- 15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
Antreprenorul: Beneficiarul:
Adresa: r.Jaloveni, or.laloveni Adresa: str. Alexandru
str. Chilia, 2 cel Bun, 33
or. laloveni, raionul Ialoveni
tel. / fax.. : +373 268 29370, 0268 2 93 76 tel. / fax.: +373 268 2 20007
Denumirea MF Trezoreria de Teritoriald Denumirea MF Trezoreria Teritoriala
bancii: Jaloveni bancii: Ialoveni
Cod bancar: TREZMD2X Cod TREZMD2X
bancar:

Cod:IBAN:: MDO6TRPCBS518430A01012AA  Cod:IBAN: Q057K SO A5 008135349
Shsountir bone : 2PU30BOI0LHS
Cod fiscal: 1003600106403 Cod fiscal: 1013601000624

16. Semnaturile pirtilor




aular interdepartametal tipazat nr. C3
probat de DASS al Republicii Moldova
prin ordinul nr. 17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate

pe luna decembrie 2017
* Beneficiar CONSILIUL RAIONAL IALOVENI cod fiscal 1013601000624
Antreprenor DRUMURI IALOVENI S.A. cod fiscal .10036001 05403
Contract 12/6 din 20 septembrie 2017
Denumirea obiectivului executat si adresa INTRETINEREA S| REPARATIA DRUMURILOR LOCALE ALE RAIONULUI IALOVENI

Valoarea lucrarilor de antrepriza 3987 990,00 1462 983,73

Total 3987 990,00 1462 983,73

Taxa de valoarea adaugata 20% 797 598,00 292 596,75

|Total 4 785 588,00 1755 580,48

: 4 785 588,00 1755 580,48
I S.A. DirectonS. Caunov

JNSILIUL RAIONAL IALOVENI Presedinte al Raionului laloveni A. Dimitriu A

w numele, semnétura)

AN

(functia, numele, semndtura) /

decembrie a. 2017



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI
PRESEDINTELE RAIONULUI

MD-6801 or. laloveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel.078314888,Fax. (268) 2-26-50, www.il.md

Nr. _0,;[14»4% din37 OF 2018

RECOMANDARE

Prin prezenta, Consiliul Raional Ialoveni confirmad ci conform contractului de
antripriza nr. 12/6 din 20 septembrie 2017 incheiat intre Consiliul Raional Ialoveni si S.A.
Drumuri Ialoveni au fost executate lucréri de intretinere si reparatie a drumurilor publice
locale ale raionului Ialoveni in suma de 4 785 588,00 lei. Conform contractului dat au fost
indeplinite lucrdri de reprofilarea drumurilor existente, executarea straturilor de fundatie din
piatra sparta, reparatii imbracamintilor din beton asfaltic (amenajarea straturilor, plombiri,
injectarea §i colmatarea fisurilor), instalarea indicatoarelor rutiere, aplicarea marcajului

rutier si serviciile de intretinere de iarna.

Pe parcursul executiei lucrdrilor nu au fost inregistrate neconformititi ce puteau duce
la refacerea lucrdrilor, cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivd a

antreprenorului, receptii aminate sau respinse din cauza nerespectdrii parametrilor de

calitate.

Obiectul a fost dat in exploatare conform termenilor previzuti in contract cu toatd

documentatia necesara corespunzitoare.

Consiliul Raional Ialoveni recomanda intreprinderea S.A. Drumuri laloveni drept o
intreprindere care corespunde cerintelor actuale privind constructia si reabilitarea

drumurilor.

Oleg MEREACRE
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