

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor,
(segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Nr d/ o	Denumirea lucrarilor	Anul 2026											
		Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de șantier												
2	<u>Reabilitarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau</u>												

Perioada de executare a lucrărilor – 45 zile lucrătoare, din data semnării contractului și primirii ordinului de începere

Data completării: februarie 2026

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni
 2. Numărul și data contractului: Nr. 72, din 06. 10. 2022;
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Pașcani
 4. Adresa beneficii, com. Pașcani, r-l Criuleni
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

16) inițială
(la data semnării contractului) 8 190 337.69 lei

(la data finalizării contractului) 8 190 337.69 lei
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9,0 luni
 - b) efectiv realizată 9,0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 22. 11. 23
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Semnat: _____
- Nume: Claudia Ceauș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția rețelei de canalizare cu stație de pompare în com. Grătiești, sat. Hulboaca, intravilan, str.M.Eminescu**

2. Numărul și data contractului nr.14 din 10. 03. 2025

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Gratiesti,

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, com. Gratiesti, str.Stefan cel Mare 72

5. Țara: R Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului) 6 120 410.40 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 6 120 410.40 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 8.0 luni

b) efectiv realizată 8.0 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.01, din 22. 12. 2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ____
din _____ 2025

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. Crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni	<u>Primaria com Pașcani</u> , s.Pașcani, r-l Criuleni	Contractant unic	8 190 337.69 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22. 11. 2023
2	Construcția rețelei de canalizare cu stație de pompare în com. Grătiești, sat. Hulboaca, intravilan, str.M.Eminescu	Primaria comunei Gratiești, mun.Chișinău,	Contractant unic	6 120 410,40 lei	8 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22. 12. 2025
3	Construcția rețelei de canalizare exterioară în com. Tohatin str. Al. Mateevici (casele 31-38).	Primaria comunei Tohatin, mun.Chișinău,	Contractant unic	453 548,20 lei	1,5 luni	În licru
4						

Semnat: _____
Nume: Claudia Ceaș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”S

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. ____
din _____ 2026

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea utilajelor, echipamente, mijloace de transport, baze de producție	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare / închiriate	Responsabil
1.	Excavator „Atlas” 1404	1 buc	Asigurat din dotare	<i>Capșa Grigore</i>
2.	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1 buc	//	//
3.	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1 buc	//	//
4.	Excavator ATȚ 202 CE-302	1 buc	//	//
5.	Excavator CAT-301 CH-537	1 buc	//	//
6.	Excavator Libher A-308 CH-652	1 buc	//	//
7.	Excavator JCB CX CH-651	1 buc	//	//
8.	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1 buc	//	//
9.	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1 buc	//	//
10.	Excavator Caterpillar-307	1 buc	//	//
11.	Excavator 304 CAT CCR	1 buc	//	//
12.	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1 buc	//	//
13.	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1 buc	//	//
14.	MAN TGA 26363 MGT-425	1 buc	//	//
15.	MAN TGS 35440 GLA-376	1 buc	//	//
16.	Mercedes 2540 WJS-340	1 buc	//	//
17.	Mercedes Benz Atego YHO-403	1 buc	//	//
18.	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1 buc	//	//
19.	Mercedes MB 100 D CIA-865	1 buc	//	//
20.	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1 buc	//	//
21.	Mercedes Benz 4144K WYD-123	1 buc	//	//
22.	Autocamion-macara,5tf RA35337 KC-5363	1 buc	//	//
23.	Automobil Toyota Land Cruiser	1 buc	//	//
24.	Tractor MTZ – 82 CE-305	1 buc	//	//
25.	Tractor MTZ – 82 CE-007 – bară (taietor asfalt)	1 buc	//	//
26.	Buldozer DZ-42G	1 buc	//	//
27.	Semi-remorca Schwarzmuller	1 buc	//	//
28.	Mașină cu discuri de tăiat asfalt/beton	1 buc	//	//
29.	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1 buc	//	//

Nr. d/o	Denumirea utilajelor, echipamente, mijloace de transport, baze de producție	Unitatea de măsură	Asigurate din dotare / închiriate	Responsabil
30.	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1 buc	//	//
31.	Compactor AMMANN 663D asfalt	1 buc	//	//
32.	Compresor BKY-1008-210	1 buc	//	//
33.	Compresor CB/c 1002B-3	1 buc	//	//
34.	Incarcator PATU 5000 CA-638	1 buc	//	//
35.	Incarcator CAT 0307CC BNE 2080	1 buc	//	//
36.	Motocultor WM1100C (scarificator mecanic remorcat)	1 buc	//	//
37.	Generator de sudură NS-220	1 buc	//	//
38.	Generator electric 5 kW	2 buc	//	//
39.	Generator electric E 100NA		//	//
40.	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3 buc	//	//
41.	Transformator de sudat	5 buc	//	//
42.	Aparat de sudură cu autogen	3 buc	//	//
43.	Placă vibratoare PC 2011	3 buc	//	//
44.	Pompa cu motor Honda	2 buc	//	//
45.	Pompa Colombo inox	1 buc	//	//
46.	Ciocan de abotaj	3 buc	//	//
47.	Masina de gaurit	3 buc	//	//
48.	Masina de gaurit	1 buc	//	//
49.	Placă vibratoare PC 2011	2 buc	//	//
50.	Mai de mîna Honda	3 buc	//	//
51.	Compactor Masina cu valuri 150-200 kg	1 buc	//	//
52.	Malaxor de betoane	2 buc	//	//
53.	Schela metalica in complex	1 buc	//	//
54.	Spriginiri de maluri	1 buc	//	//
55.	Încăpere p/u muncitori (vagon)	2 buc	//	//
56.	Nivelmetru H-3	2 buc	//	//
57.	Nivelmetru Neo	1 buc	//	//
58.	Mira de nivelment tip Bosch GR 500	3 buc	//	//

Semnăt: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Administrator Diriginte de șantier – Responsabil tehnic Capșa Grigore	superioare	33	1. Alimentarea cu apă a com. Grătiesti, mun. Chișinău. Etapa I 2. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 3. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 4. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 5. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chișinău (sector locativ D)“ 7. Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica) 8. Rețea de evacuare a apelor uzate din satul porumbeni, comuna Pascani, raionul Criuleni 9. <u>Construcția rețelei de canalizare cu stație de pompare în com. Grătiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu</u> 10. <u>Construcția rețelei de canalizare exterioară în com. Tohatin str. Al. Mateevici (casele 31-38).</u>	Nr. 0867, Seria 2024-DLS
Diriginte de șantier - Responsabil tehnic Ceapă Alexei	Superioare	21	-/-	Nr. 0870, S2024-DLS
Diriginte de șantier Ardeleanu Vladimir	Superioare	42	-/-	Nr. 0002 S 2025 -DȘ
Diriginte de șantier Bulbaș Igor	Superioare	15	-/-	Nr.1381, S 2021-DS
<u>Specialisti:</u>				
Săpător-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	6	-/-	Studii profesionale

Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	23	-/-	Permis de conducere cat. A, B, C, nmr. 085413979
Instalator alimentari apa –Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	36	-/-	Legitimație Nr. 04567
Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	34	-/-	Permis de conducere cat. B, C, D, E, nr. inr. 085426415
Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	Tehnice mecanic- auto	17	-/-	Studii tehnice
Marian Fiodor – asfaltator	Medii speciale	12	-/-	Studii profesionale
Batit Ion - dulgher	Medii speciale	10	-/-	Studii profesionale
Negrescu Alexandru- electrician	Medii speciale	12	-/-	Studii profesionale
Postolachi Vitalie- Betonist	Medii speciale	9	-/-	Studii profesionale
Hanchevici Serghei Instalator apa, canal	Medii speciale	15	-/-	Studii medii speciale
Muncitor necalificat Mungiu Sergiu	medii	6	-/-	Studii medii
Muncitor deservire Ceban Victor	medii	6	-/-	Studii medii
Muncitor Bizgan Eugen	medii	9	-/-	Studii medii
Spalator Ionasco Gheorghe	medii	15	-/-	Studii medii

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)