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Anexanr. 3

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului,,Lucrari de reparatie capitala str.Costiujeni, Turghenev,
Lucriri de repatatie capitala a strazilor: str. Costiujeni 8/5, 8/5 A, 8/4, 12/8, 12/5, Parcare Juibiliara
41, Str. Jubiliara 41 Str. Costiujeni 14/2, 14/4, 14/1 , Parcare Costiujeni 14/1, Str. Costiujeni 8-str.
Jubiliari, 4, Lucriri de plombare a strazilor, Str. Prepelitei, Str-la 2 Molocanilor, Str. Schinoasa
Vale, Str-la 3 Drumul Schinoasei , Str. Drumul Schinoasei, Str-la 1 Schinoasa Deal , Str. Sfintul
Stefan, Str. Costiujeni, Str. Cimpului, Str. Juraveli, Str. Costiujeni 8/2, 8/4, Str. Grenoble 130/130/3,
Str. Costiujeni 6, Str. Valea Apelor, str.Busuiocului, Cartierul locativ Costiujeni 3/1-3/18, Str.
Sitarului din or.Codru mun.Chisinau”

2. Numarul si data contractului  Nr.MD-2019-06-18-000038-1-11/01 din 18.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului_Primaria or. Codru

4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau, or.Codru, str. Costiujeni 8

5. Tara R.Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor General

(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) __ 17340000,91 Lei 952982,93
b) finala (la data finalizarii contractului) _ 17340000,91 Lei 952982,93

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: Fara litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 4 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte

aditionale incheiate cu beneficiarul lucrari neprevazute si inlocuite, vacanta tehnologica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Nr.01 din 29.11.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie
Fara

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire In mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si ca 29 ) 1 de lucrari prevazute in

contracte
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