

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a stației de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt**
  2. Numărul și data contractului **Nr.01/20 din 18.12.2020**
  3. Denumirea/numele beneficiarului **„Posivoil” SRL**
  4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Tighina, 39, ap.3**
  5. Țara **R. Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
    în care s-a     în echivalent  
    încheiat contractul     dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) **299 470.05 Lei**
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) **299 470.05 Lei**
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată – **10 zile calendaristice**
    - b) efectiv realizată – **10 zile calendaristice**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02 din 28.12.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: **3 septembrie 2024**  
 Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**  
 Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
 Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a parcului S. Lazo și a unor scuaruri din sectorul Botanica, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.03/2021 din 18.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura Sectorului Botanica**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Teilor, 10**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) **1 427 995.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 427 995.26 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – **nedeterminată**

e) efectiv realizată – **nedeterminată**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

**1. Pentru obiectul Amenajarea Parcului S. Lazo Procesul-verbal la terminarea lucrărilor este Nefinalizat (motivul neprezentării procesului de terminare a lucrărilor este neaprobarea bugetului municipal care a dus la incapacitatea de a achita serviciile pentru acordul adițional (ajustarea) nr.10-13/133 din 29.12.2023, ceea ce duce la neputința primirii procesului de terminare a lucrărilor, ca fiind parte a acestui contract, chiar dacă lucrările au fost încheiate la finele anului 2023).**

**2. Pentru obiectul Amenajarea scuarurilor din sector Botanica Procesul-verbal la terminarea lucrărilor este Nr.2 din 31.12.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **3 septembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare, reparație și construcție a obiectelor (stații PECO, hotel, restaurant, oficii) din mun. Chișinău, Hîncești, Anenii Noi, Stefan Vodă**

2. Numărul și data contractului **Nr.02/2021 din 02.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Firma "Elex" SRL**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, șos. Muncești, 97**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 288 498.00 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 288 498.00 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Litigii privind îndeplinirea contractului n-au fost.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată – **36 luni calendaristice**

h) efectiv realizată – **36 luni calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **În derulare**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: **3 septembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumire a/numele beneficiar ului/Adres a	Calitatea antreprenorului (*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de amenajare a terenurilor municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetus a intersecție cu bd. Decebal (Parcul Lazo)</i>	<b>Beneficiar :Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău, str. Teilor, 10</b>  <b>Antreprenor : Î.M. „ANCAR O-SV” SRL</b>	<b>Subantreprenor</b>	<b>636 170.64</b>	<b>- 31.12. 2023</b>	
2	<i>Lucrări de pavare a trotuarului obiectelor din r. Hîncești, r. Anenii Noi, r. Ștefan Vodă, mun. Chișinău</i>	<b>„Elex” SRL</b>	<b>Contractant unic</b>	<b>750 200.00</b>	<b>-31.08. 2024</b>	

--	--	--	--	--	--	--

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **3 septembrie 2024**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	<b>Autocamion/ Autobasculantă/ Automobil cu bord tonaj pîna la 5-10t</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	<b>DA</b>
2.	<b>Autocisternă cu dispozitiv de stropire</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
3.	<b>Aparat de sudat</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
4.	<b>Mașină de tăiat rosturi în beton</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
5.	<b>Compactor auto/static autopropulsat cu rulouri</b>	<b>7 buc.</b>		<b>DA</b>
6.	<b>Centală de beton</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
7.	<b>Ciocan pneumatic/ Ciocan abataj</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
8.	<b>Fierestrău electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
9.	<b>Generator lumină</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
10.	<b>Generator căldură</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
11.	<b>Laser multiliniar</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
12.	<b>Mașină de găurit electrică</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
13.	<b>Mașină de înșurubat</b>	<b>5 buc.</b>	<b>DA</b>	
14.	<b>Perforator electric</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
15.	<b>Polizor unghiular</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
16.	<b>Mașină de șlefuit</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
17.	<b>Placă vibratoare</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
18.	<b>Încărcător frontal Bobcat</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
19.	<b>Compactor mecanic</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
20.	<b>Compresor mobil/ Motocompresor mobil</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
21.	<b>Automacara</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
22.	<b>Autogreder</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
23.	<b>Electrocompresor mobil</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
24.	<b>Excavator pe pneuri/ pe șenile</b>	<b>4 buc.</b>		<b>DA</b>
25.	<b>Nivelmetru</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
26.	<b>Miră de nivelment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
27.	<b>Vagon-căsuță</b>	<b>3 buc.</b>	<b>DA</b>	
28.	<b>Șchele</b>	<b>set</b>	<b>DA</b>	
29.	<b>Cofraje</b>	<b>buc.</b>	<b>DA</b>	
30.	<b>Depozit</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
31.	<b>Mașină de tăiat piatră</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
32.	<b>Mașină de trasat benzi</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
33.	<b>Compactor 5-6 t/ 10t</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
34.	<b>Scarificator mecanic remorcat</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
35.	<b>Malaxor pentru mortar</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
36.	<b>Tractor pe șenile/ pe pneuri cu remorcă</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>

37.	<b>Macara pe pneuri/ pe șasiu</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
38.	<b>Cricuri hidraulice</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
39.	<b>Troliuri electrice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
40.	<b>Cabestane electrice</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
41.	<b>Turle telescopice</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
42.	<b>Mai mecanic</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
43.	<b>Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj</b>	<b>1 buc.</b>		<b>DA</b>
44.	<b>Buldozer pe șenile</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
45.	<b>Vibrator de adâncime/ pe suprafață</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
46.	<b>Topitor bitum</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
47.	<b>Autogudronator</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>
48.	<b>Rulou compactor vibrator</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
49.	<b>Tîrfor</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
50.	<b>Macara de fereastră</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
51.	<b>Agragat pentru tencuieli</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
52.	<b>Ascensor hidraulic/Autohidroascensor</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
53.	<b>Instalație pentru sudare manuală</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
54.	<b>Ciocan perforator</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
55.	<b>Presă hidraulică</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
56.	<b>Repartizor finisor de mixturi asfaltice/ beton ciment</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
57.	<b>Vibroinfigator electric</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
58.	<b>Umbrar pentru protecție beton ciment</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
59.	<b>Longrină metalică</b>	<b>2 buc.</b>	<b>DA</b>	
60.	<b>Autopompa</b>	<b>5 buc.</b>		<b>DA</b>
61.	<b>Mașină pentru lucrări de finisare cu beton</b>	<b>1 buc.</b>	<b>DA</b>	
62.	<b>Aspirator industrial</b>	<b>3 buc.</b>		<b>DA</b>
63.	<b>Distribuitor de criblură</b>	<b>2 buc.</b>		<b>DA</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **”ANCAROS CONSTRUCT” SRL**



## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	

<b><u>Vrabie Tudor-</u> Diriginte de șantier (Construcții civile, industriale și agrozootehnice; Construcții rutiere)</b>	<b>Superioare</b>	<b>39 ani</b>	<b>1. Spălătoria și deservirea auto în complex cu stația de alimentare electrică și carburanți amplasată în or. Cimișlia, str. Șt. cel Mare și Sfânt ; 2. Obiectul comercial cu stație pentru aprovizionarea cu multicarburanți amplasată în mun. Bălți, str. N. Iorga 3. Terenurile municipale de utilitate publică nr. cad.0100110.569, 0100110.50 și 0100110.573 din mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa intersecție cu bd. Decebal (Parc S. Lazo); 4. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din str. Ștefan cel Mare, or. Ungheni; 5. Construcția sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale din s. Mihailovca; 6. Amenajarea scururilor din str. Cuza Vodă, 14 și 25/2, str. Traian, 7 și 9, bd. Dacia, 2 și 8 din sectorul Botanica, mun. Chișinău; 7. Renovarea sistemelor de</b>	<b>Seria 2024- DȘ Numărul 1957 Data eliberării- 14.02.2024</b>
---	-------------------	---------------	---	--

				evacuare a apelor meteorice din str. Brîncuși, mun. Chișinău	
	<b>Zugrav</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Pavator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Faianțator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Parchetar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Sudor</b>	<b>Superioare</b>			
	<b>Tencuitor</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Dulgher (tîmplar)</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Zidar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Lăcătuș</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Electrician</b>	<b>Superioare</b>			
	<b>Instalator Canalizație/alimentări apa</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Betonist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Instalator structuri metalice</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Muncitor deservire</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Muncitor necalificat</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Fierar betonist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Peisagist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Mozaicar</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Asfaltator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator conducte</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Săpător</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Drenor-canalist</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Vopsitor</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Montator construcții metalice</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Izolator hidrofug</b>	<b>Medii</b>			
	<b>Tinichigiu</b>	<b>Medii</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **Camerzan Stanislav**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **"ANCAROS CONSTRUCT" SRL**