CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 51
privind achizitia prin COP

28 septembrie 2022 or.Cainari
(municipiu, orag)

I PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21061617 ocds-b3wdp1-MD-
1660564823629 din data 15.08.2022 intre_Primiria or.Cainari, cu sediul in or.Cainari str.
C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail primariacainari@mail.ru
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat din 27.12.2001,actualizat extrasul cu nr. 171 din 12 mai
2021, reprezentat prin primarita Maria Ghelan, care activeaza in baza Hotarirei Judecatoresti nr
3-98/2019 in calitate de Beneficiar pe de o parte si _Polimer Gaz Complet SRL .., cu sediul in
m. cu sediul in m. Chisinau , str. Varnita, 18 ,1a telefon 022/422766 e-mail , pgcomplet] @mail.ru:
IDNO 1003600089591 autorizat pentru activitatea in domeniul constructii: Aviz pentru participare
la licitatiile publice nr.2-517/22 din 17.02.2022 la cererea nr.1-1542/22 din 11.02.2022, eliberata
de Agentia pentru Supravegherea Tehnicéd ,pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate
domeniul constructii, reprezentat prin Imparatel Boris , in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sd execute /ucrdrile , Reabilitarea si extinderea sistemului
de apeduct in or. Cdinari, r-nul Causeni zona | Sector Il ,

in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu
normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 8(opt) luni dupd primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitdtii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite



conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
risfrange asupra calitétii lucrérilor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a

unor pirti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrdrilor sau a unor pérti din ele, din
initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligentd.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostin{a gi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din
contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepjia.
Receptia poate fi ficutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrérilor 1(unul) an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 6 828 000.00 lei
(Sase milioana opt sute douazeci si opt mii_lei 00 bani) MD, inclusiv TVA

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de S zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plitile aferente contractelor de achizitii publice se vor efectua cétre Antreprenor in trange,

care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achizitie publica, pentru volumele de

lucriri executate, in baza solicitarilor de efectuare a platilor prezentate la care se anexarea

documentele confirmative specificate in pct.3.5.

3.5 Pentru primirea unei plafi, Antreprenorul inainteaza o solicitare de efectuare a plétilor la care
va anexa urmdtoarele documente:

- Factura fiscald — copie;

- Nota informativa privind valoarea lucririlor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3)

— original;

- Procesul verbal de receptie a lucrérilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) — original;

- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) — original;

- Catalogul de preturi unitare (Forma 5) — original;

- Extrasul din cartea tehnicd — copie, pentru lucrérile executate in perioada facturaté;

3.6. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd

definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special



©

't

achizitiile publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o

incalcare gravi a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice gi/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract: :

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnicé;

¢) c¢)Propunerea financiard;

d) d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) e) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilor §i se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la data de 31.12.2023
/receptia finald a lucrérilor.

1L PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

3 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL Polimer Gaz Complet Primadria or.Cainari
Adresa postala: m.Chisinau Adresa postald: MD-7701
str.Varnita ,18 or.Cainari str. C.Negraia 8
Telefon: 022 42 27 66 Telefon: 076060950
Cod fiscal: 1003600089591 Cod fiscal: 1007601003817
Banca BC Moldindcombanc suc.Invest Banca: Trezoreria de Stat
BIC: MOLDMD2X329 BIC: TREZMD2X
MDS0OML000000222442900906 MD45TRPDAF319230F11065AE
e _SEMNATURILE PART[LOR
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ANTREPRENOR AR 2 ,.»;/,«;:}."" ”*:?BQEEICIAR
| L POy e w1 'l .:;--33 ;{f-\ ;?\ r : '4..“‘" ’

N el

lH’ul ‘!m_ﬂ’mmm
TREZL(;:;EI;NO“I MiMSTERUL FINANTELOR

1A _REGIONALA CENTRU




ACORD ADITIONAL Nr. 18

la contract Nr.51 din 28.09.2022

Prezentul acord este semnat astdzi 16 mai 2023 in or Cainari,
intre Primaria or Cainari, in persoana d-nei Ghelan Maria
si Polimer Gaz Complet SRL, in persoana dlui Imparatel Boris

in scopul modificarii contractului Nr. 51 din 28 septembric 2022
(numit n continuare Contract), inregistrat de catre = TR Centru- Causeni
cu Nr 2022-0000001301 din 10.10.2022.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru
fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind
obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:

1. Se modifica contractul prin majorarea sumei contractuale cu

1022 573.60 lei

Suma totala a contractului va constitui 7 850 573.60 lei.

3. Majorarea termenului de valabilitate a contractului pina
31.12.2024 ST W TR
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Primaria orasului Cainari Anexanr.1
la Regulamentul de receptic a
constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr.01 din 30 iulie 2024

privind lucrarile de reparatie capitald a sistemului de alimentare cu apd executata la obiectul
~Reabilitarea si extinderea sistemului de apeduct in or.Ciinari, r-nul Ciuseni Zona I
Sector I, Obiect nr.034/2016, in baza contractului nr. 51 din 03/10/2022 inchieat intre
priméria orasului Cdinari si SRL ,,Polimer Gaz Complet”.

1.Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr.08 din 10.10.2022 eliberata de primaria
orasului Cainari. :
2.Comisia de receptie constituitd prin dispozitiile nr.87 din 23 iulie si nr.92 din 29 iulie 2024
si-a desfasurat activitatea in intervalul 30 iulie 2024, fiind formata din:
Presedintele comisiei:
1.Ghelan Maria, primarul orasului Cainari -
Membrii comisiei:
2. Burlacu Stela, secretarul consiliului;
3. Gurulea Raisa, contabild sefd
4. Bumbu Ion Vladimir, consilier;
5. Sendrea Natalia, director interimar ,,Servcom Ciinari”;
6. Corjan Petru, specialist atestat in domeniul constructiilor;
7. Savca Grigore, responsabil tehnic;
8. Catana Constantin, specialist atestat in domeniul constructiilor
9. Danuta Ion, consilier
3.Au mai participat la receptie:
1. Impiratel Boris, administratorul SRL ,,Polimer Gaz Complet”;
2. Pusci Grigore, diriginte de santier;
3. lliescu Tatiana, manager de proiect ,,Ecologie Expert” SRL;
4. Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL
5. Danuta Serghei, locuitor or.Céinari
4.Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucririlor:
De receptionat /ucrdrile de reparafie capitala a sistemului de alimentare cu apa la obiectul
»Reabilitarea si extinderea sistemului de apeduct in or.Ciinari, r-nul Ciuseni Zona I
Sector IL,”, Obiect nr.034/2016, Retele exterioare de apd (marca AE) str.Trandafirilor
(partial); str. A.Mateevici (partial); str.M.Eminescu; stradelele 1,2 si 3 M.Eminescu;
str.l.Creangd, str. P.Rdambu, str.M.Sadoveanu; str.V.Alexandri; str.Alexandru cel Bun;
stradelele 1, 2 Doina, str. Miorita; str. M.Costin; str.Livezilor, str.Bogdan Petriceicu Hajdeu,
stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32,
63, 90, 110 mm; 25 cimine de vizitd, 6 hidranti cu conectarea a 585 consumatori casnici in
valoare de 7 832 197, 29 lei.
5.Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De receptionat obiectul.
6.Comisia de recepteie motiveaza propunerea facutd prin:
Executarea conform proiectului de executie elaborat de ,,Ecologie Expert” SRL nr.
nr.034/2016. Sectorul I
7.Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:
De receptionat obiectul.



7.'Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul ,,Reabilitarea si extinderea sistemului de apeduct in or.Cdinari, rnl Cduseni
pentru Zona I Sector IT”, traseu de apeduct cu lungimea totald de 13,294 km, inclusiv:
str.Trandafirilor (partial); str. A.Mateevici (partial); str. M. Eminescu; stradelele 1, 2 si 3
M. Eminescu; str. I.Creangad, str. P.Rambu, str. M.Sadoveanu, str.V. Alexandri; str. Alexandru
cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Miorita, str. M.Costin; str.Livezilor, str.Bogdan Petriceicu
Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu cu lungimea de 13,294 km apeduct cu
diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 camine de vizitd, 6 hidranti cu conectarea a 585 consumatori
casnici in valoare de 7 832 197, 29 lei.

8.Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astdzi 30 iulie 2024 in 5 exemplare.
9.Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Dugitally signed by Ghelamvfarmr
Date: 202407 31 10:50:42 EEST

Reason: MoldSign Signutteomisia de .I (2
Ay

Digitally signed by Burlacu Stela
Date: 2024.07.30 11:39:27 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

Location: Moldova
[ MOLDOVA EUROPEANA |
Presedinte: Ghe
Membrii:
Burlacu Stela
Digitally signed by Gurulea Raisd

Date: 2024 07.30 11:45:13 MSK
Reason: MoldSign Signature

Location: Moeldova
GmFﬂH&mﬁﬁﬁOPEANA ]

%4

Digitally signed
Date: 2024.07.30 11:33:25 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

—IMOCDOVATUROPEANA T

Bumbu Ion VI.

1Zitally signed by wen 1a
Date: 2024.07.30 11:55:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Corjan Petru
Date: 2024.07.30 15:35:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Savea Grigore
Date: 2024 07 30 14:37:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally 5t Catana Constantin
Date: 2024.07.30 11.35:15 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Dinujd lon
Date: 2024 07.30 11:31:12 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

SN

[S2
L m\'

10. Lucriérile de reparatie capitald a sistemului de alimentare cu api:,,Reabilitarea si

extinderea sistemului de apeduct in or.Cdinari, r-nul Ciuseni Zona I Sector II"este:

Danuta Ion

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
SRL,,Polimer Gaz Complet”

L1 "

2024

Digitally signed by ImpiirSlel Boris
Date 2024 07 30 234820 EE
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

(L)

?"I

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Primadria orasului Cainari

» i

2024

Digitally signed by Ghelan Maria
Date: 2024.07.31 1 5 EEST
Reason: MoldSign Srgtisture
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |




Nu sunt,

Responsabil tehnic:

Grigore SAVCA

Digitally signed by Savea Grigore
Date: 2024.07.30 14:37.51 EEST
Reason Mold$ign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

in documentatia
si desenati a obiectului care sunt lipsii sau incomplete

Anexanr.1

la procesul-verbal de recepfie
la terminarea lucrdrilor

Ne 01 din 30 iulie 2024

ri

Dirijinte de santier:

Grigore PUSCA

Digitally signed by Pusca Grigore
Date: 2024.07.31 09:36:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrdrilor

Ne 01 din 30 iulie 2024

Lista pieselor din documentatia scrisi
si desenati a obiectului care sunt lipsd sau incomplete

De executat schema de executie detaliatii a sectorului de lucriri in zona ciminului 29Hi.

De instalat bordurile care u fost demontate de pe str.Tineretului si str.Alexndru cel Bun,

Responsabil tehnic: Dirijinte de santier:

Grigore SAVCA Grigore PUSCA

Digitally signed by Pusca Grigore { ) l
Date: 2024.07.31 09:44:26 EEST &) fc
Reason: MoldSign Signature <

Location: Moldova

Dugitally signed by Savca Grigore
Date: 2024.07 30 14:37:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

| MOLDOVA EUROPEANA |

-
31
AN




Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepfie
la terminarea lucrdrilor

Ne 01 din 30 iulie 2024
Lista lucriirilor cuprinse in proiect
la care nu s-au respectat prevederile proiectului
Nu sunt,
Responsabil tehnic: Dirijinte de santier:
Grigore SAVCA Grigore PUSCA

Digitally signed by Pusca Grigore
Date: 2024.07.31 09:49:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Savea Grigore
Date: 202407 30 14:37.37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |




REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI

PRIMARIA ORASULUI CAINARI
MD- 7701,str.C.Negraia 4, or. Ciinari, tel/fax 0(243)3-22-36; 3-33-46;
e-mail: primariacainari(@mail.ru

Nr. 54@,// - 41X
din A0 Of 2024

Scrisoare de recomandare

in perioada anilor 2022-2024 primiria orasului Ciinari, raionul Ciugeni a
implementat proiectul ,Reabilitarea si extinderea sistemului de apeduct din
or.Céinari, r-nl Causeni, Zona I Sectorul II” cu o valoare de 7 830 000,00 lei finantat
prin Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala si bugetul local.

Lucrarile au fost executate de catre SRL ,,Polimer Gaz Complet” selectat in urma
Acizitiei publice.

Compania pe perioada de executie a lucrérilor s-a manifestat prin profesionalism,
competenta profesionald, responsabilitate si seriozitate.

Primaria orasului Cainari recomanda pe SRL ,Polimer Gaz Complet spre
participare pe viitor la executarea lucrdrilor retelelor de apa.

Maria GHELAN




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.37

privind achizitia prin licitatie

“ 08 ™ aprilie 2021 s. Sculeni, raionul Ungheni

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achiziie nr. ocds-b3wdp1-MD-1607431478979
din data 30 decembrie 2020, intre Primaria comunei Sculeni, cu sediul in
s.Sculeni, r-1 Ungheni, str. str. Basarabilor nr. 2, telefon: 023663275, fax: 0236-63-2-75
e-mail primariasculeni@gmail.com, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601006494
reprezentat prin: Vasile Casian primar comunei Sculeni, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
Polimer Gaz Complet, cu sediul in or. Chisinau str. Varnita 18, telefon: 069245906, 022 42 27 66, fax:
022 42 27 66 ,autentificat prin cod unic de inregistrare nr.1003600089591 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 1003600089591 din 04.06.1999, eliberati de Camera de licente, pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri si constructii ingineresti si retele
tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Boris Impéritel director, in calitate de Antreprenor, pe
de alta parte.

1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sid execute Lucriri de constructie a retelei exterioare de
alimentare cu apd s.Blindesti, com.Sculeni, r.Ungheni, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

2 PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execufie a lucrdrilor contractate este de 8 luni, cu incepere din momentul
inregistririi prezentului contract la trezoreria regionali centru.
2.2 Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificafiei din anexa prezentului
contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrngerea activititii se datoreaza urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general, cu conditia notificirii in scris a beneficiarului cu 24 ore din
momentul aparitiei fortei majore sau situatiilor extreme;)

arga in executie a normelor si reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor -
¢ Sarcini; 5



2.5

2.6

3.1

32

3.3

3.4

3.5

3.6

-

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu bund diligenta.

La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé
constatarea lichidirii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte fizic i functional.

3  VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 935 900,51 lei MD,
inclusiv 489 316,75 TV A lei MD.
Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% din suma alocatiilor
estimate in contract.
Plata facturii finale se va face imediat dupa intocmirea procesului verbal de receptie finali a
lucririlor.
Lucririle nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie finali a lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie finala care confirma ca lucrarile au fost executate
conform proiectului de executie, normelor in construectii i clauzelor contractuale.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarulu

citre agentul bancar. Notificarea se va face conform prevederilor legale existente .

4  AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cidnd urmeazi sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice. -

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
norul general este obligat sa execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
: : ral de realizare a lucranlor $i graﬁcul de execupe si deo calitate




-

5.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice Beneficiarului,
datele de recunoasgtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE

BENEFICIARULUI
6.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in douid exemplare, pini la semnarea

contractului.

6.2. Antreprenorul general are obligafia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentaia
de executie i prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. unexemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar

b. altul va fi {inut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasca si sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6. Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum 51 intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

6.8. Imrea%a documentagie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
od if J"‘suliantreprcnorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in, termcnelc din

! § _ 'h tracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.
619 ecuta 5t va mtretme toate lucrdrile, va _asigura forta de my




6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

615

6.16.

6.17.

6.18.

-
si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi s obtind garantia din
partea unei banci, pentru o sumé care reprezintd garanfia de bund executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se face conform prevederilor legale existente.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru ofertd.

Beneficiarul trebuie s restituie Antreprenorului general garantia de buna executie in cel mult 15
zile dupa semnarea procesului —verbal de receptie finala, daca acesta nu a inaintat pind la acea
datd pretentii asupra ei. Afita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului
cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitifi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie
pentru examinare si sa i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considera necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrarilor i va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacid Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazulm in care ele contravm prevederllor legale. Daca prm executarea dlspozmllor
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6.20. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21. Ridicdrile de teren, trasarile §i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

6.22. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzator fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

6.23. Pe parcursul executrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrari sau pérti de lucrare necorespunzitoare din punct  de
vedere calitativ.

6.24 In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in intarziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.

6.25 In cazul in care in timpul executérii lucrdrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona
respectiva §i sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest
fapt.

6.26 In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind caile de acces
libere, sa retraga utilajele, s indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucriri provizorii de
orice fel, care nu sdnt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de
pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobrile, si
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

7.1  Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse

igdigda diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul

asiy ura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru

RiAsurarea si testarea lucrarilor. .
ok si incercrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevaz

< el At eds ar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1,
9.2.

9.3.

-

corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze si
si urmireascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anunfa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sant gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea §i masurarea lucrérilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci se constata ci lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suporta de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucririle respective vor fi plitite Antreprenorului general numai dacé se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle previzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei lucririlor si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligaia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea proiectului de excutie si normelor in constructii, inclusiv clauzelor
contractuale pe cheltuiald proprie in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislaia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacad in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
Antreprenorul raspunde pcrsonal pentru daunele cau.'rate conform prevedenlor legale

idas fa @e\autontate contractanta pentru modul de mdeplmlre a obhgatnlor contractuale
obhgat conform prevederilor legale la plata daunelor pﬁ:ntru_
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10.5 Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si
indeparteze zapada si gheata.

10.6 Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.7 Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

10.8 Dacd intarzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea culpabili
va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor
rest de executat/meonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

10.9 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.10 Antreprenorul general raspunde solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupid o instiintare prealabili a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cérei culpi a
fost dovedita.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni nemotivat;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

e Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen de 5 znle de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refécut 0 lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract
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12.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazi sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

12.6. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmétoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al pértilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.5. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finali a
lucrarilor (31.12.2021).

DATELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

Adresa postala: or. Chigindu str. Varnta 18

Adresa postala: MD-3644, s. Sculeni, str.
Basarabilor nr.2

Telefon:0692 45 906, 022422766 Telefon: 069014965, 023663275

Cod fiscal: 1003600089591

Banca: Moldindconbank SA,
filiala INVEST, Chisindu

Cod fiscal: 1007601006494

Banca: MF-TR Centru-Ungheni

Cod: MOLDMD2X329 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD80OML000000222442900906 IBAN: MD65TRPDAD319230K11101AC

SEMNATURILE PARTILOR




INVESTITOR
Primiria com. Sculeni, r-nul Ungheni

Anexa nr.1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din10 decembrie 2021

Privind lucrarea ,,Retele exterioare de alimentare cu apa a s. Blindesti, com. Sculeni, r-
nul Ungheni”in cadrul contractului nr. 37 din 08 aprilie 2021 incheiat intre Primaria com.
Sculeni, r-nul Ungheni si ,,Polimer Gaz Complet” S.R.L., pentru lucririle de constructie a
retelelor exterioare de alimentare cu api a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

1.

Lucréarile au fost efectuate in baza autorizatiei nr. 2 eliberati de Primiria com.
Sculeni, r-nul Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 10 decembrie 2021,
fiind formata din:
Presedinte: Casian Vasile - primar com. Sculeni, r-nul Ungheni
Membrii comisiei: Tovarnitchi lulian - inginer supraveghere tehnica
Casian Andrei - consilier
Fuior Constantin - diriginté de santier autorizat
Gaivas Anatol - diriginte de santier autorizat

Au mai participat la receptie
impﬁré;el Boris - director ,,Polimer Gaz Complet” SRL
Pusca Grigore - diriginte de santier ,,Polimer Gaz Complet” SRL

Constatarile comisiei de receptie:

e Lucrdrile pe specialitdti au fost executate si receptionate conform listei-anexa
nr.1

e Lucrérile cuprinse in lista-anexa nr.2 au fost executate

e In lucririle cuprinse in lista-anexd nr.3 s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de receptie, in urma constatarile facute, propune:

a) De receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:



a) Lucrérile au fost finisate conform documentatiei de proiect, devizului de
cheltuieli si graficului de executie

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

a) De receptionat obiectul la terminarea lucrdrilor si de pus in functiune sistemul de
ali mentare cu apa pentru a-1 transmite beneficiarului spre gestiune.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file,
a fost incheiat astdzi 10 decembrie2021 in 5 exemplare.

8. Lucrarea .,Retele exterioare de alimentare cu apa a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul
Ungheni” este:

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:

Tovarnitchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol

PRIMITA:




Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr.1 din 10 decembrie 2021

Lista lucrarilor efectuate

Denumirea lucrarilor Valoarea lucrarilor

Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa a s. 2 935855,00 lei
Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

Total: 2 935 855,00lei
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Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:

Tovarnitchi [ulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol




Comisia de receptie:

Presedinte:

Membrii comisiei:

Tovarnitchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol

Anexa nr.2
La procesul verbal la terminarea lucrarilor
Nr.1 din 10 decembrie 2021

Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor

Casian Vasile




Anexa nr.3
La procesul verbal la terminarea lucririlor
Nr.1 din 10 decembrie 2021

Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucririlor

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membrii comisiei:
Tovarnitchi Iulian

Casian Andrei

Fuior Constantin

Gaivas Anatol




Anexa nr.2

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

INVESTITOR: Primidria com. Sculeni, r-nul Ungheni

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 13 decembrie 2021

Obiectul ,,Retele exterioare de alimentare cu apa a s. Blindesti, com. Sculeni. r-nul Ungheni” in
cadrul contractului nr. 37 din 08 aprilie 2021 incheiat intre Priméria com. Sculeni, r-nul Ungheni si
»Polimer Gaz Complet” S.R.L., pentru lucrdrile de constructie a refelelor exterioare de alimentare cu
apa a s. Blindesti, com. Sculeni, r-nul Ungheni.

Lucrérile au fost efectuate in baza autorizatiei nr. _02  eliberatd de Primaria com. Sculeni, r-nul
Ungheni la data de 08 iunie 2021, cu valabilitatea de 24 luni.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 13 decembrie 2021, fiind
format din:

Casian Vasile — primarul com. Sculeni, r-nul Ungheni;
Tovarnitchi Iulian — inginer supraveghere tehnic;

Casian Andrei — consilier;

Fuior Constantin — diriginte de santier autorizat;

Gaivas Anatol — diriginte de santier autorizat;

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:

Tmparﬁ;el Boris — director ,,Polimer Gaz Complet” SRL;
Pusgca Grigore — diriginte de santier ,,Polimer Gaz Complet” SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepfie finala, in urma examindrii §i analizei lucrdrilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrérile pe specialitéti au fost executate si receptionate conform listei-anexi nr. 13

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 12 noembrie 2021;

3) observaiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei i fisa sintetica a obiectului au fost completate;

5) instructiunile de exploatare §i urmdérire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea ei la data de 13
noiembrie 2021 pind in prezent, respectiv pe o duratd de una luna si __ zile, constatarile
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 2 935 855,00 lei, conform listei-anexa nr.J\)/ W 7

4. Inbaza ¢ ‘statézi_lor facute, comisia de receptie finala propune: (1C /¢ 36’5/:7]4%/?(1 %
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6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral , adresa postala . destinatia
, compus din urmatoarele constructii , suprafafa
la sol , suprafata totala, , numarul de etaje , conform certificatului

despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astazi in 5 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Presedinte: Casian Vasile
Membri: Tovarnitchi [ulia

Casian Andrei

8. Concluzia Inspectiei de Stat T Constructii:
Lucrarea

S 2021




Anexa 1.
La procesul verbal de recepiie finala
Nr.1 din 13 decembrie 2021

Lista lucrarilor efectuate

Nr Actul Valoarea lucririlor (lei)
| Proces-verbal Nr.1 din 01.07.2021 de recepfie a 1038 453,67
lucrarilor
) Proces-verbal Nr.2 din 05.08.2021 de receptie a 1102 517,63
lucrarilor
3 Proces-verbal Nr.3 din 08.09.2021 de recepiie a 470 534,39
lucrarilor
4 Proces-verbal Nr.4 din 15.09.2021 de receptie a 324 349,31
lucrérilor
TOTAL 2 935 855,00

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile
Membri: Tovarnitchi Tulian}

Casian Andrei



Anexa 2.
La procesul verbal de receptie finala
Nr.1 din 13 decembrie 2021

Observatiile comisiei de receptie finala

Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membri: Tovarnitchi lulian | Nr,




Anexa 3.

La procesul verbal de receptie finala
Nr.1 din 13 decembrie 2021

Constatirile comisiei de receptie finala
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Comisia de receptie:

Presedinte: Casian Vasile

Membri:



PUBLICE_

CONTRACT de ANTREPRIZA Nr. 42

“27" mai 2021, mun. Straseni
PARTILE CONTRACTANTE:

Prezentul contract este incheiat urmare a Licitatiei deschise (M-Tender) nr. ocds-b3wdpl-

MD-1618394821996, intre:

PRIMARIA mun. STRASENI, str. Mihai Eminescu, 32; telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-

89, inregistrata de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentati de PRIMAR Dna Valentina Casian,
in calitate de Beneficiar pe de o parte, si

SC "Polimer Gaz Complet” SRL, cu sediul in or. Chisindu, str. Varnita, 18; inregistratd de

Stat cu nr. 1003600089591, reprezentat prin Administrator Boris impérﬁtel, in calitate de
”Antreprenor”, pe de alti parte.

1.1

2.1

24

2.5

2.6

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul general se obliga si execute: Lucriri de Constructie a retelei de canalizare in
sectorul rezidential "Ipoteca” si ”Statia Veterinari” din mun. Striiseni, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare. Cod CPV: 45231300-8.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

Durata de executie a lucrérilor contractate este de 180 zile dupa primirea dispozitiei de incepere a

executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.

Graficul de executie a lucrarilor: conform formularului F3.3;

Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmitoarelor

cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor
evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

e) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau a

unor parfi ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul

suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de

Antreprenorul general vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti

din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile,

privind protejarea si conservarea lucrdrilor cu buni diligenta.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c sint indeplinite conditiile

de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca

comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

In baza documentelor de confirmare a execufieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
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5.1

52
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6.1

6.2

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o nou solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor
in conformitate cu documentaia de executie, cu reglementirile in vigoare §i cu prevederile din
contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

Valoarea lucrérilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de:

2 390 041,09 lei (doui milioane trei sute nouizeci mii patruzeci si unu lei 09 bani);

inclusiv TVA: 398 340,18 lei (trei sute nouiizeci si opt mii trei sute patruzeci lei 18 bani).
Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar:
Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de pind la 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10 % anual din suma alocatiilor anuale
estimate in contract.
Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.
Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului.
Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor in cel mult 15 zile.

4  AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizifiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

5~ ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrrilor si graficul de executiesi de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe
care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazid de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6  DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar

la dispozifia Antreprenorului general in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin

graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de

execufiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.
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Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzuti
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

un exemplar rdmén la dispozitia Antreprenorului general, iar

altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca sisint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Antreprenorul general.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea
siintretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ca acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.
Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird platid, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

Antreprenorul general va executa i va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si obfina garantia din
partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executie a contractului, in cuantum
de 3 % din valoarea contractului atribuit.

Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in
cel mult 15 zile.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

Antreprenorul general isi asuma angajamentul de a respecta prevederile normative nationale si
international de management de mediu.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15
zile dupi expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa citpretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinit atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca,
in ateliere, depozite i oriunde se desfagoardactivititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare
si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
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Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze §i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitdtile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punand in intdrziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutrii.

in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executia lucrdrilor in zona
respectivd §i sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

in timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrérile provizorii.

Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

7  FORTA DE MUNCA
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea $i testarea lucrarilor.
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Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat §i, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunaresponsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacé se constatd ¢ lucririle au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare i se presupune ci ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dup 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea dispozitiei de executie.

9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la pet. 2.1. al prezentului contract este de 10 (zece)
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrrilor si pini la expirarea termenului
prevézut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inléture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

La finalizarea contractului operatorul economic va elibera Beneficiarului un certificat de garantie
pentru lucrdrile executate.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligaiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Daci in legdturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sd raspunda
solidar fatd de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei miasuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicat, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul general l-a

instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antrenrenariil ceneral ecte onhlioat confarm nrevedarilar lanalas la mleta davemalde smmemtony Mox ] s o



10.6

10.7

10.8

10.9

depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
din proprie vina.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii i furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri
de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei §i s indepirteze
zdpada sigheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari
ale autoritdfiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacé motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.

Daca intdrzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild
va pliti celeilalte pérti penalizari gi/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea lucririlor rest
de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea siproprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cirei culpda a fost
dovedita.

12 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:

12.2

123

12.4

125

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
* Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
* Antreprenorul general nu incepe lucrérile fira sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
* Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
* Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice {i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Contractul se considera rezolutionat, daca partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
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12.6

Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a

lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
13 DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c) Oferta financiara;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului:
e) Garantia de buni executie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate in preambul, fiind valabil pani la receptia
finala a lucrarilor, 31.12.2021.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
SRL ” Polimer Gaz Complet” Priméria mun. Striseni
Or. Chisindu, str. Varnita, 18 Mun. Stréseni, str. M. Eminescu, 32
Telefon: 069245906 Telefon: 0237 2-23-43,
Cod fiscal: 1003600089591 Cod fiscal:1008601000042
Banca: Banca:Trezoreria Regionald Centru
BC,,MoldindconBank’’SA a Ministerului Finantelor, mun.Chisiniu
Cod: MOLDMD2X329 Cod:TREZMD2X
IBAN: MD80ML000000222442900906 IBAN: MDS8TRPDAU313120D10735AC

15 SEMNATURILE PARTILOR:

ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR

Director
iris Tmparatel

Primar W
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INVESTITOR:

PRIMARIA mun. STRASENI

Privind lucrarea ”Constructia_retelei de ¢

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 02 din 30.08.2022

Veterinari" _din mun. Striseni ( etapal)”

77.05.202] incheiat intre Primiria mun. Striseni si SRL »Polimer Gaz Complet”.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.

de Primiria municipiului_Striseni.

2. Comisia de receptie creatd prin

desfisurat activitatea in intervalul incepand cu 29.08.2022, ora 10.00 fiind formata din:

Pregedintele comisiei: Valentina CASIAN - primérita a municipiuiui Strigeni

Membrii comisiei:

Tatiana GORDINSCAIA —reprezentant AQ IREX Moldova

Luiza NICOLAESCU — arhitectd ~ sef mun. Strigen, specialistd atestatd
Grigore SAVCA — responsabil tehnic, specialist atestat

Igor JEREGHI — consilier oriigenesc, specialist atestat
Constantin COSTOV — manager sef al IM ,, Apa-Canal,, Strégeni
Gheorghe GROSU  — inginer sefal IM ,, Apa-Canal,, Striseni

(numele, prenumele, functia)

3. Au mai participat la receptie :

Denis TURCAN - director al SC "VALDCONGRUP” SRL

Boris IMPARATEL - director al SRL “Polimer Gaz Complet”

Anatolii TURCAN - diriginte de santier, SC »VALDCONGRUP” SRL

Grigore PUSCA - diriginte de santier, SRL “Polimer Gaz Complet”

Dumitru CRETU - proiectant SRL “Ricod Consulting”

Liuba TURCAN  -reprezentant is 7 Administratia de Stat a Drumurilor”
- reprezentant Agentia pentru Supraveghere Tehnicd

4. Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia

piesele cuprinse In lista-anexa or. 1;
2) lucririle cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in Iucririle, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propunc:
. admiterea receptiei la terminarea lucririlor a obiectului cu remedierea obiectiilor

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:
- lucririle sunt indeplinite conform documentatiei de proiect

- examinarea documentatiei scrise si desenate si verificarea lucririlor executate
- obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

- exploatarea retelelor de canalizare conform destinatiei

analizare in sectorul rezidential "Ipoteca' si "Statia
executati in cadrul contractului de antreprizd nr. 42 din

032 din 26.05.2021 eliberatd

Dispozitia Primarului Striseni nr. 183 din 04.08.2022 si-a

prezentatd, au lipsit sau sént incomplete



7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul "Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca" si "'Statia
Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)”, consta in constructia refelelor de canalizare pe sectoarele :
- Sectorul 1, centrala, L=729,0 m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 26 buc,
- Sectorul 3, str. Mircea cel Bitrin L=188,5 m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,
- Sectorul 7, str.B. Lautaru, Caraciobanu L=370,5 m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 16 buc,
- Sectorul 8, str. Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.1.,

str. Stefan cel Mare L=301,5,0 m.L, cimine de vizitd- 19 buc,
- Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 13buc,
- Sectorul 13, str. Teilor L=380.5m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 12 buc,
- Sectorul 14, str. 1 Iunie L=311,5m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 fild §i 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astdzi 30.08.2022 in 5 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

LS.

(semniitura) (numele, prenumele, functia) .

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei : Valentina CASIAN
Specialisti:
Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

Tatiana GORDINSCAIA

Grigore SAVCA

Igor JEREGHI

Constantin COSTOV

Gheorghe GROSU

(numele, prenumele)

PRIMITA:
INVESTITOR:
PRIMARIA mun. STRASENL,
"30" august 2022 /




Anexa nr.1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor

Nr. 02 din 30.08.2022

Lista pieselor cuprinse in documentatia tehnicii ce nu au fost prezentatii sau este incompleti
privind lucrarea _Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca" si "Statia

Veterinara' din mun. Striiseni ( etapal)

Executant:
SRL “Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primdria mun. Strdseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Anexa nr.2 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 02 din 30.08.2022

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici ce nu au fost executate

privind lucrarea _Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca" si ""Statia

Veterinara' din mun. Striseni

etapal

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Priméria mun. Straseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Anexa nr.3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 02 din 30.08.2022

Lista lucririlor cuprinse in documentatia tehnici la care nu s-au respectat prevederile

proiectului

privind lucrarea Constructia retelei de canalizare in sectorul rezidential "Ipoteca' si "Statia

Veterinara'" din mun. Striiseni (etapal)

Executant:
SRL ”Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Priméria mun. Straseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




BENEFICIAR:
PRIMARTA mun. STRASENT

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 02 din 30.11.2022

Privind Iucrarea ”Constructia retelei_de canalizare si a statiei de pompare in_sectorul
rezidential "Ipoteca™ si "Statia Veterinara" din mun. Striiseni (_etapal)”, executati in cadrul
contractului de antreprizd nr. 42 din 27.05.2021 incheiat intre Primiria mun. Striseni si SRL
”Polimer Gaz Complet”.

Lucrdrile au fost executate tn baza autorizatiei de construire nr. 032 din 26.05.2021 eliberati de
Primiria municipiului Striiseni.

1. Comisia de receptie creatd prin Dispozitia Primarului Striiseni nr. 293 din 28.11.2022 si-a
destagurat activitatea in intervalul incepénd cu 30.11.2022, ora 9.30 fiind formats din:

Presedintele comisiei: Valentina CASIAN - primariti a municipiului Strigent

Membrii comisiei: =~ Tatiana GORDINSCAIA —reprezentant AQO IREX Moldova
Luiza NICOLAESCU - arhitecti - sef mun. Striseni, specialisti atestatd
Grigore SAVCA — responsabil tehnic, specialist atestat
Igor JEREGHI — consilier orfigenesc, specialist atestat
Constantin COSTOV - manager sef al IM ,, Apa-Canal,, Stréseni
Gheerghe GROSU - inginer gef al IM ,, Apa-Canal,, Stréigeni

(numele, prenumele, functia)

2. Au mai participat la receptie :
Denis TURCAN - director al SC "VALDCONGRUP” SR,
Boris IMPARATEL - directoral SRL “Polimer Gaz Complet”
Anatolii TURCAN - diriginte de santier, SC "VALDCONGRUP” SRL
Grigore PUSCA - diriginte de santier, SRL "Polimer Gaz Complet”
Dumitru CRETU - proiectant SRL “Ricod Consulting”
Constantin Mitrea - reprezentant Agentia pentru Supraveghere Tehnics

3. Comisia de receptie final, in urma examinarii §i analizei lucririlor efectuate si a documentelot
cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmitoarele:
1) lucrarile pe specialitafi au fost executate si receptionate conform listei-anexi nr. L;
2) lucririle au fost complet terminate la data de 30.08.2022;
3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexi nr. 2;
4) Cartea tehnici a constructiei si fisa sinteticit a obiectului au completate;
5) instructiunile de exploatare §i urmirire a comportirii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;
6) constructia s-a comportat corespunzitor n perioada de la terminarea ei la data de 30.08.2022
pind in prezent, respectiv pe o durati de 3 lumi, constatirile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3;
7) valoarea obiectului este de 2 390 001 ,68 lei.,

4.Inbaza constatirilor comisiei de receptie finald propune:
- receptia finald a lucririlor de constructie a retelei de eanalizare si a statiei de pompare in

sectorul rezidential "Ipoteca’ si "Statia Veterinara" din mun, Striseni ( etapal)”

5. Comisia de receptie finald motiveazii propunerea fiicutd prin:
- examinarea comportirii corespunzitoare in timp a obiectului de la ferminarea lucririlor




6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

- admiterea receptiei finale a lucririlor de constructie a retelei de canalizare si a statiei

de pompare in sectorul rezidential "Ipoteca" si "'Statia Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)”

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul "Constructia retelei de canalizare si a statiei de pompare in sectorul rezidential

"Ipoteca" si ""Statia Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)”, consti in constructia retelelor de

canalizare pe sectoarele :

Sectorul 1, centrala, L=729,0 m.L, d-160 mm, cimine de viziti- 26 buc,
Sectorul 3, str. Mircea cel Biitrin L=188,5 m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,
Sectorul 7, str.B. Liutaru, Caraciobanu L=370,5 m.l, d-160 mm, ciimine de viziti- 16 buc,
Sectorul 8, str. Caraciobanu, d-160 mm, L=197,0 m.l.,

str. Stefan cel Mare L=301,5,0 m.l., cimine de viziti- 19 buc,
Sectorul 12, str. L. Severin L=437,5m.l., d-160 mm, cimine de viziti- 13buc,
Sectorul 13, str. Teilor L=380.5 m.l, d-160 mm, cimine de viziti- 12 buc,
Sectorul 14, str. 1 Tunie L=311,5m.L, d-160 mm, cimine de viziti- 10 buc,

7. Prezentul proces-verbal, continand 2 fild si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astazi 30.11.2022 in 5 exemplare.

Presedintele comisiei : Valentina CASIAN

Membrii comisiei: Luiza NICOLAESCU

8. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

LS.

(semnatura) (numele, prenumele, functia)

Comisia de re__céf)'ﬁé':' N

Specialisti:

Tatiana GORDINSCAIA

Grigore SAVCA

Igor JEREGHI

Constantin COSTOV

Gheorghe GROSU

(numele, prenumele)

"30/ noiembrie.

L-S':;; :




Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepfie finald
Nr. 02 din 30.11.2022

Lista luerarilor pe specialititi ce nu au fost executate si_receptionate

privind lucrarea _Constructia retelei de canalizare si a statiei de ompare in sectorul rezidential

"Ipoteca' si ""Statia Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)
Vu “‘Cﬂ

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primdria mun. Striseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Anexa nr.2 la procesul-verbal de receptie finald
Nr. 02 din 30.11.2022

Observatiile comisiei de receptie finala

privind lucrarea_Constructia retelei de canalizare i a statiei de pompare in sectorul rezidential

"Ipoteca" si ""Statia Veterinara" din mun. Striiseni ( etapal)

Vo sand
)
7

P
7__ N

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primdria mun. Striseni

Responsabil tehnic:

T-2019 \7\
Grigore Savca

¥ ‘ Nr’ﬂ;‘ :‘i._/i. /Il ‘ II_I

&\ 1 5




Anexa nr.3 la procesul-verbal de recepfie finald
Nr. 02 din 30.11.2022

Constatirile comisiei asupra comportirii constructiei necorespunzitor in perioada de la
terminarea ei pini in prezent

e

"Ipoteca" si ""Statia Veterinara" din mun. Striseni ( etapal)

st

.

&

—
7

(

~—

Executant:
SRL "Polimer Gaz Complet”

Beneficiar:
Primdria mun. Striseni

Responsabil tehnic:
Grigore Savca




Cod: CC-7.1

CONTRACT DE COLABORARE | Ediia: 11

Nr. 79 din 23.02.2024 Data: 07.12.2023
Pagina: 1/2

Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Constructu $l Locum;e, str.
Independentel 6/1, mun. Chisindu, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77:46-38; 77-68-
5,/ B C,,Mold onbank”

Statului si:

A A AR R ;

SRL,,Polimer Gaz Compl ity |
Rep. Moldova, or. Chisindu str. Varnita 18 ' : iyl
¢/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270 i N
IBAN: MD80ML000000222442900906 i é
BC “Moldincombank” fil. Invest p N

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)
reprezentat de Director B. Imparitel
au incheiat prezentul contract dupa cum urmeaza:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului constituie executarea de cétre E U%NT controlul calitatii
materialelor pentru constructie si constructiilor prin meto@ di%'uctlve si nedistructive

conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024. & ,...
-—. 1”
m R

eV

2 OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTEQ O
EXECUTANTUL isi asuma urmatoarele obligatii: - 2
2.1 Si efectueze, la comanda beneficiarului, incercari ingyedérea calitatii si certificarii
produselor conform standardului de referinta (documer:‘%li rmativ)
si/sau conform programului de incercéri aprobat in ordin e&fabilité de OCP sau in
baza cererii.
2.2 Sa documenteze si sa pastreze informatia privind reZUl'ta'tﬁe incerarilor.
2.3 Sa intocmeasca rapoarte de incerciri, mdlferent reghate in termen de cel
mult 2 zile dupa efectuarea incercirilor.
2.4 S3a asigure conformitatea permanenti cu exigentele &ntrmlaboratoarele (centrele)
de incercéri acreditate conform certificatului de acredi s n
2.5 Sa asigure obiectivitatea, veridicitatea, exacticita st*forma de prezentare a
rezultatelor incercirilor conform exigentelor certificatului de-acreditare.
2.6 Sa nu participe direct sau indirect in proiectarea si ng?ea produselor similare
cu cele incercate in scopul calitatii sau certificarii. o
2.7 Sa informeze privind amendamentele la contrach si dn caz de necesitate si

coordoneze subcontractantul. T =
2.8 Sa a31gure reprezentantilor beneficiarul (caz de nec&tatﬁpomblhtatea de a asista
la incercari. )

2.9 Sa asigure posibilitatea prezentei reprezentantu@' ﬁntulm la ‘incercari, la
solicitarea acestuia. -
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2.10 Sa asigure confidentialitatea informatiei clientului, cu excep’;la rezultatelor
negative obtinute pentru produs solicitat la certlﬁcare péﬁtru care SCIL este

obligat sa anunte OCP. 4 -

2.11 Sa efectueze schimb de informatii cu benef iar l pnvm&{ydlﬁcanle
recente a documentelor normative. “

2.12 Sa efectueze lucrdrile de laborator din da' &lfﬁﬁ’i&%ﬁn‘tuﬁlor de plata
eliberate beneficiarului. | e 501
2.13 Sa discute cu clientul despre regula de demz : R MWQW

2.1 BENEFICIARUL isi asuma urmatoare
2.1.1 Sa completeze feedbackul. |
2.1.2 Sa asigure confidentialitatea inforn : olabordrii cu
laboratorul (centrul de incerciri) cu exceptia reztltatelos tive ale . incercirilor
de securitate. > i
2.1.3 Si achite lucrdrile prestate conform manoperei d ‘calcul in tgnnen de 3 zile
de la data emiterii contului de platd de catre executan
2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectueaz@preventiv si integral,

prin virament sau numerar, in baza conturilor de platdeliberate.
m =
3 CLAUZE FINALE: a ]

3.1 Consultarile si informatiile obfinute pe par@l'sfﬂ'negomem prezentului
contact sunt confidentiale.

3.2 Litigiile care ar putea apirea pe parcursul colaborifii’se vor rezolva pe cale
amiabild sau, in caz de neintelegere se vor rezolvﬁ‘m nformitate cu legislatia
in vigoare a RM. i)

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ﬁbeﬁt Parti Contractante.

3.4 Contractul intrd in vigoare din momentul semnarii s&%te valabil pe perioada
de 1 an de zile. Sy

3.5 In cazul cind una din Partile Contractante sGTi'cﬁﬁ rezilierea contractului,
solicitarea de reliziere trebuie inaintata celei de a Eua ?ﬂl Contractante cu 30
zile inaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este intocmit in 2 exemplare, cite ung(englar pentru fiecare parte,
ambele avind aceeasi putere juridica.

ERITORIUL I,
URBAmsM

0;
W.{ T




CONTRACT nr. 10/PS/E/03-24
de prestéri servicii

mun. Chisinau 07.03. 2024

S.C. ,Alfavira-Impex” S.R.L., cu sediul: r-ul. Straseni s. Cojusna str. Doina si lon Aldea-
Teodorovici nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN:
MD85AG000000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chisindu, BIC;
AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, in calitate de Prestator,
reprezentatd de citre administratorul dl Ion Boldurescu pe de o parte, si

S.C. ”Polimer Gaz Complet” S.R.L., cu sediul in mun. Chisinau, str. Varnita, nr.18, tel/fax: 022-
42-27-66, e-mail: pgcomplet@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN:
MD80ML000000222442900906, deschis la B.C.,Moldindconbank™ S.A., fil. Invest, Chisiniu,
BIC: MOLDMD2X329, in calitate de Beneficiar, reprezentatd de administratorul dl Imparatel
Boris, pe de altd parte, au incheiat prezentul contract referitor la urmitoarele:

LOBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prestator se obliga sa presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obliga
sa achite preful serviciilor prestate in conformitate cu prevederile prezentului contract.
1.2 Marca mecanismelor este stabilitd in Anexa | - parte integrantd a prezentului contract, iar
valoarea plaii pentru servicii va fi stabilitd in momentul prestarii serviciilor si convenita de parti.

II. ACHITAREA SERVICIILOR
2.1. Achitarea serviciilor se efectueaza in termen de trei zile dupd semnarea actului de predare-
primire a lucrdrilor, in lei moldovenesti prin transfer pe conturile Prestatorulul.

1L OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Prestatorul se obliga:
- sd asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- sd intreprindd toate masurile pentru derularea normald a contractului in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare;
- sd retragd mecanisme de la Beneficiar in cazul stationarii neintemeiate mai mult de o zi de lucru
cu sistarea prestérii serviciilor solicitate si rezilierea ultereoari a prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga:
- si asigure toate conditile pentru realizarea contractului;
- in termen de trei zile calendaristice dupd prestarea serviciilor sa semneze actul de primire-predare
a serviciilor prestate;
- sé efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- sd asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucrarilor cu
mecanisme nu poate fi mai mica decét 8 (opt) ore. In cazul stationdrii indelungate i neintemeiate
Beneficiarul va achita orele de stationare, cu exceptia cazurilor de fortd majori, care sunt
confirmate de acte necesare, semnate de citre parti;
- s péstreze confidentialitatea datelor obtinute ca urmare a incheierii prezentului contract;
- sd execute cu bund-credinta obligatiile asumate, in termenele si in conditiile convenite.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
4.1 Pentru neindeplinirea, sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiunilor contractuale, partile
poartd raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare al Republicii Moldova.
4.2. Oricare neinfelegere sau controversa dintre Pérti aparuta din sau in legiturd cu prezentul
Contract §i executarea acestuia, va fi solutionata pe cale amiabila. Daca negocierile amiabile nu se




vor solda cu succes, neintelegerea va fi remisa pentru solutionare instantei de judecati competente
al Republicii Moldova.

4.3 Pentru retineri de platd conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalititi in madrime
de 0,1 % pentru fiecare zi de intdrziere pentru suma neachitata pini la achitarea integrala a datoriei.

V. FORTA MAJORA

5.1 La aparitia circumstantelor de fortd majora, Partea aflati in imposibilitatea executirii
obligatiilor va fi eliberatd de raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor sale doar pe durata
existentei circumstantelor de fortd majora. Partea care nu Si-a indeplinit obligatiile care ii revin,
din cauza circumstantelor de fortd majora, va notifica imediat cealalta parte.

VI. ALTE CONDITH
6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabila daca va fi confirmata
in scris, completatd in mod corespunzator si semnaté de citre ambele parti.

6.2 Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de citre ambele parti §i este valabil timp de
pind la 31.12.2024.

VIL. SEMNATURILE ALE PARTILOR

Prestator Beneficiar
S.C. ,Alfavira-Impex” S.R.L. S.C.”Polimer Gaz Complet” SRL

R

Adminjstrator: Ton Bold

?




Nr Denumirea U/T
Excavatoare

1 |Excavator volumul cupei >0.8m3
2 |Excavator volumul cupei 0.4m3

3 |Buldoexcavator volumul cupei din fatd 1m3 si cea din spate 0.25m3
4 |Bobkat volumul cupei 0.35m3
5 |Bobkat + freza latimea 0,5 m

6 |Bobkat + matura

7 |Buldozer Katerpiller DH5

8 |Buldozer Katerpiller 939

9 |Incarcator frontal volumul cupei 3m3

Autogfedere

1 |Autogreder lama din fatd 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m
2 |Autogreder lama din fatd 2.45*0.6m si cea din spate 3.55*0.6m
3 |Autogreder lama din fatd 2.25*0.6m si cea din spate 3*0.5m
Compactoare
1 [Compactor <5tn vibrator
2 |Compactor >5tn vibrator
3 |Compactor >14tn pentru terasamente vibrator
4 |Compactor Pneumo vibrator
Finisoare

Finisor Bomag BF300C

latimea de 2.3-4,8 m

Finisor Bomag BF691C

latimea de 2,5- 5 m.

Finisor Wogele 1600

litimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/h (asfalt)

Finisor Wo_g_ele 1900

latimea de 6 m

Freza

Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131

lagimea 1.3 m h<10cm

latimea 1.3 m h>10cm

Freza Bomag BM600/15 C I 482

latimea de 0.6 m

Freza BITTELI Volpe 100T4

latimea de 1 m

Autobasculante

Autobasculante 3axe

Capacitatea de incircare <12 tone (tip camaz)

Autobasculante 4axe

Capacitatea de incarcare <20 tone

Autobasculante cu semiremorca

Capacitatea de incarcare <25 tone

Distanta 30-50 km

Distanta 51-70 km

Distanta 71-90 km

Distanta 91-100 km

Distanta >101 km

4

Autotral

Capacitatea de incircare <10 tone

5

Autotral

Capacitatea de incdrcare >11 tone

Nota: Transportul se tarifeaza pe ord atunci cind lucreaza pe loc in cadrul santierului, la transportarea
materialelor la distantd se aplica tariful lei/tona/km marimea cdruia se stabileste in dependenta de
distatd parcursd dupa fiecare caz in parte. Comanda minima la mecanisme este de 4 ore.




CONTRACT
de transportare si depozitare a deseurilor municipale
(pentru persoane juridice)

Nr. 3 02.01.2022

PARTILE:

Operator: I.M. “Gospodiria Comunali Striseni” mun. Strdgeni, reprezentata de managerul-sef
Gh. Gutan, care activeazd in baza Statutului $i Autorizatiei de colectare si transportare a
deseurilor municipale seria 005 nr. 02/2018 din 02 februarie 2018;

Utilizator: SRL” Polimer Gaz Complet” reprezentat de directorul , B. Imparatel,

genul de activitate:_constructii industriale ingineresti civile, au incheiat prezentul Contract cu
stabilirea urmatoarelor conditii:

LOBIECTUL CONTRACTULUI
1.1.0biectul prezentului contract il constituie colectarea si transportarea separatd a deseurilor
municipale (deseuri provenite din activitafile de gospodarie, comerciald, industriala).
1.2.Deseurile, altele decit municipale (rezultate din constructii, demoléri, de gradin, zootehnice,
de echipamente electrice, baterii si acumulatoare uzate, anvelope si uleiuri uzate) precum i
deseurile cu gabarite mari, nu sunt colectate si transportate in conditiile prezentului contract.
1.3.Termenul contractului: de la 02.01.2022 pind la 31.12.2022, cu dreptul de prelungire
automata daca una din parti nu doreste rezilierea acestuia.

ILMODALITATILE DE PLATA

2.1.Tariful pentru colectarea §i transportare separatdi a deseurilor se aprobd de Consiliul
municipal si constituie la momentul incheerii contractului 150 lei/m3 (inclusiv TVA). Tariful
poate fi modificat printr-o noud Decizie a Consiliului municipal §i este obligatoriu pentru
achitare dupa publicarea Deciziei pe site-ul Primdriei Strageni.
2.2.Plata pentru servicii conform preverilor prezentului contract constituie: de facto(conform
cantitatii deseurilor transportate.
2.3.Plata pentru serviciul prestat, se achitd lunar, prin transfer sau in numerar in casa
intreprinderii, pe parcursul a 3 zile lucritoare din momentul receptiondrii de catre Utilizator a
facturilor (conturilor) de plata.
2.4.0Operatorul poate sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului, dacd Utilizatorul refuza
nemotivat semnarea facturilor (conturilor) de platd pe parcursul a 3 zile lucratoare din momentul
receptiondrii lor.

III. OBLIGATIUNELE SI DREPTURILE PARTILOR
3.1. Operatorul este obligat:

-sd asigure activitatea de dispetcerat;

-sd asigure prestarea serviciului prevdzut de prezentul contract, in termen de 48 de ore din
momentul inregistrarii solicitérii de dispetcerat (tel 0237-2-21-10; 0237 2-40-86; 078820871),
s-au in alt mod stabilit de comun acord de ambele parti;

-si colecteze si sd transporteze intreaga cantitate de deseuri municipale prevdzute de prezentul
contract i si lase in stare de curdtenie spafiul destinat depozitarii;

3.2. Operatorull este in drept:

-sd nu colecteze deseurile care sunt de alt gen decit stipulate in prezentul contract;

-sd nu colecteze deseurile care au fost depozitate in locuri neautorizate;

-s3 stopeze, sau sa limiteze, prestarea serviciului dacd sumele datorate nu au fost achitate dupa
30 de zile de la primirea de cétre Utilizator a facturilor (conturilor) de plata;

3.3. Utilizatorul este obligat:

-sd achite contravaloarea serviciului prestat conform preverilor prezentului contract;

-sd asigure colectarea si depozitarea separatd a deseurilor in locuri special amenajate;



-sd asigure numdrul necesar de containere (pubele) speciale, pentru colectarea separatd a
deseurilor;

-sd asigure accesul liber al utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare;

-sa nu introduca in recipientele de colectare, deseuri din categoria celor animaliere, provenite din
constructie, curatarea si intretinerea spatiilor verzi, si din categoria celor speciale (baterii si
acumulatoare, echipamente electrice §i electronice, uleiuri uzate, ambalaje, anvelope uzate, etc.);
3.4.Utilizatorul este in drept:

-sd utilizeze liber serviciul de colectare si depozitare separatd a deseurilor, in conditiile
prezentului contract;

-s3 fie consultat si sa primeasca informatii privind serviciul de colectarea si depozitarea separata
a deseurilor;

-sd solicite stoparea colectdrii deseurilor, cu un preaviz de cel putin 3 zile, in cazul in care
Utilizatorul isi stopeaza temporar activitatea si nu produce deseuri;

IV. CONDITII DE REZILIERE A CONTRACTULUI
4.1.Modificarea clauzelor Contractului, prelunjirea sau rezilierea lui, se efectuiaza la propunerea
uneia dintre parti, cu un preaviz de 30 de zile. Daca nici una dintre pérti nu intervine cu astfel de
propuneri, contractul se considera prelungit pe acelas termen.
4.2.Contractul poate fi reziliat, inainte de termen in cazurile:
-la cererea intemeiatd a uneia dintre parti;
-in cazul schimbarii legislatiei in domeniul gestiondrii deseurilor;
4.3.Contractul intrd in vigoare la data semndrii lui de ambele parti.
4.4.Contractul este intocmit in doud exemplare , fiecare avind aceeasi putere juridica

V. CONDITII SUPLIMENTARE
5.1.Partile sunt exponente de rdspundere pentru neindeplinirea parfiald sau integrald a
angajamentelor conform prezentului contract, daci acest fapt este cauzat de producerea unor
cazuri neprevazute (incendii, inundatii, ninsori, ghefus s.a.) ce nu depind de activitatea partilor.
5.2.In cazul survenirii unor asemenea situatii contractul rimine in vigoare si termenul de
indeplinire a angajamentelor se amind corespunzitor perioadei de timp in care a avut loc
situatiile sus mentionate

VI. RECHIZITELE PARTILOR

OPERATOR: UTILIZATOR:

iM. “GCS”Straseni SRL"Polimer Gaz Complet”
Str. St. Cel Mare, 134 str. Varnita 18
MOLDMD2X324 mun.Chisinau

¢/I MD75ML000000002251824102 ¢/f 1003600089591
Moldincombank IBAN/MD30MIL.000000222442900906

¢/f 1011600041978 cod/TVA 0401270

Cod TVA 8600830

: C’(f"sosvo
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CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR.2024.27
Calarasi 01.11.2024
1. PARTILE CONTRACTANTE

VANZATORUL - ,Palplast” S.R.L. ,MD-4400, Republica Moldova, Calarasi, str. Alexandru cel
Bun, 114, c/f 1005609000243, cod TVA 3800297, IBAN: MD87AG000000002251373672, Moldova
Agroindbanc, fil. Caldrasi, codul bancii AGRNMD2X768 in persoana directorului Ana Chicu si

CUMPARATORUL Polimer gaz Complet S.R.L. Republica Moldova mun. Chisinau, or. Chisinau
st Varnita 18 c/f 1003600089591, TVA: 0401270, c/d MOLDMD2X329 IBAN
MD80OML000000222442900906, BC “Moldova-Agroindbank”® SA, in persoana Administratorului
Imparatel Boris (tel.069245906).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre VANZATOR si cumpérarea de cétre
CUMPARATOR de tevi, fitinguri din polietilend de inaltd densitate pentru retele de distributie a
apei potabile, a gazelor naturale, a fluidelor petroliere neprelucrate, pentru sisteme de irigatie,
canalizari, protectia cablurilor de fibre optice si pentru alte aplicatii speciale. Sortimentul marfurilor
este indicat in Anexele la prezentul contract care face parte integranta a acestuia avind aceeasi
forta juridica.

2.2. Cumparatorul va putea comanda produse exclusiv in limita de credit acordate acestuia de
catre Vinzator. Limita de credit acordata de Vinzator reprezintd plafonul maxim al marfii, evidentiat
in bani, pentru care Cumpdratorul beneficiaza de un termen de platad a prefului stabilit in Anexa.
Marfa ce depageste limita de credit urmeazd a fi achitatd in avans de cétre Cumpérétor.

2.3. Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorului o limitd de credit, la cumpararea marfii ce
face obiectul acestui contract, in suma de 500000 MDL (Cinci sute mii).

3. PRETUL $| VALOAREA CONTRACTULUI. CONDITI S| MODALITATI DE PLATA

3.1. Pretul este exprimat in MDL (lei moldovenesti) si include TVA. Preful pentru marfa livrata,
conditiile si termenul de plata se negociaza individual pentru fiecare livrare si sunt stabilite
in Anexele prezentului contract, care au aceeasi forta juridica.

3.2. In anumite cazuri, pretul poate fi exprimat in EURO, care va fi specificat in Anexa/ Anexele
prezentului contract. In acest caz, plata prefului se face in MDL (lei moldovenesti) la cursul
de schimb din data platii, dar nu mai mic decit cursul de schimb din data indicata in Anexe.

3.3. In conditiile variatiei pretului materiei prime cu mai mult de 2%, preturile din prezentul
contract se ajusteaza corespunzator.

4. PENALITATI

4.1. VANZATORUL datoreaza penalititi de intarziere la livrare de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, din valoarea contractata si neexecutata.

4.2. CUMPARATORUL datoreaza penalitdti de intarziere la plata de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, din valoarea facturatd si neachitatd in termen. Pentru intarzieri la ridicarea sau
preluarea produselor contractate, conform graficului stabilit de catre parti, se vor percepe penalitati
de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea produselor. Refuzul de a primi marfa
din motive neimputabile vanzatorului poate atrage dupa sine rezilierea de plin drept a contractului
si obligarea cumparatorului la daune-interese egale cu costul marfii contractate si fabricate.

5. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1. VANZATORUL se obliga sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la termenul convenit, in
conditile de calitate conform standardelor sau normelor de produs si cu asigurarea instructiunilor
de manipulare, transport si depozitare.
5.2. CUMPARATORUL se obliga sa achite contravaloarea marfii la termenele stabilite si sa
respecte instructiunile VANZATORULUI cu privire la manipulare, transport si/sau depozitare.
CUMPARATORUL se obliga sa respecte procedurile de sudura agrementate si tehnologia de
pozare recomandata de proiectant. Nerespectarea acestora exonereaza de raspundere
VANZATORUL.

1



6. TERMEN DE LIVRARE
Termenul de livrare se stabileste de comun acord pentru fiecare comanda in parte si se indica in
Anexele la contract.

7. DOCUMENTE DE INSOTIRE MARFA
Marfa livrata va fi insotita de urmatoarele documente:
7.1. Factura fiscala - 1 exemplar
7.2, Declaratia de conformitate a producatorului — 1 exemplar

8. PERIOADA DE VIATA
VANZATORUL estimeaza o duratd de viatd a produselor la o perioada de 50 ani cu conditia
respectarii urmatoarelor cerinte:

« utilizarea conform aplicatiei normale de distributie gaze naturale

» temperatura de referinta a fluidului transportat: 20° C

* instructiunile de manipulare, transport si depozitare din anexa nr. 1 la prezentul contract
pozarea subterana sub cota de inghet specifica zonei de pozare
respectarea prescriptiilor din procedurile de sudare agrementate in Romania si Republica
Moldova
» respectarea prescriptiilor de pozare din normativele in vigoare

9. LITIGH

9.1. Partile convin de comun acord ca eventualele litigii care apar sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care aceste litigii nu pot fi solutionate pe cale amiabila, partile vor apela la
instantele judecatoresti din raza de activitate a VANZATORULUI, conform legislatiei in vigoare.
Ambele parti se vor supune hotararii date de aceasta instanta.

10. FORTA MAJORA

In situatia de fortd majora, in conditiile legislatiei in vigoare, obligatiile reciproce ale partilor sunt
suspendate pe perioada de manifestare a acesteia.

Partea care se afla in situatia de for{d majord este obligatd in termeni de 5 zile de a informa
cealaltd parte despre situatia intervnitd. Confirmarea situatiei de for{ad majora se efectueaza prin
documentul corespunzator eliberat de Camera de Comert si Industrie la care partea este
arondata.

Neinformarea partii in termenul stabilit va exclude efectele situatiei de for{ad majora.

In cazul in care situatia de forta majora continua pe o perioada de 30 de zile partile sunt in drept sa
invoce rezilierea prezentului contract.

11. ALTE CONDITII

11.1. Orice modificare sau completare a prezentului contract are valabilitate numai sub forma
scrisa convenita si semnata de ambele parti.

11.2 Executarea prezentului contract trebuie sa se desfasoare in spiritul cooperarii si bunei
intelegeri dintre parti.

11.3 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti si este valabil 3 (trei)
ani din data semnarii.

Incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

-

VANZATOR CUMPARATOR

Palplast S.R.L. Polimer gaz Complet S.R.L.

Digitally signed by Impérite! Boris
Date: 2024.11.13 15:00:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

Digitally signed by Chicu Ana
Date: 2024.11.13 14:34:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |
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CONTRACT CADRU DE VANZARE
NR. JFR 513/ 19.05.2020

I.  PARTILE

141. TEHNO WORLD S.R.L., avand sediul ‘social n Loc. Baia nr. 1616, Jud. Suceava, Roménia, tel./fax.
(+40230)546696/206090, email. office@tehnoworld.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J33/145/2003, cod fiscal
ar. RO15231305, avand contul IBAN nr. RO33 BACX 0000 0030 2378 1014, deschis la UNICREDIT BANK S.A. SUCEAVA (SWIFT
BACX ROBU), prin reprezentantul legal Director General lustinian Pavel, in calitate de Vanzator,
$i

1.2. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., avand sediul social in Str. Varnita nr. 18, Chigindu, Republica Moldova, tel./fax.
022422766, email. pgcomplet@mail.ru, cod fiscal nr. 1003600089591, cod TVA 0401270 , avénd contul IBAN nr.
MD80MLO000000222472970906, deschis la Moldinconbank SA, filiala Invest, Chigindu (SWIFT MOLDMD2X329 ), prin
reprezentantul legal Director General Imparatel Boris, in calitate de Cumpdrator,

la care ne vom referi in cele ce urmeaza in mod colectiv ca fiind partile, au convenit incheierea prezentului contract cadru
de vanzare ("Contractul”) cu respectarea urmétoarelor clauze:

1.  OBIECTUL CONTRACTULUI

! 24. Vanzatorul se obligh s& vanda si Cumpdarétorul se obliga s& achiziioneze produse comercializate de Vanzator, in

E conformitate cu termenii §i conditiile prevazute In prezentul Contract si Conditiile Generale de Vanzare ale Vanzatorului.

i 2.2.  Partile vor conveni de comun acord, prin comanda ferméa si confirmare de comanda, cu privire la sortimentele, prefurile,
cantitatile, termenele si conditiile de livrare ale produselor ce fac obiectul Contractului.
2.3. Cumparatorul declars ca a luat la cunostinid i ca accepta expres prevederile Conditilor Generale de Vanzare, in forma
comunicata de Vanzator, conform art. 1203 Cod civil al Roméaniei. Conditiile Generale de Vanzare fac parte integranta din Contract
si se vor aplica In integralitate, cu exceptia prevederilor in mod expres modificate ori excluse de parii.
2.4. Eventuale Conditii Speciale de Vanzare, pentru cantitati determinate de produse, au caracter de exceptie si completeaza
silsau modifica prevederile prezentului Contract exclusiv in scopul realizarii obiectului respectivelor Conditii Speciale de Vanzare.

W. PLATAPRETULUI

3.1. Vanzitorul se obligd s3 emita si sd comunice Cumpératorului factura in format electronic, la adresa de email:
, la data livrarii Produselor.

3.2. Cumpdéritorul se obligd sa achite cu Ordin de Plata, in termen de maxim 60 de zile de la facturare, 100% din
contravaloarea produselor n euro.

3.3. Produsele confectionate, de modele, dimensiuni sau culori nestandardizate, echipamentele si aparatura comercializate de
Vanzator ("Produse Speciale™), vor fi fabricate i livrate numai dup plata unui avans, ce va fi determinat de pari de comun acord

prin Conditii Speciale de Vanzare.
3.4. Pretul Contractului este dat de suma tuturor facturilor emise de Véanzator pentru produsele livrate in perioada de valabilitate

a prezentului acord,

Iv. LIMITA DE CREDIT

R AR e 2 Py it

41. Limita de creditare pentru plata la termen este de 17.000 euro si poate fi modificatd conform capitolului VI din

Conditiile Generale de Vénzare.
§_ 4.2. Partile convin ci orice alte comenzi suplimentare ale Cumpératorului care depasesc limita de credit stabilita sa fie

livrate doar cu plata in avans a valorii suplimentare a produselor, cu exceptia cazului in care Vanzitorul majoreaza
unilateral limita de credit pentru 0 anumita perioada de timp..

=

V. CLAUZE FINALE
5.1. Contractul intrd in vigoare astazi, , data semndrii de citre partile contractante, si are

valabilitatea termen de 1 an calendaristic incepand cu aceasta datd.
5.2. Contractul contine 2 pagini si a fost incheiat in 2 exemplare, ca " :

Baia nr. 1616, DN2E km 2 ¥/ UNICREDIT BANK SA.
Jud. Suceava, RO-727020 Sl /S ROBT3ACX0000003023781012 (RON)
RC: J33/145/2003 _ N = f SZR0O33BACX0000003023781014 (EUR)

CUITVA: RO15231305 SW.=T CODE :BACXRO3U
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ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACT CADRU DE VANZARE
NR. JFR 513 /19.05.2020

TEHNO WORLD S.R.L., avand sediul social in Loc. Baia nr. 1616, jud. Suceava, email. office®@tehnowarld.ro, inregistratd la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. 133/145/2003, cod fiscal nr. RO15231305, avand contul IBAN nr. RO87 BACX 0000 0030 2378
1012, deschis la UNICREDIT BANK S.A. SUCEAVA, prin reprezentantul legal Director General lustinian Pavel, in calitate de
Vénzitor,

si

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., avand sediul social in Str. Varnita nr. 18, Chisindu, Republica Moldova, tel./fax. 022422766,
email. pgcomplet@mail.ru, cod fiscal nr. 1003600089591, cod TVA 0401270 , avdnd contul IBAN nr. MD80 MLOD 0000 2224 7297
0906, deschis la Moldinconbank SA, filiala Invest, Chisindu (SWIFT MOLDMD2X329 ), prin reprezentantul legal Director General
Imparatel Boris, in calitate de Cumpdrétor,

la care ne vom referi in cele ce urmeaza in mod colectiv ca fiind Partile au convenit incheierea prezentului act aditional ("Actul
adifional”) cu respectarea urmdtoarelor clauze:

1. Cap.V ,CLAUZE FINALE" din Contract se completeaza cu urmatoarele art:

5.3. Inbaza art. 12 g Reg. (UE) Nr. 833/2014, cu modificarile ulterioare, , VANZATORUL " interzice , CUMPARATORULUI " s&
reexporte bunurile achizitionate pentru utilizare fn Rus/a.

5.4.In baza Art. 2, 2a, 2b, 3k Reg. (UE) Nr. 833/2014, cu modificérile ulterioare, , VANZATORUL " interzice
»CUMPARATORULUI" s4 tranziteze bunurile achizitionate prin teritoriul Ruslel.

2. Celelalte clauze ale Contractului raman neschimbate.
3. Actul aditional intrd invigoareastdzi,_________________ ,data semnadrii de catre partile contractante.
4. Actul aditional contine 1 pagina si a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru fiecare Parte.

Cumpdrétor Vénzdtor
(semndtutd si mfﬁfﬁlzi,)\ o (semndaturd si stampild)
/Director General /.~ \ Director
/ S ' Angela Amariel

i Digitally signed

il
“ R[]
NZ )’ by MARIA
$h Q@\ ANGELA
AMARIEI
& Date: 2024,07.10
10:08:49 +03'00°

Director Comercial
Dragos Ularu

Digitally signed

by Ularu Dragos
Date: 2024.07.08
21:11:26 +03'00°

5.C TehnoWorld SRL Departamentul Juridic RC: J33/145/2003 RO87BACX0000003023781012
Loc. Baia, nr. 1616, DN2E km 2 juridici@tehnoworld.ro  CUl: RO15231305 UNICREDIT BANK .
Jud. Suceava, RO-727020 www.tehnoworld.ro CAPITAL SOCIAL 673400.00 LEI pagina 1|1
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Atat de’simplu.

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziel nr. 28, sector 6,

cod 062204, Bucuresti

Tei: +4 021317 38 00;

Fax: + 4 021 317 38 10
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FNEL S TR e

CONTRACT CADRU DE
FURNIZARE NR. 210134/ 24.08.2021

Incheiat intre:

SC. VALROM INDUSTRIE S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Bd. Preciziei Nr. 28, sector 6, Tel./Fax; 021 -
317.38.00/317.38.10, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/4810/1996, CIF RO 8529679 si cont nr.
ROS56INGB0001000146770716 EURO deschis la ING BARINSS Bucuresti, legal reprezentata prin Domnul DAW MINDRU, in
calitate de Director Comercial, denumita, in continuare, VANZATOR,

SI -
8.C. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.. cu sediul social in Republica Moldova — mun. Chisinau, MD-2023, str.
Varnita, 18, tel./fax: +373.22.422766, adresa e-mail: pecomplet@mail.ru, Numar de Identificare de Stat si Cod Fiscal
1003600089591, avand cont nr. MD3OML000000222472970906, deschis la BC Moldindconbank S.A, Filiala Invest
- Chisinau, Cod SWIFT: MOLDMD2X329, legal reprezentata prin Domnul BORIS IMPARATEL, in

calitate de Administrator, denumita, in continuare, CUMPARATOR,

Domnul BORIS IMPARATEL domiciliat in Republica Moldova -
Chisinau, Str. P. Ungureanu, Nr. 22, posesorul Buletinului de Identitate nr. A42204351, emis de Oficiul 42, la data de
30.09.2009, IDNP 0961904040146, in calitate de FIDEJUSOR,

s-aincheiat prezentul Contract Cadru de Fumizare, in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: Obiectul contractului

1.1 Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile/produsele din gama celor comercializate de
Vanzator, in cantitatile convenite si avand specificatia tehnica acceptata de Cumparator.

Produsele care se afla in stocul Vanzatorului vor fi identificate in oferte de pret, emise de Vanzator, care vor face parte
integranta din prezentul contract,

Produsele care nu se afla in stocul Vanzatorului si trebuie fabricate de catre acesta, sau comandate la furnizorii acestuia, vor
fi livrate inbaza comenzilor ce vor face parte integranta din prezentul contract.

ARTICOLUL 2: Conditii de livrare. Receptia cantitativa
2.1 Livrarea marfurilor/produselor se face "DAP R. Moldova" toate cheltuielile de transport fiind in sarcina Vanzatorului.

2.2 Livrarea se face in baza avizului de expeditie, care va contine in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor
si codurile de comercializare si a facturii emise in baza avizului de expeditie, ce cuprinde: pretul in EURO, data scadentei
platii, precum si mentiunea ca "livrarea s-a facut in conformitate cu clauzele si conditiile Contractului Cadru de Fumizare nr.
210134 din 24.08.2021.

2.3 Marfurile/produsele se livreaza marcate si ambalate, toate ambalajele conformandu-se criterillor esentiale stipulate prin
Directiva Europeana 94/62/CE. Materialele de ambalare a produselor si materialele necesare protectiei coletelor (cutii si folii
de protectie etc.) raman in proprietatea Cumparatorului. Ambalajele din carton nu sunt restituibile.

VANZATOR, FIDEJUSOR IPA
S.C. VALRO! ﬂNgﬁgT Dﬂ Dna.
DIRECTIOR COMERCIAL, BORIS IMEARATEL oMm1
DAN\ MINDRU |7 DIRECTOR BORIS
Director Van 1}’ ........................... A
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2.4 Receptia cantitativa si calitativa pentru vicii aparente a marfurilor/produselor se va face de Cumparator, prin delegati sal,
in mod cbligatoriu, la data livrarii in conditia de livrare prevazuta la art. 2.1 din contract.

2.5 Predarea marfurilor/produselor catre delegatii Cumparatorului nu se va efectua decat daca acestia vor accepta facturile
emise de catre Vanzator, in toate cazurile in care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre Vanzator.
Cumparatorul garanteaza ca delegatii sai sunt mandatati sa accepte facturile in numele si pentru Cumparator.

2.6 Orice reclamatie, cu exceptia cazurilor acoperite de garantie, ulterioara livrarii conform art. 2.1, nu va mai fi luata in
considerare de Vanzator si decade Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.

ARTICOLUL 3: Pret. Plafon de credit. Modalitatea de plata
3.1 Pretul marfurilor/produselor este exprimat in EURO.

3.2 Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorului de un plafon maxim de credit, la
cumpararea marfurilor/produselor ce facobiectul contractului, de 50.000 EURO.

Pentru livrarile de produse in limitele plafonului maxim de credit prevazut la alineatul de mai sus, daca partile nu convin
expres altfel, Vanzatorul va emite facturile corespunzatoare cu scadenta de plata la 60 zile calendaristice, de la data
facturari. Vanzatorul va efectua livrari peste limita plafonului maxim de credit, doar daca Cumparatorul va plati imediat
valoarea cu care este depasit plafonul.

3.3 Plata pretului marfurilor/produselor la scadenta convenita, se face cu Ordin de Plata

ARTICOLUL 4: Penalitati de intarziere.
4.1 In cazul in care Cumparatorul nu va efectua plata facturilor la scadenta prevazuta la art. 3.2, Vanzatorul poate solicita de
la Cumparator plata unor penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, calculate asupra sumelor datorate.

4.2 Totzul penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate,

4.3 Facturile emise in baza prezentului articol 4 vor fi achitate de catre Cumparator in termen de maxim 2 zile de la data
emiterii acestora de catre Vanzator.

4.4 Vanzatorul poate actualiza preturile in conditiile in care cotatiile materiilor prime variaza cu 2%. In cazul actualizarii
preturilor, Vanzatorul va nofifica aceasta, in scris, Cumparatorului, cu 5 zile inainte ca modificarea de pret sa opereze.
Cumparatorul va instiinta in scris Vanzatorul daca pretul marit este acceptat, in termen de 2 zile de la primirea notificarii
scrise din partea Vanzatorului, Daca Cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa a Vanzatorului, aceasta va fi considerata
ca o acceptare tacita a pretului marit. Daca Cumparatorul refuza pretul marit, contractul inceteaza, fara nici o raspundere din
partea Vanzatorului.

ARTICOLUL 5: Incetarea contractului
5.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara notificar sau alte formalitati, in cazul acordului partilor, precum si in cazul
in care oricare dintre partile contractante:

a) este declarata in stare de incapacitate de plati sau impotriva acesteia a fost declansata procedura de insolvabilitate
(falimen) ori se afla in stare de lichidare voluntara;
b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

5.2 Prezentul contract inceteaza de plin drept in cazul denuntarii unilaterale de catre oricare dintre partile contractante, dupa
trecerea unui termen de 10 zile de la data primirii de catre cealalta parte contractanta a respectivei notificari. In cazul
denuntarii unilaterale a contractului de catre Cumparator, iar la acea data exista comanda in curs de livrare, Cumparatorul va
pierde avansul cu titlu de despagubiri.

5.3 Incetarea totala sau partiala a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obigatiilor deja scadente intre partile
contractante. .

ARTICOLUL 6: Forta Majora

VANZATOR, FIDEJUSOR, CUMPARATOR,
/ DL/ Dna. POLIMER GAZ
COMPLET SRL

IMPARAT,
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6.1 Niciuna dintre partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzatoare, totala
sau partiala, a oricareia dintre obligatiile rezultand din acest contract, in caz de Forta Majora. ;

Daca partile nu vor dispune/conveni altfel, perioada contractuala se va extinde automat cu perioada impiedicarii sau intarzierii
datorate cauzei de forta majora.

6.2 Constituie Forta Majora orice imprejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil si in afara vointei si/sau a controlului
oricareia dintre partile contractante, precum, dar nu limitat, la: razboi, calamitati naturale, incendiu, rebeliuni, caiantina, decizii
guvernamentale, contingentari, restrictii de import si altele asemenea.

Partea care invoca Forta Majora este obligata a o notifica in termen de 3 zile calendaristice de la data producerii si aceasta
trebuie sa fie dovedita cu documente, certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau nlta autoritate
competenta, in termen de 15 zile de la data notificari.

6.3 Nedepunerea nofificarii scrise ori a documentelor doveditoare, in termenul aratat, decade partea interesata din dreptul de
a fi exonerata de raspundere.

ARTICOLUL 7: Garantia produselor

7.1 Vanzatorul acorda Cumparatorului, pentru marfurile/produsele vandute, garantiile mentionate in documentele insotitoare,
cu conditia obligatorie a respectarii indicatiilor producatorului privind: transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea,
montajul, conservarea, utilizarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatilor sau manualelor
tehnice.In sensul prevederilor aliniatului precedent, daca prevederile contractuale nu dispun altfel, obligatia de garantie
incepe sa curga de ladata achizitionarii produselor. Raspunderea pentru viciile marfurilor este reglementata de prevederile
dreptului comun (Codul Civil).

7.2 Garantia se extinde numai asupra defectelor de material sau de executie datorate producatorului. Defectinile datorate
unei exploatari incorecte sau interventiei executate de personal neautorizat nu sunt acoperite de garantie.

7.3 Garantia acordata de Vanzator este valabila in baza certificatului de garantie, facturii si a celorlalte documente insotitoare,
emise cu ocazia fiecarei vanzari catre Cumparator. Toate produsele la care termenul de garantie incepe de la data punerii in
functiune, vor fi puse in functiune de catre specialistii societatilor de service agreate de SC VALROM INDUSTRIE SRL,
care vor efectua ultimele reglaje ale aparatelor si verificarea instalatieiinainte de pomnire.

7.4 Drepturile Cumparatorului

- Cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, prin reparare sau inlocuire sau sa beneficieze de
reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse:

- Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord
intre Vanzator si Cumparator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru cele doua parti, luandu-se in considerare natura
produselor si situatia constatata de catre personalul agentului economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL;

- Cumparatorul va anunta, prin apelarea Dispeceratului National de Service, orice neconformitate/defectiune identificata,
aceasta urmand a fi constatata de un agent economic autorizat de SC VALROM INDUSTRIE SRL:

- Cumparatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului, ca masura reparatorie, in primul rand repararea produsului, sau are
dreptul de a solicita inlocuirea, cu exceptia situatiei in care solicitare este imposibila sau disproportionata;

ARTICOLUL 8: Litigii. Dispozitii finale

8.1 Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori esfiintarea lui,
se va solutiona pe cale amiabila, in caz contrar find dedus in fata instantelor judecatoresti competente de la sediul
Vanzatorului,

8.2 Prin incheierea prezentului contract, orice intelegere, scrisa sau verbala, anterioara acestei date, in legatura cu obiectul
prezentului contract, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.

8.3 Orice somatie si/sau notificare pe care legea si/sau prezentul contract o impun se va face la adresa partilor aratate in
preambul, prin scrisoare recomandata, telex sau fax,

In cazul schimbarii adresei, aceasta se va comunica celeilalte parti contractuale in maximum 10 zile calendaris’ce de la data
schimbarii, sub sanctiunea neluarii in seama a schimbarilor produse.

—— coesgaros
$.C. VALRQV INDUSTRIE S.R.L. DL/ Dna. NPLET
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8.4 Orice modificare a clauzelor acestui contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti, cu exceptia
plafonului si termenului de plata, care pot fi modificate unilateral de catre Vanzator, noile conditii comerciale urmand a fi
transmise pe e-mail, fax, scrisoare sau act semnat de parti.

In acest sens, partle accepta e-mail-ul ca proba, adresa de e-mail a Vanzatorului ~ fiind:
contracte@valrom.ro,  iar a Cumparatorului: pgcomplet@mail.ru

Cumparatorul se obliga sa comunice Vanzatorului, in termen de 48 de ore de la primirea e-mailului, acordul sau
referitor la noile conditii comerciale, care intra astfel in vigoare la data comunicarii acceptului expres al Cumparatorului,
sau autemat, in termen de 48 de ore de la primirea e-mailului, in cazul in care Cumparatorul nu comunica nici un raspuns.
In situata in care Cumparatorul nu este de acord cu noile conditii notificate de Vanzator, prezentul contract inceteaza de
plin drept, fara notificari sau alte formalitati, de la data trimiterii de catre Cumparator a raspunsului de neacceptare.

8.5 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de un an calendaristic de la data intrarii in vigoare. Daca nici una dintre
partile contractante nu isi manifesta in scris intentia de denuntare a contractului inainte cu 15 zile de data expirarii duratei
sale, acasta se prelungeste, de drept, penbru alte perioade succesive de cate un an, fie in aceleasi conditii, fie in condiii
renegodate in scris de contractanti.

8.6 In cazul in care Cumparatorul apare cu sume restante in evidentele Vanzatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a
nu mai factura si livra marfuri in baza acestui contract, pana la lamurirea situatiei de plati si/sau incasarea sumelor restante.

8.7 Fidejusorul raspunde in mod indivizibil si solidar pentru oricare si toate obligatile Cumparatorului in baza sau in legatura
cu prezentul contract. Fidejusorul renunta in mod expres la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune.

8.8 Deoarece prezentul contract este incheiat in considerarea identitatii persoanei asociatilor si/sau a administratorilor
Cumparatorului,orice schimbare a asociatilor si/sau a administratorilor Cumparatorului (sau a oricarei persoane, indiferent de
fitulaturz. sa, care este implicata in mod direct in desfasurarea acestui contract din partea Cumparatorului) va fi notificata
Vanzatorului in termen de 24 de ore de la data efectuarii acesteia, In acest caz partile se vor intalni in vederea rediscutarii
clauzelor prezentului contract. In caz contrar fidejusorul ramane obligat si in continuare pentru garantarea executarii de catre
Cumparator a obligatiilor asumate in baza contractului pana la data incetarii acestuia.

Prezentul Contract Cadru de Fumizare s-a incheiat si intra in vigoare astazi 24.08.2021, in 2 (doua)
exemplare, fiecareia dintre parti revenindu-i cate 1 (un) exemplar.

CUMPARATOR,
L e 4 POLIMER GAZ
VANZATOR, COMPLET SRL,
S.C. VALROM) INDUSTRIE S.R.L. DIRECTOR BOKIS:
DIRECTOR y?ir: RCIAL,
AN MINDED 7 /IMPARATEL -
Director: Vanza] Zot

TURIE ZA
F-COM-06 (ed. 5, rev.0) "
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